


PDPS

D.1.4





3. STAVBA

STAVEBNÍK	DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a. s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno	 Dopravní podnik města Brna a.s.
-----------	---	--


HLAVNÍ PROJEKTANT	METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ POKORNÝ	ČÍSLO ZAKÁZKY 7908/MP

KOORDINÁTOR PROJEKTU A PROJEKTANT	PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 1, 602 00 Brno	 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.	ČÍSLO ZAKÁZKY 2020 086.5


IO 428 VO ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE DPMB (MSKP 1. ETAPA-OD)

ZODP. PROJEKTANT	Bc. Radim Pala		 Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO tel. 541 210 038, fax. 541 212 207 e-mail: info@puttner.cz	
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš Veselý			
KONTROLOVAL	Bc. Radim Pala			
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	KÚ: PISÁRKY [610208]	DATUM	11/2021	
AKCE/STAVBA VOZOVNA PISÁRKY, ETAPA III, VRATNÁ TRAMVAJOVÁ SMYČKA D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.4 Elektro a sdělovací objekty			FORMÁT	4 x A4
			STUPEŇ PD	PDPS
			ČÍSLO ZAKÁZEK	2020 086.5
			MĚŘÍTKO	-
STAVEBNÍ OBJEKT	VZOROVÉ ŘEZY KABELOVOU TRASOU		ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PD / PŘÍLOHY 03

ULOŽENÍ KABELU VO POD KOMUNIKACÍ



ULOŽENÍ KABELU VO POD CHODNÍKEM



ULOŽENÍ KABELU VO V ZELENÉM PÁSU

