



- LEGENDA:**
- nové osy kolejí s tramvajovou výměnou
 - nové obruby, zábradlí
 - trakční stožáry, trakční kabely
 - kalová jímka, odvodnění
 - kanalizace, vodovod
 - kabelovod s komorou
 - sdílovací kabely
 - veřejné osvětlení
 - přeložka optického kabelu - CETIN
 - estakáda - betonový most
 - protihluková stěna
 - ovládání a vyhřívání výhybek
 - záběr stavby
- NÁVÁZNÉ AKCE:**
- akce "Vozovna Pisárky - III.etapa, související stavby komunikací a ploch"
 - akce "Lanová dráha Pisárky - Kampus"

C.3

3. STAVBA

STAVEBNÍK	DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a. s. Hřbitovní 64/151, Pisárky, 603 00 Brno	DPMB Dopravní podnik města Brna a.s.
HLAVNÍ PROJEKTANT	METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 162/136, 170 00 Praha 7	METROPROJEKT
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ POKORNÝ	ČÍSLO ZKÁZKY: 7908MP
KOORDINÁTOR PROJEKTU A PROJEKTANT	PK OSSENDORF s.r.o. Tomášova 1, 602 00 Brno	OSSENDORF PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLASTISLAV NOVÁK PH.D.	ČÍSLO ZKÁZKY: 2020 086.5

ZODP. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ POKORNÝ			OSSENDORF PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ POKORNÝ			
KONTROLOVAL	ING. KAMIL ORÁLEK			
KRAJ: JIHOVMORAVSKÝ	KÚ: PISÁRKY [B10208]			
ACESTAVBA	VOZOVNA PISÁRKY, ETAPA III, VRATNÁ TRAMVAJOVÁ SMYČKA O DOKUMENTACE OBJEKTU C SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY			
DATUM	11/2021			
FORMÁT	8 x A4			
STUPEŇ PD	PDPS			
ČÍSLO ZKÁZEK	2020 086.5			
MĚŘITKO	1:500			
ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PRÍLOHY			
STAVEBNÍ OBJEKT	Koordinální situační výkres			C.3