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TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci pro provádění stavby

VOZOVNA PISÁRKY - ETAPA III,
VRATNÁ TRAMVAJOVÁ SMYČKA

stavební objekt

„SO 312 ÚPRAVY AREÁLOVÉ KANALIZACE“
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a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: VOZOVNA PISÁRKY - ETAPA III,
VRATNÁ TRAMVAJOVÁ SMYČKA

Název stavebního objektu: SO 312 ÚPRAVY AREÁLOVÉ KANALIZACE
Umístění stavby: kraj Jihomoravský, okres Brno-město
Katastrální území: k.ú. 610208 Pisárky
Parcelní čísla:  viz. záborový elaborát PD
Projektový stupeň: Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Vlastník: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151,
603 00 Brno - Pisárky
IČ: 25 50 88 81

Pověřený správce: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151,
603 00 Brno - Pisárky
IČ: 25 50 88 81

Projektant SO: AQUATIS  a.s.
Botanická 834/56
602 00 Brno
IČ: 46 34 75 26

Hlavní inženýr projektu: Ing. Ondřej Pavlík, Ph.D. (ČKAIT - IV00 1006001)
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU
Stavební objekt úprav areálové kanalizace je vyvolán úpravami v areálu Vozovny Pisárky, které
spočívají v úpravě stávajícího kolejiště včetně rozšíření vjezdu tramvají do vozovny a nové
vratné smyčky. Těmito úpravami je i vyvolána změna odvodnění kolejiště a vedení stávající
kanalizace, která koliduje s nově navrženými trasami kolejí. Kanalizace tohoto SO nahrazuje
stávající kanalizaci, která bude v rámci tohoto SO zrušena. Návrh kanalizace vychází
z předchozích stupňů PD a z podkladů GP dodaných během zpracování této části PD.

c) ZDŮVODNĚNÍ FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ PROVOZNÍCH
ÚDAJŮ A INSTALOVANÝCH VÝKONŮ

Pro odvodnění upravovaného kolejiště a přemístěného objektu vrátnice bude využita část
stávající areálové jednotné kanalizace DN400, která byla vybudována v etapě I úprav Vozovny
Pisárky. Veškerá ostatní kanalizace na ploše dotčené úpravami v etapě III bude zrušena a
vybudována nová.
Stavební objekt úpravy kanalizace se skládá ze 3 stok – STOKA-1, STOKA-2 a STOKA-3.
Všechny větve jsou navrženy z hrdlových glazovaných kameninových trub určených pro vysoké
zatížení se spojem typu C o DN200, DN300 a DN400. Celková délka stok tohoto SO je 484,1 m.

Délka STOKA-1 = DN400 – 9,47 m, DN300 – 175,41 m, DN200 – 126,56 m
Délka STOKA-2 = DN300 – 43,40 m, DN200 – 17,44 m
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Délka STOKA-3 = DN200 – 111,82 m
Kameninové trouby budou pokládány v otevřených rýhách pažených, případně svahovaných
na urovnanou zatuhlou betonovou desku osazenou pražci pro podložení potrubí. Po kontrole
směrové a výškové orientace se provede obetonování potrubí a zhutnění. Krycí obsyp bude
proveden vhodným hutnitelným materiálem zrnitosti do 22 mm a bude hutněn po vrstvách
max. 300 mm. Zásyp rýhy bude proveden vhodným zhutnitelným materiálem frakce 0/63 a
bude hutněn po vrstvách 150 mm – viz. ČSN 721006. Na obsyp bude umístěna signální fólie –
šířka 300 mm s nápisem kanalizace. Potrubí bude pokládáno v trasách, hloubkách a spádech
určených projektovou dokumentací za dodržení technologických podmínek dodavatelů
použitých materiálů a výrobků.
Pažení jam bude prováděno pomocí příložného pažení. Detailní návrh pažení bude proveden v
dalším stupni PD a posouzen výpočtem. Při realizaci se nepočítá s výskytem podzemní vody ve
výkopu.
Na stokách jsou navrženy betonové prefabrikované revizní šachty ø 1000 mm. Šachty jsou
umístěny v místech lomů nebo v místech napojení přípojek. Kyneta šachtového dna bude
provedena z vibrolisovaného betonu. Poklopy šachet budou použity dle třídy zatížení
odpovídající konkrétnímu umístění šachty (ve vozovce, zeleni atd).
Směrové a výškové řešení je patrné z výkresových příloh.
Veškerá křížení s navrhovanými i stávajícími inženýrskými sítěmi jsou vyznačeny v podélném
profilu a v situaci.

Hlavní větev nové jednotné areálové kanalizace bude na stávající kanalizaci napojena pomocí
nové šachty Šj1 a bude vedena až do prostoru s přemístěnou budovou vrátnice, která do ní
bude napojena novou přípojkou. Na hlavní větev bude napojena stoka-2 v Šj2 a také přípojky
od jednotlivých bahníků a odvodňovacích žlabů.

Bahníky B2-B5, do kterých jsou svedeny pouze drenáže z upravované plochy kolejiště, budou
napojeny do samostatné větve dešťové kanalizace – STOKA-2, která bude napojena v místě
stávající šachty Šds do stávající dešťové areálové kanalizace, která byla vybudována v etapě I
úprav Vozovny Pisárky.

Bahníky B1 a B6 a přípojky ze žlabu Ž1 a Ž2 budou napojeny do kanalizace vybudované v
etapě I a II úprav Vozovny Pisárky.

Přípojky budou DN200 a minimálního spádu 1%.

Odvodňovací žlaby a bahníky jsou součástí SO 661.

Stávající kanalizace, které je nahrazena tímto SO bude zrušena. Stávající revizní šachty budou
demontovány do 2,0 m hloubky. Spodní část šachty a úseky potrubí budou odstraněny v rámci
ostatních SO. Zbývající úseky budou zafoukány cementopopílkem nebo hubeným betonem.
Zrušení stávající kanalizace musí být provedeno až po odpojení všech na ni napojených prvků.

d) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍTĚ NEBO RECIPIENT
Stoka-1 navrhované jednotné kanalizace bude napojena na stávající jednotnou stoku
vybudováním nové šachty Šj1. Nová šachta bude nasazena na stávající betonové potrubí.
Stoka-2 bude napojena na šachtu stoky 1 do připravené stěnové vložky.

Stoka-3 bude napojena do šachty vybudované v rámci předchozí etapy. Napojení bude
provedeno do stěnové vložky. Případně bude proveden odvrt do stěny šachty a provedeno
utěsnění vstupu a kloubový spoj.
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Bahníky B1 a B6 a přípojky ze žlabu Ž1 a Ž2 budou napojeny do kanalizace vybudované v
etapě I a II úprav Vozovny Pisárky. Napojení bude provedeno odvrtem a vložením sedla pro
napojení.

e) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA
Stavba neovlivní režim povrchových a podzemních vod. Zásyp rýhy musí v co nejvyšší míře
odpovídat okolnímu horninovému prostředí. Kanalizace je navrhována jako vodotěsná.
Zkoušky vodotěsnosti musí být provedeny podle příslušných ČSN a předpisů platných v ČR.

f) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ NA PROVOZ A ÚDRŽBU
Stavba stok a přípojek je jednoduchou stavbou a při dodržení předepsaných technologických
postupů nevyžaduje uplatnění zvláštních požadavků.
Při realizaci musejí být dodrženy podmínky platných ČSN, zejména normy ČSN 73 6005 –
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 75 6101 – Stokové sítě a přípojky a
veškeré normy na provádění prací a BOZP.
Postup výstavby musí zajistit logickou návaznost mezi stavebními objekty, aby bylo zajištěno
odvádění odpadních vod ze všech objektů v území. Postup stavebních prací musí být
koordinován se ostatními stavbami v území (samostatné projekty).

g) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI
PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

Veškeré požadavky na POV, ochranu životního prostředí při výstavbě a BOZP po dobu výstavby
se řídí hlavní částí PD, ve které jsou koordinovány veškeré tyto předpisy a postupy v rámci celé
PD.

Po dobu stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí bezprostředního okolí stavby
zvýšením prašnosti, hluku a provozu stavebních strojů, což musí dodavatel eliminovat na
minimum optimální organizací stavby a dalšími účinnými prostředky (např. čištění vozovek,
atd.). Zhotovitel stavby je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavby nemohlo dojít
ke kontaminaci povrchových ani podzemních vod ropnými ani jakýmikoliv jinými látkami.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude odpovídat právním předpisům, jimiž jsou
zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy.
Dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích. Pro práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
platí nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pro provádění stavby budou respektovány požadavky
stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), jeho prováděcích předpisů a Zákoníku práce
(zákon č. 262/2006 Sb.).
Při výstavbě budou dodrženy minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništi a podmínky odborné způsobilosti k plnění úkolů v prevenci pracovních rizik, které
jsou povinností stavebníka, zhotovitele stavby (dodavatel) a jiných fyzických osob, které se
osobně podílí na zhotovení stavby a nemají své zaměstnance (jiná osoba). Budou akceptovány
zvláštní právní předpisy, které upravují například obecné a speciální požadavky na výstavbu
(stavební zákon, vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhláška
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb apod.).
Prostor staveniště ohraničený oplocením bude řádně označen a ohraničen tak, aby byl zamezen
vstup nepovolaných osob, stejně tak bude ohraničen a v noci osvětlen prostor výkopů a
pracoviště jednotlivých technologických zařízení.
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Pro provádění stavby musí mít zhotovitel vypracovaný program organizace výstavby v souladu
s plánem BOZP, se zahrnutím podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.
Při výstavbě budou dodržovány příslušné předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany k
jednotlivým profesním činnostem.

h) POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, PŘÍPADNĚ
BLUDNÝM PROUDŮM

Na stavbu budou použity materiály pro dané prostředí, běžně dostupné na trhu s atesty a
prohlášením o shodě, které budou předány po dokončení stavby investorovi.

V Brně, 11/2021 Ing. Ondřej Pavlík

Přílohy:
· PŘÍLOHA Č. 1 - Hydrotechnické výpočty
· PŘÍLOHA Č. 2 - Statické výpočty

PŘÍLOHA Č. 1 - Hydrotechnické výpočty
Trasy a profily navrhované kanalizace byly převzaty z předchozího stupně PD a odsouhlaseny
GP.

PŘÍLOHA Č. 2 - Statické výpočty
Návrh trub byl posouzen dle parametrů a statického manuálu konkrétního dodavatele.
Posouzení bylo provedeno pro všechny navrhované profily, hloubky uložení a zatížení.
Navrhované potrubí dle posouzení vyhovuje pro uložení v místních podmínkách a se zatížením
středně těžkou dopravou na povrchu.
Dodavatel je povinen provést statické posouzení znovu na parametry konkrétně dodaných trub
pro výstavbu.


