

# PDPS

# D.1.4


# 3. STAVBA

<p>STAVEBNÍK</p> <p style="text-align: center;"><b>DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a. s.</b></p> <p style="text-align: center;">Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno</p>	 <p>Dopravní podnik města Brna a.s.</p>
---	--


<p>HLAVNÍ PROJEKTANT</p> <p style="text-align: center;"><b>METROPROJEKT Praha a.s.</b></p> <p style="text-align: center;">Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7</p>	 <p><b>METROPROJEKT</b></p>
<p>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU</p> <p style="text-align: center;">ING. TOMÁŠ POKORNÝ</p>	<p>ČÍSLO ZAKÁZKY</p> <p style="text-align: right;">7908/MP</p>

<p>KOORDINÁTOR PROJEKTU A PROJEKTANT</p> <p style="text-align: center;"><b>PK OSSENDORF s.r.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Tomešova 1, 602 00 Brno</p>	 <p><b>OSSENDORF</b> BRNO</p>
<p>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU</p> <p style="text-align: center;">ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.</p>	<p>ČÍSLO ZAKÁZKY</p> <p style="text-align: right;">2020 086.5</p>

IO 401.1 PŘELOŽKY NN + VO BVV ( MSKP 1. ETAPA-OD)

ZODP. PROJEKTANT	Bc. Radim Pala	<i>Rd. PD</i>	 <div>Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO tel. 541 210 038, fax. 541 212 207 e-mail: info@puttner.cz</div>	
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš Veselý	<i>Vesely</i>		
KONTROLOVAL	Bc. Radim Pala	<i>Rd. PD</i>		
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	KÚ: PISÁRKY [610208]		DATUM	11/2021
AKCE/STAVBA <div>VOZOVNA PISÁRKY, ETAPA III, VRATNÁ TRAMVAJOVÁ SMYČKA</div> <div>D DOKUMENTACE OBJEKTŮ</div> <div>D.1.4 Elektro a sdělovací objekty</div>			FORMÁT	3 x A4
			STUPEŇ PD	PDPS
			ČÍSLO ZAKÁZEK	2020 086.5
			MĚŘÍTKO	-
STAVEBNÍ OBJEKT			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PD / PŘÍLOHY
VZOROVÉ ŘEZY KABELOVOU TRASOU				03

ULOŽENÍ KABELU NN  
VE ŠTĚRKOVÉ PLOŠE



# ULOŽENÍ KABELU NN V DLÁŽDĚNÉ POJÍZDNÉ PLOŠE

