

PDPS


D.1.7

3. STAVBA

STAVEBNÍK <b>DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a. s.</b> Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno	 Dopravní podnik města Brna a.s.
--	--

HLAVNÍ PROJEKTANT <b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7	 METROPROJEKT
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. TOMÁŠ POKORNÝ	ČÍSLO ZAKÁZKY 7908MP

KOORDINÁTOR PROJEKTU A PROJEKTANT <b>PK OSSENDORF s.r.o.</b> Tomešova 1, 602 00 Brno	 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.	ČÍSLO ZAKÁZKY 2020 086.5

ZODP. PROJEKTANT	ING. MAREK RADA	 <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ <b>OSSENDORF</b> BRNO</div>	
VYPRACOVAL	ING. MAREK RADA		
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ PLATIL		
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	KÚ: PISÁRKY [610208]	DATUM	11/2021
AKCE/STAVBA <b>VOZOVNA PISÁRKY, ETAPA III, VRATNÁ TRAMVAJOVÁ SMYČKA</b> D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.7 OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB		FORMÁT	
		STUPEŇ PD	PDPS
		ČÍSLO ZAKÁZEK	2020 086.5
		MĚŘÍTKO	-
STAVEBNÍ OBJEKT	<b>SO 703 KABELOVOD</b>	ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PD / PŘÍLOHY <b>D.1.7</b>