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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen „Zadavatel“) obdržel v níže uvedeném termínu 

žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele 

o vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní 

vysvětlení zadávací dokumentace. 

Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel zároveň zveřejní na Profilu zadavatele. 

 

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 03. 01. 2022): 

Žádost o vysvětlení č. 1 

DOTAZ - K ČÁSTI 4. - ,,Přestupní terminál Dubina‘‘ 

PROSÍM O UPŘESNĚNÍ SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO SKLA  tím pádem o prodloužení 

lhůty k podání nabídky. 

 - 1 m2 použitého materiálu - nové bezpečnostní kalené lepené sklo vč. polepu EG VSG 6.6.4, 

1) SKlo EG ESG neznám, předpokládám že jde o překlep a specifikace má být   ESG VSG   (ESG = 

tvrzené, VSG = lepené) 

2) Polep - prosím o dodání specifikace polepu - grafický nákres, barva, ... 

 

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 ze dne 06. 01. 2022 

Ad 1) Zadavatel upravuje Přílohu č. 17 ZD – Návrh smlouvy o dílo pro Část IV, kdy v čl. VI., bod 1 

vypouští  požadavek na:   

 - 1 m2 použitého materiálu - nové bezpečnostní kalené lepené sklo vč. polepu EG VSG 6.6.4. 

 a nahrazuje jej nově: 

 - 1 m2 použitého materiálu - nové bezpečnostní kalené lepené sklo vč. polepu VSG 6.6.4. ESG, 

Ad  2) Zadavatel doplňuje informace týkající se specifikace polepu, viz Příloha vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 3 – Opravený přístřešek. 

 

Zadavatel dále uvádí, že z vlastního uvážení upravuje také Přílohu č. 12 ZD – Návrh smlouvy o dílo pro 

Část III., kdy v čl. VI., bod 1 vypouští  požadavek na:   

 - 1 m2 použitého materiálu - nové bezpečnostní kalené lepené sklo vč. polepu EG VSG 6.6.4. 

 a nahrazuje jej nově: 

 - 1 m2 použitého materiálu - nové bezpečnostní kalené lepené sklo vč. polepu VSG 6.6.4. ESG, 

lepené, kalené. 

 

Zadavatel pro úplnost uvádí, že všechny změny zadávacích podmínek jsou zapracovány v níže 

uvedených přílohách zadávací dokumentace:  

- Příloha č. 12 ZD – Návrh smlouvy o dílo pro Část III – úprava ze dne 06. 01. 2022; 

- Příloha č. 17 ZD – Návrh smlouvy o dílo pro Část IV – úprava ze dne 06. 01. 2022. 

Zadavatel rovněž doplňuje zadávací dokumentaci o Přílohu č. 3 vysvětlení zadávací dokumentace – 

Opravený přístřešek. 

Zadavatel: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

Název veřejné zakázky: 

„Zasklívání majetku DPO a.s. II.“ 

zadávané formou zakázky malého rozsahu pro sektorového zadavatele  
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V souladu s rozhodnutím zadavatele o provedení změn  a doplnění zadávací dokumentace zadavatel 

rovněž rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek a otevírání nabídek takto: 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 01. 2022 v 10:00 hod.  

 

Zadavatel zahájí otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací 

dokumentace zadavatel zveřejní na Profilu zadavatele dostupné z adresy: 

https://profily.proebiz.com/profile/61974757  

 

V Ostravě 06. 01. 2022 

 

 

 

 

.…………………………. 

Bc. Iveta Janečková 

specialista nákupu 

úsek ředitele nákupu a investic 
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