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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1l. Identifika€ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

nazev stavby:

misto stavby:
stavebni parcela:
stuperni:

pfedmét dokumentace:

A.1.2. Udaje o stavebnik

nazev:

kontaktni osoba:

A.1.3. Udaje o zpracovat
Zpracovatel:

ktera dopracovala projektovo

Revitalizace bytového domu Husova 546-550, Namést' nad
Oslavou

Husova 546-550, 675 71 Namést nad Oslavou

k.0.Namést nad Oslavou [701564], €.p. st. 612 a €.p. 1274, 1275, 1276
projektova dokumentace pro vydani spoleéného povoleni

stavebni upravy bytového domu

ovi

Spolecenstvi vlastnikl Husova 546-550, Namést nad Oslavou
Husova 546, 675 71 Namést nad Oslavou

IC: 06855091

Mgr. Miloslav Stumpa, predseda spoleenstvi

e-mail: mstumpa@centrum.cz

eli projektové dokumentace
Alumbrado s.r.o.

Rasinova 103/2, 602 00 Brno

IC: 291 94 911

u dokumentaci zpracovanou:
DEA Energeticka agentura, s.r.o.
BeneSova 425, 664 42 Modfice
IC: 415 39 656

Architektonicko-stavebni feSeni:

vypracoval:

zodpovédna osoba

Ondrej Rube$

Ing. Katefina Miholova, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby,
gislo autorizace CKAIT — 1005890

tel.: +420 725 493 300, e-mail: info@alumbrado.cz

Pozarné bezpecénostni feseni:

vypracovala

zodpovédna osoba

Ing. Katefina VaSi¢kova

tel.: +420 604 642 857, e-mail: vasickova@projektypo.cz
Ing. Ladislav Huf

tel.: 602 460 877, e-mail: huf@projektypo.cz
autorizovany inZzenyr v oboru pozarni bezpecénosti staveb
gislo autorizace CKAIT — 1005501
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Stavebné konstrukéni feSeni:

vypracoval: Ing. Ladislav Kuruc
tel.: +420 602 559 688, e-mail: sk.kuruc@gmail.com
Autorizovany inzenyr pro statiku a dynamiku staveb
&islo autorizace CKAIT - 1002289

Zdravotné technické instalace:

vypracoval: Bc. Jakub Kaplan
tel.: +420 603 511 365, e-mail: kaplan@p315.cz

Slaboprouda elektrotechnika:

vypracoval: Ing. Karel Alexa
tel.: +420 608 770 745, e-mail: info@alexa-projekce.cz
Autorizovany inzenyr pro techniku prostredi staveb -
elektrotechnickych zafizeni
gislo autorizace CKAIT - 1004275

Silnoprouda elektrotechnika a bleskosvod:

vypracoval: Ing. Radovan Malik
tel.: +420 731 920 971, e-mail: radovan.malik@seznam.cz
Autorizovany inZenyr pro techniku prostfedi staveb -
elektrotechnickych zarizeni
gislo autorizace CKAIT — 1005323

PENB:
vypracoval Ing. Marcel Wilczek

tel.: +420 732 532 609, e-mail: mif@centrum.cz
zodpovédna osoba Jifi CihlaF, energeticky auditor

Cislo opravnéni: 0997
tel.: 777 010 727, e-mail: jiri.cihlar@cevre.cz

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavbu tvofi jeden stavebni objekt - SO 01.

A.3. Seznam vstupnich podkladt
Pro vypracovani dokumentace bylo pouzito nasledujicich podkladu:
e prohlidka objektu a pofizena vlastni fotodokumentace
e poskytnuta projektova dokumentace v tisténé podobé
e investorem pozadovany rozsah praci

e informace z katastru nemovitosti
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Pouzité zkratky:
ETICS

EPS-F

XPS

MW

TI

HI

uT

PBR
PENB

vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systémy

zkratka anglického nazvu: Extrenal Thermal Insulation Composite Systems
expandovany (pénovy) polystyren - fasadni

dle CSN EN 13501-1 tfida reakce na oherl E
extrudovany polystyren

dle CSN EN 13501-1 tfida reakce na ohef E

mineralni vina

dle CSN EN 13501-1 tfida reakce na oher A1 nebo A2,
blize viz pozarné bezpecnostni feSeni

tepelna izolace

hydroizolace

upraveny terén

pozarné bezpecnostni reSeni

prukaz energetické narocnosti budovy
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi

Reseny objekt z roku 1960 se nachazi v Namésti nad Oslavou, katastralnim uzemi Namést nad
Oslavou, ktera je prostorové umisténa v blizkosti komunikace p.€.1318. Pfedmétny BD je druhym
feSenym domem skupiny 3 bytovych samostatné stojicich domd. Budova je ¢astec¢né 5 podlazni
(suterén, pfizemi a 3 obytna podlazi s podkrovim) a ¢aste¢né 4 podlazni (pfizemi a 3 obytna podlazi s
podkrovim), hlavni vstup je orientovan na severni stranu, vedlejsi, které slouzi jako unikové vychody
z chranéné unikové cesty pfimo ze schodistového prostoru, je situovan na jih. Pozemek, na kterém se
objekt nachazi, je svym charakterem ze severni strany mirné svazity. Stavenisté lezi v nadmorské

vySce 399,300 m n. m.

L
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Vlastni stavenisté je navrZzeno tak, Ze s odstupem kopiruje tvar domu, je vymezeno zeleni
ukon&enou obrubniky verejnych chodnikll po obvodu domu. Vzrostlé stromy, které se nachazeji
v blizkosti fasady objektu, nezamezuji vystavbé leSeni. Stromova zelen bude respektovana a nebude
zahrnuta do vymezeného stavenisté. Kefe musi byt v bezprostfedni blizkosti fasady zastfizeny, a to v
dobé vegetacniho klidu tak, aby mohly probé&hnout prace na fasadé.

Blizké okoli BD je tvofeno prfistupovymi asfaltovymi chodniky. Pfed vychodnim pracéelim do domu
je rozSifena asfaltova plocha. DUm je chodniky napojen na nejblizsi pfijezdové komunikace jizné od
domu. PFi zapadni strané objektu je situovano parkovisté.

Kolem domu je okapovy chodnik z betonovych dlazdic, ktery je CasteCné posSkozeny sedanim
terénu.

Objekt je napojen na veskeré inzenyrské sité podzemnimi pfipojkami.

Zastavéna plocha bytovym domem je dle KN 1420 m?2.

Obestavény prostor 24282 m?3.

Stavebni prace budou probihat za provozu pfimo na objektu nebo v jeho bezprostifedni blizkosti.

b) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly tzemniho
planovani, v€etné informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci
Umisténi a realizace pfedmétné stavby je v souladu s uzemnim planem i funkénimi regulativy
platnymi pro pfedmétné uzemi. Projektova dokumentace respektuje pisemné vyjadieni a technické

podminky dotéenych organu a spravcu inzenyrskych siti.
¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na
vyuzivani uzemi
V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly zndmy Zadné situace pro povoleni vyjimky z

obecnych pozadavk(l na vyuzivani tizemi.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu
Projektova dokumentace respektuje pisemné vyjadreni a technické podminky dotéenych organu a
spravcu inzenyrskych siti. Projektanti jednotlivych &asti respektuji ve svych projektech stavajici
inzenyrské sité a dodrzuji podminky a pozadavky jednotlivych spravcu inzenyrskych siti a dotéenych
organu, které byly stanoveny v jejich vyjadfenich (viz. Dokladova c¢ast). Stavebnik zajisti pred
zahajenim vystavby vytyCeni dotlenych inZenyrskych siti. Projektova dokumentace respektuje

podminky pro provedeni stavby vyplivajici s rozhodnuti o vydani spole€ného povoleni.

e) vycet a zavéry provedenych priizkum a rozbort (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priizkum apod.)
V ramci zpracovani projektové dokumentace byla provedena prohlidka objektu projektantem a byla
pofizena fotodokumentace stavajiciho stavu. Osobni prohlidka méla zhodnotit sou€asny stav objektu
a predevsim provést souhrnny seznam vad, poruch a nedostatk(l, na zakladé kterych se provede

navrh regeneracnich opatfeni.
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Zakladové konstrukce - z pfedané tisténé projektové dokumentace je znamo, Ze Sitka zakladiz
prostého betonu pod obvodovymi sténami tl. 375 mm je 525 mm. Vnitfni sténa tl. 375 mm je zaloZena
na zakladovém pasu Sirokém 750 mm. Napéti v zakladové spare vnitiniho i vnéjsiho zdiva je 300 kPa.
Podle technické zpravy puvodni dokumentace odvolavajici se na geologicky prizkum je dovolené
namahani zakladové zpravy 400 kPa, coz je velmi vysoka hodnota — bé&zna tabulkova hodnota pro
tuhé zeminy je cca 100 kPa. Zaklady nejsou oddilatovany. Zdivo nad nimi je oddilatovano po dvojici
domu (vchodu). Schodistové zdivo ma vlastni pficné zakladové pasy. Z vlastni prohlidky Ize
konstatovat, Ze stav zakladovych konstrukci je odpovidajici dobé vystavby, na fasadé nejsou patrné
znamky, které by indikovaly zdsadni poruchy zakladovych konstrukci.

Nepruhledny obvodovy plast - je proveden z metrickych cihel s podélnym nosnym systémem. TI.
obvodovych stén je 375 mm. Objekt byl vystaven roku 1960.

Stavajici nepriihledny obvodovy plast feSeného objektu nevyhovuje pozadované hodnoté
souginitele prostupu tepla U dle CSN 73 0540-2 z roku 2011.

Strecha - V minulosti byl objekt doplnén o nastavby s obytnym podkrovim a novou stfechou, ktera
je provedena jako sedlova, pfistup na stfechu je feSen vylezem z podkrovni €asti nad hlavnim
schodidtém. Stfedni plast byl jiz opraven, byla pfidana vrstva tepelné izolace. Odvodnéni je feSeno
prostfednictvim okapovych svodu.

Vnéjsi vyplné otvori — Nékteré otvorové vyplné byly jizZ vyménény za nové s plastovym ramem a
izolaénim zasklenim. PGvodni neménéné vyplné jsou difevéné.

Balkony - jsou zZelezobetonové. Betonové desky vykazuji drobné poruchy - lokalni odkryti vyztuze
apod. Plvodni zabradli je jiz v nevyhovujicim stavu, ocelové ¢asti jsou napadeny rzi.

Okapovy chodnik je tvofen z betonové dlazby, z vétsi &asti je poSkozeny, popraskany a naruseny
vegetaci nebo zcela chybi. Stavajici okapovy chodnik neplni dostatecné funkci ochrany soklové &asti

zdiva v kontaktu s terénem a odvodnéni této plochy.

Pfi prohlidce nebylo zjisténo statické poruSeni objektu, které by naruSovalo stabilitu objektu.
Soucasny stav nosnych konstrukci nebrani provedeni regeneracnich praci, naopak pfedevsim
zatepleni celého objektu vyrazné prodlouzi zivotnost nosné konstrukce, odstrani se plsobeni silovych

Gcinkd na konstrukci zplsobenych teplotnimi vlivy.

V souvislosti se zménami stavby nebyly zhotovovany geologicky, hydrogeologicky prizkum.
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f) Ochrana Gizemi podle jinych pravnich predpist
Resené Gizemi se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zoné, zvlasté chranéném tzemi
ani jiném rizikovém uzemi.
g) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému uzemi apod.

Resené Uzemi se nenachazi v zaplavovém uzemi, poddolovanym Gzemi ani jiném chranéném
Uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavajici stavba ani budouci uzivani po renegeraci nema negativni vliv na okolni stavby a
pozemky. V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav je nutné dohodnout s pfislusnym vlastnikem a
spravcem okolnich pozemkUd do¢asny zabor ploch pro umisténi stavebniho materialu a pro manipulaci
s materialy kolem domu pfi provadéni stavebnich praci a zabor ploch pro leSeni.

Béhem stavebnich praci se doCasné zvySi prasnost a hluénost v okoli stavby. Investor ve
spolupraci s dodavatelem ucini takova opatfeni, aby byly tyto negativni ucinky na okoli
minimalizovany. Po celou dobu provadéni stavebnich praci bude dodavatel stavby dbat na dodrZzovani
pofadku na stavenidti, na zajiSténi materidlu proti odletovani a roznaSeni vétrem mimo vymezeny
prostor, na omezeni praSeni a hluku ze stavebni €innosti na nezbytné& nutné drovni. PFi vykladani
materialu, nakladani suti a montaznich pracich muze dojit k lokalnimu poskozeni a znecisténi
stavajicich zpevnénych ploch. Po dokonceni regenerace budou poSkozené plochy opraveny
dodavatelem. Mlze dojit do¢asné ke snizeni poctu parkovacich ploch. Vliv stavebnich praci na okolni
stavby bude minimalni.

Destova voda ze stfechy byla a po revitalizaci bude stéle stejné jako dosud svedena destovymi

svody do stavajiciho kanalizaéniho systému bez jakékoliv zmény.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Nejvétsi objem vybouraného materialu predstavuji demontovana ocelova zabradli balkoni a
klempifské vyrobky — plechy z parapet(, stavajici stfesSni krytina. Ty budou po demontazi dopravovany
pfimo do pfistaveného kontejneru a odvezeny mimo stavenisté na skladku a k separaci do stavebniho
dvora dodavatele.

Stavebni prace nebudou vyzadovat kaceni vzrostlych dfevin branicich v postaveni leSeni a
zatepleni fasady. Ostatni dfeviny — kefe — podél fasady budou pokud mozno obkroceny leSenim a
opatfeny ochrannymi sitémi.

Dreviny, které se nachazeji okolo objektu, budou odborné chranény — bednéni kmenf, stahnuti
vetvi ochrannou siti. P¥i realizaci je nutno dodrzet CSN 83 9061: Vegetaéni Gpravy - ochrana stromu,

porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu
nebo pozemki uréenych k pInéni funkce lesa
Stavba a jeji zpevnéné plochy se nenachazeji na pozemku s ochranou zemédeélského pldniho

fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.
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I) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Stavba je kompletné napojena na dopravni a technickou infrastrukturu. Dopravni trasy jsou
uvazovany po stavajicich mistnich komunikacich, objekt je dopravné dobfe pfistupny. Do technické
infrastruktury nebude nijak zasahovano.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Je nutné dohodnout s pfislusnym vlastnikem a spravcem okolnich pozemkud do¢asny zabor ploch
pro umisténi stavebniho materialu, leSeni a pro manipulaci s materialy pfi provadéni stavebnich praci
a nezbytnou manipulaci kolem domu.
Na z&kladé provedeni navrZzenych stavebnich uUprav dojde k vyrazné uUspofe spotieby tepelné
energie. Proto bude provedeno nové sefizeni otopné soustavy vcetné jejiho vyvazeni — zajisti

objednatel v ramci spravy domu — neni pfedmétem této PD.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Predmétné parcely:

Stavba: Revitalizace bytového domu Husova 546-550, Namést nad Oslavou
Parcelni Cislo: st. 612 1274 1275 1276
Vyméra [m’]: 1463 188 185 1155
Zastavéna Ostatni plocha | Ostatni plocha | Ostatni plocha

Druh pozemku: sy, Y Y “

plocha a nadvofri (zelen) (zelen) (zelen)
Obec: Namést nad Oslavou [591211]
Katastralni Uzemi: Namést nad Oslavou [701564]
Cislo LV: 3346 10001

vlastnici dle

Mésto Namést nad Oslavou, Masarykovo nam.

Vlastnik Ka: Kat ,
astnik pozemku atastru 104, 67571 Nam&&t nad Oslavou

nemovitosti

Regeneracni
Stavebni Upravy : prace na Nové lodzie
objektu

Vlastnici parcely st. 612:
Adam Marek, Ant. Dvoraka 326, 67571 Namést nad Oslavou
Bafinova Marie, Husova 547, 67571 Namést nad Oslavou
SJM Benda Lubo$ a Bendova Alzbéta,
Benda Lubo$, Za Branou 130, 66491 Neslovice
Bendova Alzbéta, Kyjevska 289/3, Stary Liskovec, 62500 Brno
Brenek Josef, Husova 546, 67571 Namést nad Oslavou
Dobrovolna Radka, Ot. Bfeziny 640, 67571 Namést nad Oslavou
SJM Fadrny Mojmir a Fadrna Petra, Husova 549, 67571 Namést nad Oslavou

Feranec Stanislav, Ot. Bfeziny 640, 67571 Namést nad Oslavou

SJM Fiala Jaroslav Ing. a Fialova llona Mgr., Husova 548, 67571 Namést nad Oslavou
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SJM Hlou8ek Pavel a HlouSkova Jitka, Husova 547, 67571 Namé&st nad Oslavou
Karhanek Miloslav, Husova 546, 67571 Namést nad Oslavou
Kopecka Jana, Nechvilova 1857/6, Chodov, 14800 Praha 4
Kopuleta Jana, Husova 548, 67571 Namést nad Oslavou
SJM Koudelka Vitézslav a Koudelkova Viera, Husova 550, 67571 Namést nad Oslavou
KFfapova Petra, Husova 546, 67571 Nameést nad Oslavou
Kubinova Zuzana, Husova 549, 67571 Namést nad Oslavou
Kuglerova Andrea, Husova 548, 67571 Namést nad Oslavou
Loudova Helena, Husova 547, 67571 Namést nad Oslavou
SJM Maxa Pavel a Maxova Hana Mgr., Husova 549, 67571 Namést nad Oslavou
Mésto Namést nad Oslavou, Masarykovo nam. 104, 67571 Namést nad Oslavou
SJM Miadek Jifi a Mladkova Marie, Husova 549, 67571 Nameést nad Oslavou
Obrslikova Jarmila, Husova 546, 67571 Nameést nad Oslavou
Pokorny Ale$ Ing., Husova 548, 67571 Nameést nad Oslavou
Pr3alova lvana Mgr., Husova 548, 67571 Namést nad Oslavou
Racilova Marie, Husova 550, 67571 Namést nad Oslavou
SJM Repan Lubo$ a Repanova Pavla, Husova 546, 67571 Namést nad Oslavou
Rousova Ludmila, €. p. 63, 67571 JinoSov
Sazavska Sona, Husova 547, 67571 Nameést nad Oslavou
Svozil Milan Ing., Jungmannova 123/12, Jejkov, 67401 Trebic
SJM Siroky Milan a Siroka Jitka,
Siroky Milan, &. p. 49, 67575 Kuroslepy
Siroka Jitka, Husova 550, 67571 Namést nad Oslavou
SJM Sneberg Jifi Ing. a Snebergova Helena, Husova 548, 67571 Namést nad Oslavou
SJM Vanék Martin Ing. a Doc¢kalova Marie Mgr.,
Vanék Martin Ing., Zborovska 789, 67571 Namést nad Oslavou
Dockalova Marie Mgr., Husova 547, 67571 Namést nad Oslavou
SJM Vesely Jifi a Vesela Jana, Lesni 576, 67571 Namést nad Oslavou
SJM Wiesner Zdenék a Wiesnerova Hana, Husova 550, 67571 Namést nad Oslavou
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Sousedni parcely:

Namést nad Oslavou [701564]; p. ¢. 1273

Mésto Namést nad Oslavou

Masarykovo nam. 104, 67571 Namést nad Oslavou

Druh pozemku:

Ostatni plocha (komunikace, zelen)

Namést nad Oslavou [701564]; p. &. 1271/1

Mésto Namést nad Oslavou

Masarykovo nam. 104, 67571 Namést nad Oslavou

Druh pozemku:

Ostatni plocha (komunikace, zelen)

Namést nad Oslavou [701564]; p. ¢. 1277

Mésto Namést nad Oslavou

Masarykovo nam. 104, 67571 Namést nad Oslavou

Druh pozemku:

Ostatni plocha (komunikace, zelen)

Namést nad Oslavou [701564]; p. €. 1318

Mésto Namést nad Oslavou

Masarykovo nam. 104, 67571 Namést nad Oslavou

Druh pozemku:

Ostatni plocha (komunikace, zelen)

Namést nad Oslavou [701564]; p. ¢. 1319/1

Mésto Namést nad Oslavou

Masarykovo nam. 104, 67571 Namést nad Oslavou

Druh pozemku:

Ostatni plocha (komunikace, zelen)

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpeénostni pasmo.

Netyka se.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich

soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu

a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o zménu dokonfené stavby. Popis souCasného stavu budovy a zavéry technickych

prizkum@ viz ostatni oddily souhrnné technické zpravy. Na zakladé provedeného statického

prizkumu Ize konstatovat, Ze stavajici konstrukce stfechy a budovy zvladne zatiZzeni nové skladby

stfeSniho plasté.

b) uaéel uzivani stavby

Predmétna stavba je zdény bytovy dum, ktery je soucasti skupiny 3 podobnych domu samostatné

stojicich. Stoji v bytové zastavbé mimo centrum mésta Namést nad Oslavou na ulici Husova. Dum ma

vstupni technické podlazi 1PP + 4 nadzemnich podlazi s obytnym podkrovim. Dim ma 80 bytovych

jednotek a je obsluhovan 5 schodisti. Jedna se o objekt urceny k bydleni - bytovy dam.

c) trvala nebo doéasna stavba

Projektova dokumentace feSi Upravy stavby jako trvalé.

Pravodni a souhrnna technicka zprava
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni zakona &. 169/2018 Sh. Rozsah a obsah
projektové dokumentace je zpracovan v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni vyhlasky ¢. 405/2017 Sb. Navrzené stavebni Upravy jsou v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009
Sb., o technickych pozadavcich na stavby ve znéni vyhlasky ¢. 323/2017 Sb. a vyhlaskou &. 398/2009
Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedlujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavebni upravy nebudou mit vliv na stavajici feSeni, pfipadné bude pozitivné ovlivnéno.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Projektova dokumentace respektuje pisemné vyjadfeni a technické podminky dotéenych organ

a spravcu inzenyrskych siti. Projektanti jednotlivych &asti respektuji ve svych projektech stavajici

inzenyrské sité a dodrzuji podminky a pozZadavky jednotlivych spravcu inzenyrskych siti a dotéenych

organll, které byly stanoveny v jejich vyjadfenich (viz. Dokladova c¢ast). Stavebnik zajisti pred

zahajenim vystavby vyty&eni veSkerych inzenyrskych siti.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpistim
Pozemek ani Zadny stavajici okolni objekt neni kulturni pamatkou a neni ani jinak chranén. V dobé
zpracovani projektové dokumentace nebyly znamy Zadné udaje o ochrané stavby podle jinych

pravnich predpisu.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti
Zastavéna a uzitna plocha, obestavény prostor, pocet uzivatell apod. nebude vzhledem k povaze
stavebnich praci nijak ovlivnén. Pouze vlivem zateplovacich praci dojde ke zvétSeni stavajici obalky

budovy o tloustku tepelného izolantu.

h) zakladni bilance stavby

Objekt je napojen na stavajici vefejné sité — vodovod, rozvody NN, kanalizaéni sit a komunikacni
sité. Zakladni bilance stavby zUstavaji beze zmén.

Soubézné s projektovou dokumentaci je zpracovan prikaz energetické naro¢nosti budovy, ktery je
nedilnou soucasti projektové dokumentace. Veskeré informace jsou uvedeny v PENB.

Vzhledem k tomu, Ze stavenimi pracemi nedojde k navySeni poc¢tu zaméstnancl, neméni se
potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou, celkové produkované mnoZstvi
a druhy odpadd a emisi.

S veskerym odpadem, vznikajicim pfi provozu v objektu, bude nakladano ve smyslu zakona
€. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlasky €. 93/2016 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Nakladani s odpady

S veskerym odpadem, vznikajicim pfi provozu v objektu, bude nakladano ve smyslu zakona
€. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlasky &. 93/2016 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
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Provozem stavby bude vznikat pouze bézny komunalni odpad, odvoz a likvidace odpadu pfi provozu
bude FeSena specializovanou firmou, se kterou investor bude feSit odvoz a likvidaci odpadu.

Odpad z ¢innosti stavebniho charakteru

Pof. €. Nazev Kategorie | Kdd odpadu
1 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy (@) 08 04 10
2 Odpadni materialy na bazi skelnych vidken 0] 1011 03
3 Papirové a lepenkové obaly O 150101
4 Plastové obaly (@) 150102
5 Dievéné obaly O 150103
6 Kovové obaly 0] 150104
7 Odpady jinak blize neuréené (@) 16 01 99
8 Beton 0] 170101
9 Cihly 0] 17 0102
10 Tasky a keramické vyrobky (@) 17 0103
11 Drevo o] 17 0201
12 Sklo 0] 17 02 02
13 Plasty (@) 17 02 03
14 Asfaltové smési neuvedené pod ¢€islem 17 03 01 0 17 03 02
15 | Zelezo a ocel o 17 04 05
16 Smés kovi @) 17 04 07
17 Zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 17 05 03 O 17 0504
18 Izolaéni materialy neuvedené pod €&isly 17 06 01-03 0] 17 06 04
19 Stavebni materialy obsahujici azbest 0 17 06 05
20 gtti\;er:rt])ini material na bazi sadry neznecistény nebezp. o 17 08 02
21 Smésné stavebni materialy neobsahujici nebezpecné latky O 170904
22 Biologicky rozlozitelny odpad o 200201
23 Smésny komunalini odpad O 200301

Odpad bude ukladan do vhodnych nadob dle charakteru odpadu. Odpady vznikajici pfi stavbé ve
velkém mnozstvi budou umistovany do pristavenych velkoobjemovych kontejnerd, které budou
zajistény pfed nezadoucim znehodnocenim nebo uUniku odpadu a nasledné odvezeny do recyklaéniho
zafizeni.

Odpad z ¢innosti uzivatelt

Pofr. ¢. Nazev Kategorie | Kod odpadu
1 Papirové a lepenkové obaly (0] 150101
2 Plastové obaly (0] 1501 02
3 Kovové obaly (0] 1501 04
4 Kompozitni obaly (0] 1501 05
5 Sklenéné obaly (0] 1501 07
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6 Papir a lepenka (0] 200101
7 Sklo (0] 200102
8 Biologicky rozloZitelny odpad z kuchyni a stravoven (0] 2001 08
9 Textilni materialy (0] 200111
10 Zafrivky a jiny odpad obsahujici rtut N 200121
11 Baterie a akumulatory (0] 2001 34
12 Vyfazené elektrické a elektronické zafizeni N 2001 35
13 Plasty o] 2001 39
14 Kovy (0] 200140
15 Biologicky rozlozitelny odpad (0] 200201
16 Smésny komunalni odpad (0] 200301
17 Objemny odpad (0] 20 03 07

Reseni odpadového hospodafstvi vychazi ze systému tfidéni komunalniho odpadu. Odpad bude
tfidén na: smésny odpad, papir, sklo, plasty.
Stavebnimi upravami nebude dotcen stavajici systém tfidéni a nakladani s odpady.

Bilance tepelné energie

Stavebnimi Upravami (zateplenim obalky budovy) dojde k snizeni potfeby tepla. V ramci porovnani
pred realizaci a po realizaci navrzenych opatfeni se bude jmenovity tepelny pfikon a ro¢ni potfeba
tepla pro vytapéni daného objektu lisit dle vysledki PENB.

i) zakladni predpoklady vystavby
Pfesné terminy zahgjeni a dokon&eni stavby uréi investor po vybérovém fizeni na dodavatele

stavby. Pfedpokladané zahajeni praci na jafe roku 2020.

j) orientaéni naklady stavby
Orientac¢ni naklady stavby se stanovi v rozpoctu stavby. Pfesna vySe nakladl bude znama po

vybérovém fizeni na dodavatele stavby.
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Reseny objekt je prostorové umistén v bezprostiedni blizkosti mistni komunikace, resp. parkovisté
na ulici Husova v Brné. Budova je pétipodlazni, respektive Ctyfpodlazni (suterén, 3 (2) obytnych
podlazi, podkrovni mezonetové vestavby), hlavni vstup je ze severu a vychodu a vedlejsi z jihu. Blizké
okoli domu je tvofeno pfistupovymi dlazdénymi a Zivienymi chodniky, koncipovanou zeleni a je
osazeneé kefi a stromy.

Pozemek, na kterém se objekt nachazi, je svym charakterem rovinny. K obvodovym sténam
pfiléhaji zpevnéné plochy — neudplny okapovy chodnik a chodnik s zivicnym povrchem a dale pruh
zelené.

Vlastni stavenisté je navrzeno tak, Zze s odstupem kopiruje tvar domu, je vymezeno zeleni
ukonéenou obrubniky vefejnych chodnik( po obvodu domu. Vzrostlé stromy, které se nachazeji

v blizkosti fasady objektu, nezamezuji vystavbé leSeni. Stromova zeleh bude respektovana a nebude
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zahrnuta do vymezeného stavenisté. Kefe musi byt v bezprostfedni blizkosti fasady zastfizeny, a to v
dobé vegetacniho klidu tak, aby mohly probéhnout prace na fasadé.

Objekt je napojen na veskeré inzenyrské sité podzemnimi pfipojkami.

Stavebni prace budou probihat pfimo na objektu nebo v jeho bezprostfedni blizkosti.

Stavebnimi Upravami nedochazi k Zadnym vyraznym zménam z hlediska urbanismu. Zaclenéni
objektu vl¢i okolnim vazbam se neméni. Jedinou vyraznou zménou budou nové konstrukce lodzii a

novy typ stfedni krytiny, ktery zméni vzhled budovy.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni
Predmétem projektové dokumentace je bytovy dim Husova 546 az 550 v Namési nad Oslavou.
Objekt je soucasti bloku bytovych domu na ulici Husova a sklada se z péti dilatacnich ¢asti. Dim je

samostatné stojici.

Objekt je pIné podsklepen s dvémi az tfemi nadzemnimi podlazimi a dvouuroviiovou pudni
vestavbou (mezonet). Hlavni vstup do objektl je v trovni podesty mezi prvnim nadzemnim podlazim a
suterénem, hospodarsky vstup do 1.PP je na jizni strané. V Urovni podzemniho podlazi jsou mistnosti
domovniho vybaveni, sklepy, pfedavaci stanice UT, pFipojky inZenyrskych siti.

V objektu 546 je celkem 39 bytl, v objektu 547 a 548 je vzdy 12 bytu, v objektu 549 je 8 bytu a
v posedinim vchodé 550 je celkem 9 byta. V celém komplexu je tedy 50 bytu.

Nosny systém je tvofen zdénou konstrukci z metrickych cihel Porotherm 36,5 P+D s podélnym
nosnym systémem o dvou a v misté domovnich chodeb o tfech polich. Mezi podélnymi zdmi jsou
pfi¢né ztuzujici schodiStové a mezibytové zdi. Tloustka vnitfnich podélnych a obvodovych stén je 375
mm, tl. schodistovych a ztuzujicich stén 250 mm. Zalozeny jsou na zakladovych pasech z prostého
betonu, stfedni pas je Castecné vyztuzeny. Pfi¢ky jsou zdéné tl. 60, 125, 150 mm. V obytném pokrovi
jsou pricky shotoveny z SDK konstrukce tl. 100 a 150 mm. Konstrukéni vysSka podlaZzi je 3,0 m,

v podkrovi pak 2,55 m. svétla vySka spole¢nych komunikacnich a schodistovych prostor je z divodu
vedeni ZTl (mimo rozvod plynu) snizena do Urovné 2,4 m. Koupelny a WC jsou ze stejného divodu
opatieny podhledem o svétlé vysce 2,4 m.

Stropni konstrukce je tvofena Zelezobetonovymi prefabrikovanymi | nosniky fady PZT, vySky
290 mm a vlozek, osova vzdalenost nosnikd je 600 mm. Schodistovy prostor je zastropen
prefabrikovanymi deskami fady PZD Sifky 300 mm.

Vénce jsou Zelezobetonové v Urovni stropu. Pfeklady jsou betonové typové prefabrikaty.

Schodisté je sestavené z montovanych prvkd : schodnic, stupfid, podest. nosnikl a desek.
Podlaha je teracova. Kazda sekce je opatfena vylezem na pidu s mobilnim ocelovym Zebfikem.

Schodisté do podkrovnich bytu je feSeno ve schodistovém prostoru ptidorysnych rozméra 2,35
x 3,825 m. Schodisté prekonava vysku 2,95m. Nosnou konstrukci tvofi ocelové zalomené schodnice
ulozené do zdiva a na podestové nosniky. Zabradli je tvofeno z 4HR trubek 40/3 a vypIné z tyCoviny @
12 po 120 mm, povrchova uprava OK zaklad. natérem + akrylatovy lak.

Schodisté bytové — vietonové je tvofeno 14 stupni 189/250, stupnice dfevéné na ocelové
profilované stupnici, zabradli z trubek & 38/3 a vypIné z tycoviny @ 12 po 120 mm, povrchova Uprava

OK zaklad. natérem + akrylatovy lak.
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Balkény jsou Zelezobetoné, fimsa Zelezobetonova, monoliticka.

Objekt je zastfeSen sedlovou jednoplastovou stfechou s viaknocementovou krytinou ¢erné
barvy se sklony 35 az 40° a s odvodnénim okapnimi zlaby a svody. Nosna konstrukce krovu je
tvofena ocelovymi profily firmy LEKO Znojmo a.s.. VeSkeré ocelové prvky konstrukce jsou
zabudovany do konstrukce budovy tak, aby nebyly viditelné mimo nezbytnych sloup(, které zajistuji
celkovou stabilitu konstrukce. Kotveni ocelové konstrukce do podkladu Zelezobetonovych véncl je
provedeno prostfednictvim ocelovych roznasecich desek kotvenych k Zzelezobetonovému vénci ptdni
nadezdivky.

Skladba stavajici stfeSni konstrukce:

o sadrokartona deska ,KNAUF*“ GKF 15 mm

o parotésna folie JUTAFOL

o profily cd tl. 50 mm svisle dold

o izolace ROCKWOOL ROSKMIN tl. 150 mm

o kontralaté 100/50 mm

o hydroizolaéni félie diftizni DRAGAFOL

o stfedni lat 48/32 mm

o vlaknocementova stfesni krytina CEMBRIT — Dansky obdélnik

Pdvodni vypiné otvor(i obytné €asti domu a sklep(l jsou ¢aste¢né vyménény za plastova okna
s izolaénimi dvojskly Schodistova okna : sestava 2x Sikmé ve vikyfi, plastové bilé, z hlediska pozarni
bezpecénosti osazeny automatickym oteviracim systémem, pohon zajistuje fetézovy motor umistény
na kazdém kfidle zvlast, moznost vétrani, sila posunu 360N, zdvih 380 mm. StfeSni okna GZL 308,
kominicky vylez GVT 103 v mezonetu nad spoleénym schodistém. Balkonové dvefe jednokfidlové
plastové, bilé, oto¢né a sklapéci, zaskleni izolaénim dvojsklem.

Pfedpoklada se vyména oken neménénych od roku 2012 za okna plastova s izolaénimi
trojskly. Dfevéné sestavy hlavnich vchodu budou vyménény za hlinikové s pferusenym tepelnym
mostem s vyplni z idol. dvojsklem/ sendvi€ovym panelem, zadni vchody a ostatni dvefe budou
vymeénény za plastové.

Veskéré podokapni zlaby, stfeSni okapy, oplechovani stavajici fimsy, kompletni oplechovani
vikyfe, komind, oplechovani parapetu okna atd. jsou provedeny z TiZn plechu s povrchovou Upravou
predzvétraly DBP v tl. 0,7 mm.

Stavebni upravy budou probihat pfimo na objektu, stavenisté se bude nachazet v bezprostiedni
blizkosti budovy.

Z hlediska architektonického je pfedevSim o novy vyraz budovy, nebot pouZitim kontaktniho
zapalovaciho systému (dale jen ETICS) na fasady objektu dojde ke sjednoceni vyrazu fasady, coz
pfispéje k vyrazné kvalitnéj§imu vzhledu objektu. Bude zménén vzhled balkénu véetné nového
zabradli z pfedsazené hlinikové konstrukce s bezpecnostnim sklem. Soucasné budou instalovany
nové predsazené konstrukce lodzii z prefabrikovanych zelezobetonovych kostrukci. Nahrazeno bude
stavajici oplechovani parapett u vypini otvor(l. Vyraznou zménou vzhledu bude zména stfesni krytiny

za novou z falcovaného plechu.
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Konstrukce obdlky budovy jsou nevyhovujici z hlediska tepelné-technickych vlastnosti a je
doporuc€eno provedeni takovych stavebnich uprav, které eliminuji tyto nedostatky.

Nedilnou soucasti pfipravnych praci pfed zateplenim domu bude sanace statickych vad nosné
zdéné konstrukce, tj. oprava obvodového plasté a sanace trhlin a reprofilac, sanace desek balkén.

Technické feSeni regenerace vychazi z pouziti sou¢asnych obvyklych konstrukénich postupd,

budou pouzity kvalitni ovéfené materialy a certifikované systémy.

B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Navrzené stavebni Upravy nebudou mit vliv na uzivani a ucel stavby, stavajici dispozi¢ni feSeni

bude zachovano. Pfedmétna stavba nefesi technologii, jedna se o nevyrobni objekt.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici feSeni BD umoZfiuje uzivani domu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
prostifednictvim predniho vstupu do 1.NP.

V ramci stavebnich Uprav objektu zUstava prfistup i moznost uzivani osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace beze zmén.

B.2.5. Bezpeénost pfi uzivani stavby
Stavebni Upravy nebudou mit vliv na stavajici feSeni. Regenerace objektu svym charakterem a
vybavenim splfiuje poZzadavek bezpe&ného uzivani a neklade zvy$ené naroky na uzivatele. Reseni

stavby respektuje pozarné bezpecénostni a hygienické pfedpisy.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu
Stav konstrukci odpovida jejich stafi a frekvenci udrzovacich praci, v minulosti byly provedeny

lokalni opravy - zejména byla provedena celkova oprava stfechy.

a) stavebni fesSeni

Na zakladé prikazu energetické narocnosti budovy a konzultace s investorem byly navrZzeny tyto

zasadni stavebni Upravy:

e Sanace a zatepleni neprlsvitného obvodového plasté kontaktnim zateplovacim systémem
s tepelnym izolantem o tl. 140 mm (EPS)
e Sanace a zatepleni Sikmych stfech systémem nadkrokevni izolace na bazi PIR o
tl. 160 mm a nova stfedni krytina z titanzinkového falcovaného plechu
o Castedna vymény pavodnich vyplni otvor(i
e Oprava a sanace ¢asti balkonll — osazeni nového zabradli z hlinikovych profild, vypln
zabradli mlé¢né bezpecnostni sklo.
e Nova konstrukce montovanych prefabrikovanych lodzii ve dvorni ¢asti
e Upravy v interiéru:
o Zatepleni stropu v 1.PP tepelnou izolaci z mineralnich desek tl. 100 mm
o Zatepleni podlahy pudy volné loZenou tepelnou izolaci na bazi mineralich viaken
tl. 160 mm
o Rekonstrukce spole€nych elektroinstalaci — silnoproud a slaboproud
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o Rekonstrukce ¢asti patefnich rozvod( ZTI

o Nové domovni rozvody pozarniho vodovodu (nové hydranty a instalacni Sachty)
e Upravy v exteriéru:

o Oprava pfilehlych zpevnénych ploch podél objektu

o Upravy boéniho vstupu

b) konstrukéni a materialové reseni,

Na zakladé prikazu energetické narocnosti budovy a konzultace s investorem byla navrzena

revitalizace v daném zjednoduSseném rozsahu (podrobny popis praci je uveden v samostatné

technické zpraveé stavby a v dalSi ¢asti souhrnné technické zpravy):

Sanace a zatepleni nepruasvitného obvodového plasté

e bouraci a demontazni prace

(e]

odstranéni klempifskych prvkd (parapety oken, odvodnovaci prvky, oplechovani stfisek,
oplechovani atik, fims, prodlouZeni zvonkovych tabel na novy lic ETICS, postovni schranky,
svitidla apod.)

demontaz a odstranéni drobnych prvk( na fasadé v ramci provadéni ETICS (vétraci mfizky,
antény, drzaky vlajek, kabelaz, osvétleni, informacni tabule, véSaky na pradlo apod.)
demontaz svodu bleskosvodu

rozebrani navazujicich zpevnénych ploch v Sifce 750 mm od lice fasady a vybourani
betonového okapového chodniku.

doc¢asna demontaz parabol satelitnich pfijimacu branici provedeni ETICS. Po provedeni
ETICS budou paraboly zpétné instalovana.

oprava povrchu a sanace obvodového plasté v nutném rozsahu, priprava podkladu pro
aplikaci ETICS (odstranéni nesoudrznych povrchl vrozsahu cca 35 % plochy fasady,
doplnéni povrchu reprofilacni maltou, o€isténi, penetrace, sanace trhlin)

vybourani travertinovych obkladd hlavnich vstupt

oklepani omitkoviny v misté osténi, nadprazi a parapetu oken

demontaz a zpétna montaz destovych svodl doplnénych o destové klapky u vybranych svod
zabradli oken v podkrovi bude odfezano a nahrazeno novym ocelovym pozinkovanym

zabradlim kotveného do vyzdivky vybraného okenniho otvoru

e oprava svislé hydroizolace spodni stavby (u stén pod urovni terénu)

(¢]

o

o

odstranéni stav. okapového chodniku a pfiléhajicich zpevnénych ploch v nutném rozsahu
odkop do hloubky 1 m pod stavajici upraveny terén

odstranéni cihelné pfizdivky a stavajici svislé hydroizolace

vyrovnani povrchu cementovou maltou, penetrace

provedeni nové svislé hydroizolace s vytazenim min. 300 mm nad uroven upraveného terénu
a napojenim na vodorovnou Hi

tepelna izolace z EPS perimetr, tl. dle PENB

nopova folie s geotextilii (ukoncena v Urovni upraveného terénu)

hutnény zasyp vykopu
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o novy okapovy chodnik v mistech ptivodniho okapového chodniku (u zamkové dlazby zpétné
vyskladat pdvodni), hladka betonova dlazba 500 x 500 x 50 mm ukonéena betonovym
zahradnim obrubnikem; doplnéni a uvedeni plvodnich dotéenych zpevnénych ploch do
pavodniho stavu

o zatepleni fasad vné&jSim tepelné izolaénim kompozitnim systémem (ETICS) kvalitativni tfidy A
z EPS tloustky 140 mm dle poZadavki PBR. Pro zatepleni fasady bude pouZit klasicky bily
polystyren EPS-F s pozarnimi pasy z MW.

e sanace trhlin na fasadé

e zatepleni soklu vnéjSim tepelné izolacnim kompozitnim systémem (ETICS) kvalitativni tfidy A
z EPS perimetr TL. 140 mm, zataZzeno min. 1000 mm pod urover upraveného terénu

e zatepleni osténi, nadprazi a parapetd vyplni otvorl tepelnym izolantem vitl. 30 mm, pfipadé
nedostatecného prostoru bude pouzita pouze tepelné-izolacni malta

e povrchova Uprava fasad — Slechténa tenkovrstva omitka

e povrchova Uprava soklu - mozaikova omitka

o fasada bude ve vefejnosti prFistupnych mistech opatfena anti-grafitovymi a anti-vandalskymi
Upravami

e o0sazeni novych klempifskych prvki vnéjSich parapetld oken z pozinkovaného poplastovaného
plechu (vnéjsi parapety, odvodhovaci prvky) a TiZn (oplechovani stfiSek na vstupy, Fims,
oplechovani kominovych téles)

e o0sazeni novych svodu bleskosvodu, napojeni na nové zemnéni v okapovém chodniku

e o0sazeni novych plastovych vétracich mrizek

e zpétna montdz docasné demontovanych prvkl (satelitnich parabol, osvétlovaci télesa apod.),
vcetné nového prodlouzeni na novy lic fasady, nova zvonkova tabla

e zateplovaci systém bude v mistech napojeni Stitovych stén na stfesni plast ukoncen systémovym
Z profilem pro horni zakon¢eni ETICS.

e demontaz zabradli oken v podkrovi, nové zabradli Zarové pozinkované kotvené do osténi

o demontaz a zpétna montaz destovych svodu

o demontaz historicky pfipojovacich konzol pro elektro

e zatepleni fims tepelnym izolantem z MW tl. 80 mm dle pozadavk( PENB

e demontaz okennich mfizi v suterénu

e zatepleni stfiSek nad vchody tepelnym izolantem tl. 50 mm dle pozadavki PENB

e nova revizni dviika elektrorozvadéfe a HUP, nova revizni dvitka musi umoznit plné otevieni
stavajicich dvirek

o napojeni na ETICS bude provedeno dle technologickych pfedpist a s ohledem na
poZzadavky PBR
o samotna revizni dviftka budou obrouSena, odmasténa a opatfena vicevrstvym

ochrannym natérem
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Zatepleni stropu ptdniho prostoru

vycisténi, vyklizeni a komplexni Uklid padniho prostoru

prestérkovani s vyztuznou sklotkaninou S&titovych stén, nesoudrzné d&asti budou otluCeny a
reprofilovany

stavajici dfevéna konstrukce krovu bude opatfena fungicidnim natérem

demontaz stavaji degradované tepelné izolace ze skelné vaty a volné lozené hydroizolacni lepenky
a odstranéni vSech vrstev, az do Urovné stropni konstrukce

stavajici ocelova konstrukce krovu bude opatfena natérem, mnozstvi natéru bude pouze odborné
odhadnuto (nelze jednoznacné stanovit)

pokladka nové foliové parozabrany s ochrannou geotextilii s vyvedenim na svislé konstrukce do
vy$ky min. 150 mm nad novou uroven tepelné izolace

zatepleni podlahy pudy tepelnou izolaci z MW tl. 160 mm

na tepelnou izolaci bude polozena difuzné oteviena folie s prelepenymi spoji

odstranéni stavajicich pochozich dfevénych rostu, které budou nahrazeny novym dfevénym
pochozim rosStem

pudni stény budou ocistény, poSkozené Casti otluceny a v celé ploSe prestérkovany a zatepleny
tepelnou izolaci z MW tloustky dle vysledkt PENB

vymeéna stavajiciho pudniho vylezu za novy, tepelné izolac¢ni s vysuvnymi hlinikovymi schody

Rekonstrukce stresniho plasté

demontaz stavajici cementoviaknité stfesni krytiny, klempifskych prvkl, odvodhovacich profild,
podokapnich Zlabu a svodu a demontaz ukon€ovacich profild stfesni krytiny.

ukonceni stfeSniho plasté u stitu zavétrnou listou u okapu oplechovanim s okapnici

stfesSni plast bude opatfen zabezpeCovacimi prvky zachytného systému proti padu osob z vysek a
systémovymi zachytavaci snéhu

osazeni novych destovych Zlabu a svodl z poplastovaného plechu

anténni stozar bude oc€istén, odmastén a opatifen novym vicevrstvym natérem

osazeni nové stfesni krytiny z falcovaného plechu ve svétlém odstinu doplnéné o snéhové
zachytavace

prodlouzeni kanaliza&niho potrubi na horni lic stfeSniho plasté

osazeni nového kominku odvétrani kanalizace

demontaz a zpé&tna montaz televiznich a internetovych antén

Zatepleni stiesSniho plasté

Zatepleni stfeSniho plasté nadkrokevni izolaci

o vramci stavebnich Uprav bude obnazen stavajici tepelni izolace shora. Dojde k rozebrani
tepelné izolace a vloZeni nové izolace na bazi MW ve snizené tloustce 80 mm z divodu
vlhkostni bilance nového stfeSniho plasté / alternativné nebude do stavajici izolace

zasahovano (musi se ovéfit vihkostni chovani konstrukce vypoctem)
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o stavajici ocelova konstrukce bude shora nové opatfena novym ochrannym natérem + novy
fungicidni natér dfevéného krovu

o  novy celoplosny zaklop krokvi (OSB, palubky)

o instalace nové parozabrany na bazi asfaltovych pasu
pokladka tepelné izolace na bazi PUR / PIR v tloustce 160 mm + nova difuzni folie / latovani a

nova stfesni krytina z falcovaného plechu ve svétlém odstinu o snéhové zachytavace

Vymeéna vnéjsich vyplni otvort

vymeéna stavajicich (pUvodnich) dfevénych oken. Vyménény budou vSechny zbyvajici vyplné
otvord, které nebyly v minulych letech vyménény (do roku 2011). Vyména oken za nova plastova,
zasklena izolaénim trojsklem

vyména stavajicich dfevénych dvefi vedlejSich vstupl do suterénu za nové plastové.

vymeéna luxferovych stén ve schodiStovém prostoru za okna s mléénym sklem a plnou vyplni
v Urovni mezipodest

tepelné technické vlastnosti vypini dle pozadavkd PENB

vizualni vzhled a ¢&lenéni oken bude zachovano dle stavajicich vyplni, vyjma Upravy c&lenéni
pasovych oken v pldni vestavbé

vyména stfeSnich oken za okna dfevéna / plastova s izolaénim trojsklem dopInéna o venkovnich
stinéni roletami

zazdéni oken v pudni nastavbé (v mistech zasahujici pficky do okna a v mistech vedeni destovych
svodU pred okny)

vymeéna oken v pldni vestavbé

vymeéna stavajicich vstupnich dvefi za nové hlinikové dvefe

po dokonceni vymeény vyplni otvorl bude provedeno vnitfni zednické zapraveni osténi a nadprazi a
bude provedena nova malba

osazeni novych vnitfnich plastovych parapetd u vyménovanych vyplini otvoru

soucasti oken bude dodavka stinicich horizontalnich zaluzii (vyjma oken do schodistového
prostoru)

u vyplni otvord navazujicich na podlahové souvrstvi dojde pfi bourani vyplné k vybourani
podlahového souvrstvi v Sifce 300 mm a po osazeni vyplni k obnové daného souvrstvi, v€etné
napojeni na novou vypli otvort

sklopna kridla oken, jejichz klika nebude dostupna z urovné podlahy, budou osazena pakovymi
ovladaci ve snizené poloze

vyména pozarnich oken na schodisti dle pozadavkt PBR

vymeéna stavajicich dfevénych dvefi vedlejSich vstupli za nové plastové

okna orientovana ve dvorni ¢asti objektu, které nemaji balkon budou opatfeny pfedsazenou okenni
konstrukci vésaku na pradlo

Oprava stavajicich balkont v uliéni ¢asti

o demontaz klempifskych vyrobkl (oplechovani délicich zidek, oplechovani zabradli apod.)
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o  vyrovnani pfipadného prihybu desky pomoci stérkové hmoty a vyspadovani lodzii smérem od
budovy

o zatepleni spodni strany, Cela a boky balkonové desky tepelnou izolaci tl. 50 mm (bude
provéfena moznost zatepleni pochozi ¢asti balkonové desky)

o Cela, boky a spodni hrany balkonovych desek budou opatfeny stérkou s vyztuznou sitkou a
tenkovrstvou Slechténou omitkou

o Vybourani stavajicich podlahovych vrstev na nosnou konstrukci, sanace a reprofilace povrchu
balkonové desky

o realizace nové hydroizolace podlah lodzii a balkont pomoci systémovych hydroizolacnich folii,
doplnénych systémovou tenkovrstvou drenazni rohozi s prerusenim kapilarni vzlinavosti. Celé
souvrstvi bude provedeno certifikovanym systémem.

o nova naslapna vrstva podlah tvofena betonovou dlazbou na rektifikované terée. Dvere na
balkony budou opatfeny systémovym drenaznim roStem s nizkou stavebni vySkou
s napojenim na drenazni rohoz pod keramickou dlazbou. Sokl bude proveden pomoci
soklového betonového obkladu

o o0sazeni nového zabradli z hlinikovych profili s boénicemi, vyplii zabradli milécné
bezpecnostni sklo — pfedsazenou konstrukci se ¢astecné prodlouzi balkony cca ' tloustky
ETICS

Realizace novych lodzii ve dvorni ¢asti
o  vybourani ¢asti stavajicich balkont (odfezani stavajicich balkonovych desek)
o instalace novych prefabrikovanych celobetonovych lodzii s obdélnikovou podestou a

profilovanou boc€nici, zabradli bude feSeno jako ocelové s pinou vyplni

Upravy v interiéru

e teraco schodistové stupné budou ocCistény, prebrouseny, napenetrovany a opatfenym novou
pecetici vrstvou z tvrdych epoxidovych pryskyfic

e zatepleni stropu suterénu pomoci MW tloustky 100 mm

o stavajici zabradli bude pfebrouseno, odmasténo a opatifeno novym vicevrstvym natérem, nové
dfevéné madlo

e sanace podlahového souvrstvi v mistnosti kotelny (epoxidova stérka)

e novy natér omyvatelnou disperzni barvou do vySky stropu schodistovych prostor a na chodbach

e montaz novych postovnich schranek v zadvefi

Upravy v exteriéru

e rozebrani Casti pfilehlych pfistupovych chodniku a zpevnénych ploch v bezprostfedni blizkosti
budovy z betonové dlazby, po odstranéni leSeni opétovné vyskladani do piskového loze

e vybourani stavajiciho okapového chodniku, po ukon&eni stavebnich praci novy okapovy chodnik

podél celého obvodu budovy z betonovych dlazdic uloZzenych do piskového I6Ze a ohraniceny
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betonovym obrubnikem. V mistech puvodni zamkové dlazby dojde pouze k zp&tnému preskladani
zamkove dlazby a jeji zakraceni

e pfipadné odfezani nékterych naletovych stromu a kefd, branici postaveni leSeni.

e demontaz a osazeni novych destovych svodu, v€etné osazeni novych lapacu necistot

e osazeni novych ocelovych pfedsazenych dvifek elektrorozvadéce (prelozeni dvifek EL na novy
povrch ETICS), plvodni dvifka budou zachovana - prebrousena, odmasténa a opatfena novym
vicevrstvym natérem

e 0sazeni novych ocelovych provétravanych predsazenych dvifek HUP (pfelozeni dvifek HUP na
novy povrch ETICS), plGvodni dvifka budou zachovana - pfebrousena, odmasténa a opatfena
novym vicevrstvym natérem. V Zadném pfipadé nebude zasahovano do plynového vybaveni a
vystroje HUP. Z diivodu realizace ETICS bude nutné domovni potrubi vedouci po fasadé, odrezat,
prodlouzit a pfelozit na novy lic fasady (dodavka v€etné novych konzol)

e revizni Sachty umisténé pfi zapadni strané objektu budou v Sifce 0,5 m odkopany, bude odstranén
vrchni prstenec Sachty cca do hloubky 0,5m a Sachty budou osazeny novym piechodovym
zuzujicim prstencem pro zménu priiméru a zakrytovou vyztuzenou betonovou deskou

e realizace nového osvétleni nad hlavnimi vstupy

e demontaz ocelového zabradli rampy a schodisté vedlejSich vstupl a osazeni nového zabradli

o reprofilace schodisté a rampy vedlejSich vstupl v nutném rozsahu

¢) mechanicka odolnost a stabilita
V pribéhu regeneracnich praci nedojde k zasahu do nosné konstrukce objektu. Mechanicka
odolnost a stabilita objektu tak nebude dotéena.

Nosné ZB a zdéné konstrukce jsou v relativné dobrém technickém stavu, av$ak vykazuji
béZné poruchy bytové vystavby.

Na zakladé provedené prohlidky stavu domu Ize konstatovat, Ze diim je v dobrém stavebné
technickém stavu. Nevykazuje zadné nebezpecéné statické zmény, poruchy nosnych konstrukci, ani se
v nich nevyskytuje vihkost &i jiné poruchy, které by nedovolovaly provést navrhované stavebni Upravy
spocivajici zejména v zatepleni objektu a nahrazeni stavajiciho zabradli novym z ocelovych pozink.
profild s natérem umoznujicich vytvoreni uzavieného balkénu.

Pokud bude pfii provadéni stavebnich praci zjiSténa vyrazna konstrukéni nebo staticka
porucha stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude odborné sanovana dle pokyni
statika — autorizované osoby (autorizovany inzenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné
se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné Unosnosti nosnych

konstrukci.
B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafrizeni

a) technickeé reseni
Ze stavebniho hlediska bude do technického zafizeni zasahovano nasledovné:

Vodovod a kanalizace

e Vyména patefnich rozvodu ZTI (kanalizace, voda)
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Plynovod

nové bude kazdy byt opatfen samostatnym podruznym méfidlem — studena voda —
instalace novych uzavér( vody

instalace bude provadéna pouze skrz revizni otvory — zhotovitel PD zde
upozornuje na pfipadna uskali s tim souvisejici a riziko, ze v jistych pfipadech
(uzivatelskych Uprav téchto reviznich otvor() nebude tato vyména skrz revizni
otvor mozna.

demontaz a vyména stavajicich lezatych rozvodu teplé vody, cirkulaéniho potrubi
a studené vody — vymeéna pouze na 30% rozvodu

stavajici stoupacky kanalizace z litiny — patefni rozvody budou pouze ocistény
(frézovani)

z davodu pozarniho feSeni stavby zhotovitel PD nedoporucuje velké zasahy do
instalacnich Sachet.

nové domovni rozvody pozarniho vodovodu (nové hydranty a instalaéni Sachty)

vymeéna (posun vzhledem k ETICS) stavajicich destovych lapacl nedistot (gajgrl)

e Nebude zasahovano do stavajiciho feseni.

Elektroinstalace - silnoproud

Ugelem projektu je provedeni elektroinstalace ve spoleénych prostorach domu Husova 546

az 550 v Namésti nad Oslavou v rozsahu a zplsobem dle schvaleného dokumentu

Rozsah praci ze dne 3.4.2019. Elektroinstalace v bytech neni pfedmétem projektu.

Napétova soustava

e privod do domu, stoupaci vedeni a pfivody do byt - 3 PEN, 50Hz, 400/230V,TN-C
e rozvody spole¢né spotieby - 3 PEN, 50Hz, 400V, TN-S nebo 1 NPE,50Hz, 230V, TN-S

e Ochrana pfed nebezpeédnym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41 :

e zakladni ochrana : izolaci, kryty nebo pfepazkami

e ochrana pfi porude : automatickym odpojenim od zdroje, pospojovanim

e Vn&jsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51, ed3 : ve vSech feSenych prostorach je prostredi

normalni

Popis feSeni - Hlavni domovni a stoupaci vedeni (Vchody 547 az 550):

e U téchto vchodl se vzdy provede ze stavajicich pfipojkovych skfini (oznacené PS)

nové privodni vedeni kabelem CYKY-J 4x35 do novych elektromérovych rozvadécu

(oznaCenych v projektu RE1). V pfipojkovych skfinich budou osazeny nozové

pojistkové vliozky 3x125A.

e V rozvadécich RE1 budou vzdy instalovany hlavni jistice (vypinace) pfislusného

vchodu 3x100A, 25kA. Od téchto jisti€t bude provedeno nové stoupaci vedeni do 4.NP

(pfip. 3.NP) a to vodi¢i 4x 1-YY 1x35 do novych elektromérovych rozvadécu

umisténych v jednotlivych podlazich. Trasy stoupacich vedeni a nové elektroméroveé

rozvadéCe budou situovany ve stejnych mistech jako dosud. Nynégjsi pfivodni a

stoupaci vedeni a elektromérové rozvadéce budou demontovany.
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Z elektromérovych rozvadécl (RE1-RE4) na patrech budou nové napojeny byty (do

stavajicich bytovych rozvadécu RB) a to vzdy kabely CYKY-J 4x10.

Popis feSeni - Hlavni domovni a stoupaci vedeni (Vchody 546):

Z pfipojkové skiiné PS se provede jen jediny pfivod kabelem CYKY-J 4x70 do
rozvadéCe RE1. Pfivod bude veden pfes prostory 1.PP pod RE1. Z rozvadéte RE1
bude provedena propojka do RE2 vodiCi 4x 1-YY 1x35, propojka bude vedena pod
zateplenim stropu 1.PP.

V pfipojkové skfini PS budou instalovany nozové pojistkové vlozky 3x200A a v
rozvadéci RE1 bude osazen hlavni jisti€ (vypina€) 3x160A, 25kA.

V domé budou tak jako dosud provedeny dvé stoupaci vedeni —z RE1 do RE7 a z RE2
do RE8 v 4.NP a to vodici 4x 1-YY 1x35.

Z elektromérovych rozvadécli (RE1-RE8) na patrech budou nové napojeny byty (do
stavajicich bytovych rozvadécli RB) a to vzdy kabely CYKY-J 4x10.

Hlavni el. rozvody jsou zakresleny na vykresech Pfehledové schema el. rozvodu.

Z rozvadécl RE1 budou vzdy kabely CYKY-J 3x4 napojeny nové rozvadéce spolecné
spotifeby, oznatené RS (u vchodu 546 bude RS napojen tfifazové kabelem CYKY-J
5x6).

Z rozvadécl RS bude napojena veSkera spole¢na spotfeba v pFislusném vchodu tj.
osvétleni schodisté, vchodu z venkovni strany, chodeb u sklepl a komor, vlastni
sklepy (kdje) a komory a dalSi mistnosti (suSarny, pradelny, ko¢arkarny atd.). Pokud se
na chodbach nachazeji staré vétsinou uz nefunkéni rozvadéce pro pradelny, budou
zruSeny véetné jisténi, pfivodnich kabell a pfistroju z nich napojenych.

Zasuvky 230V ve spolenych prostorach nebudou instalovany kromé 2 ks zasuvek ve
strojovné ustfedniho vytapéni v 548. Jedna vestavéna zasuvka bude také vzdy v
rozvadéci RS.

Do technologického zafizeni ve strojovné vytapéni nebude zasahovano, el. rozvody
véetné pfivodu zlOstanou stavajici, pouze se napoji z pfislusné krabice nebo
rozvadéce.

U vSech hlavnich vstupt do 546 az 550 bude instalovano tla¢itko TOTAL STOP,
kterym bude mozZno v pfipadé pozaru nebo nebezpeéi vypinat hlavni jisti¢ domu
umistény v RE1. Tlagitko bude ve skfifice pod sklem a bude oznaceno tabulkou ,Total

stop“ a ,Vypni jen v nebezpedi*.

Provedeni novych rozvadécu :

Rozvadée RE a RS budou oceloplechové, zapusténé, v kryti min. IP30/IP20, z
dlvodu umisténi na chranéné unikové cesté (viz. Pozarné bezpecénostni feSeni) budou

s protipozarnimi dvefmi v provedeni EI130, DP1.

Rozvadéde RE1:
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hlavnim jistiCem 3x100A (u vchodu 546 to bude jisti¢ 3x160A) - slouzi jako hlavni
vypina¢ pro dim, oznaci se vné na dvefich rozvadéce tabulkou i uvnitf popisem
LHlavni vypinac®, ,V nebezpedi vypni“)

pfepétovou ochranou typu T1+T2

stavajicimi elektroméry (skfiné musi byt ale dimenzovany na tfifazové elektroméry +
min. jedna prostorova rezerva) v tomto poctu :

ve vchodech 547 az 550 vzdy Ctyfi elektroméry (3x byt, 1x spol.spotfeba)

ve vchodu 546 Sest elektromérd (5x byt, 1x spol.spotfeba)

ve vchodu 546 budou v rozvadéci RE1 také odjiStény 2 stoupaci vedeni jistic¢i 3x100A
Nové jistiCe pfed elektroméry budou tfipdlové nebo jednopdlové s proudovymi
hodnotami dle konkrétniho stavajiciho stavu v Case pfi montazi, pro spoleénou
spotfebu budou 1x25A (3x25A).

Rozvadéde RE2 az RE4 ve vchodech 547 az 550 budou osazeny:

- stavajicimi elektroméry (skiiné v8ak musi byt dimenzovany na tfifazové elektroméry)
v poctu — tfi elektroméry pro byty (ve vchodu 549 v 3.NP to budou dva elektroméry —
viz pfehledové schema)

- novymi jisti¢i pfed elektroméry (budou tfip6lové nebo jednopdlové s proudovymi

hodnotami dle konkrétniho stavajiciho stavu v Case pfi montazi)

Ve vchodu 546 budou rozvadéce

RE2, RE3, RE4, RE6 a RE8 osazeny péti elektroméry pro byty

RES5 péti elektroméry pro byty + jednim pro kotelnu

RE7 &tyfmi elektroméry pro byty

Skfiné budou vzdy dimenzovany na ftfifazové elektroméry, nové jistiCe budou s

proudovymi hodnotami dle konkrétniho stavajiciho stavu v ¢ase pfi montazi

Rozvadéde RS

budou situovany v 1.PP ve stejnych mistech jako nynéjSi. Budou provedeny a osazeny

pristroji dle pfilozeného vykresu rozvadécl RS.

Provedeni el. rozvodu

VSechny rozvody budou provedeny médénymi kabely CYKY. Na schodistich a ve
vstupnich prostorach musi byt rozvody provedeny v drazkach pod omitkou, ve
sklepech, sklepnich chodbach, komorach a mistnostech budou rozvody dle mistnich
podminek pod omitkou nebo v listach. Hlavni pfivody z PS do rozvadécu RE1,
stoupaci vedeni a pfivodni kabely do bytll budou ve zdi uloZeny v ochrannych
trubkach.
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Osvétleni

e Osvétleni spole¢nych prostor bude provedeno LED svitidly. Svitidla ve venkovnim
prostfedi a v uzavienych sklepnich prostorach (chodby, sklepy a komory v 1.PP)
budou v kryti min. IP44.

e Rozvod pro osvétleni schodist bude proveden stoupacim vedenim (soubé&zné s hlavni
stupackou) do jednotlivych pater a odtud ke svitidldm a ovlada¢im v patrech.

e Osvétleni schodist a v 546 také chodeb pfed byty bude ovladano schodistovym
automatem (umisténym v rozvadéci RS) a ovladadi (tlagitky) s doutnavkou. Stejné tak
bude ovladano osvétleni dlouhych sklepnich chodeb v 1.PP.

e Kratké sklepni chodby budou spinany ovladaci a ¢asovym relé v krabici pod omitkou
nebo jen spinadi u dvefi.

e V kocarkarnach, suSarnach apod. a ve vlastnich sklepech a komorach budou svitidla
spinana spinaci od dvefi.

¢ Venkovni osvétleni vchodu z ulice bude spinano vzdy ovladaéem od dvefi a vypinano
C¢asovym relé umisténym pod ovladaéem. U vychodd smérem do dvorni strany budou
svitidla spinana jen spinadi od dvefi.

e Osvétleni bude provedeno podle CSN EN 12464-1.

Nouzové osvétleni

e Na schodisdtich a patrovych chodbach pfed byty bude zfizeno nouzové osvétleni
unikovych cest. Svitidla budou LED s vestavénym nouzovym zdrojem a budou pfi
vypadku napéti zajiStovat nouzové osvétleni unikovych cest po dobu 1 hod.

e Nouzové osvétleni bude provedeno dle CSN EN 1838.

Po ukonCeni montaznich praci pfed uvedenim elektrickych zafizeni do trvalého provozu bude

provedena vychozi revize a vystavena revizni zprava elektro dle CSN 332000-6

Elektroinstalace — slaboproud

e Stavajici zvonkova tabla budou demontovana, a to v€etné pfislusnych rozvodl a vcetné
pfistroju domaciho telefonu. Na jejich misto bude provedena instalace nového systému.
Bude dodan takovy systém renomovaného vyrobce, pro ktery je prfedpoklad dlouhodobé
spolehlivosti. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o pomérné rozsahlé systémy domaciho
telefonu, bude pouzito zafizeni se sbérnicovym napojenim jednotlivych komponentd.
Podstatné jednodussi sbérnicova ftfizilova kabelaz totiz umozni snadnou dohledatelnost
chyby a pfipadnou snadnou opravitelnost.

e Dale sbérnicovy systém umozni (coz je pozadavek investora) v kterémkoli byté pfipadné
doplnit dal$i jeden domaci telefon v byt&, prostym odbocenim, bez nutnosti podstatnégji
zasahovat do patefni kabelaze. V rozpoctové ¢asti tohoto projektu je uvazovano s jedinym
pfistrojem pro kazdy byt.
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e Kabeldz bude provedena kabelem 4x1,5, (jedna zila rezerva), podle konkrétné
vytendrovaného zafizeni ovSem musi byt navrzena kabelaz prizpisobena!

e O kazdého vchodu bude osazeno tlaCitkové tablo s pfislusnym poctem tlaCitek. Stavajici
tablo bude demontovano. Podle stavajiciho otvoru ve fasadé bude pro tablo doplnén
nerezovy obklad (kryt) pfekryvajici otvor po pfedchozi instalaci.

e Rozvod v objektu bude proveden prevazné spole¢nymi prostorami (schodistovym
prostorem) a to ve stoupacce, v misté stavajici instalace domaciho telefonu. Ze stoupacky
do jednotlivych bytll bude kabelaz skryté v trubkach pod omitkou. Pfipadné stavajici
instalace, které se v objektu ve spolecnych prostorach nachazeji, budou identifikovany, a
ty potfebné nebudou nijak pfesouvany ani ruSeny.

e Vstupni dvefe do dom( budou vybaveny elektromechanickym samozamykacim zamkem,
vcetné kabelového prostupu vedeného skryté zarubni az do pfilehlé chodby (haly).

e Dvefni zamek bude ovladan domacim telefonem, a vyhledoveé téz ¢teckou karet nebo ¢&ip,
integrovanou do tabla domaciho telefonu. Elektromechanicky samozamykaci zamek
umozni komukoli volny odchod i pfi uzaméenych dvefich. Vstup pak bude umoznén
pomoci bézného klice (k cylindrickému zamku), ¢&i po aktivaci domacim telefonem, Ci
vyhledoveé po aktivaci kartou (Ctecka).

e Zdroj pro domaci telefon bude v kazdém domé osazen do rozvadéce spolecné spotreby.

e U dvefi do kazdého bytu bude osazeno zvonkove tlacitko s popisovym polem.

e Rekonstrukce rekonstrukce rozvodl STA:

e Navrhujeme provést novy rozvod televize STA, s moznosti pfijmu pozemniho DVB-T2
multiplexu a s moznosti doplnéni satelitniho pfijmu. Anténni systém bude instalovan na
stfeSe objektu. Zesilovaci souprava pak bude v rozvadéci v nejvy$$im podlazi v pldnim
prostoru mezi tzv. galeriemi. Pro kazdou sekci domu navrhujeme instalovat samostatny
anténni systém. Od antén bude veden anténni pfivod (5 koaxialnich kabell) k zesilovacdi a
ke kaskadé rozboCovacu. V kazdém byté bude instalovana jedna STA-SAT zasuvka, a to
individualné - v misté podle pfani a potfeb kazdého bytu. Vedeni uvnitf v byté bude
provedeno rovnéz podle pfani klient v list€ nebo v trubce pod omitkou (pro rozpoctovou
Cast tohoto projektu se v zakladu uvazuje jedna zatrubkovana zasuvka v byté, véetné
vytvofeni a zapraveni drazky, v€etné malifské vypomoci a zakladniho uklidu.

e Provedena instalace v topologii "velka hvézda" muze byt doplnéna vyhledové o aktivni
rozboCovac typu "multiswitch" (s min. 15 vystupy), quattro konvertor a satelitni talif. Tim by
se do stavajiciho rozvodu doplnil satelitni pfijem z jedné druZice.

e Pokud bude v byt& pozadovano dalSi rozboCeni a zesileni k vice zasuvkam, bude to
feSeno nad ramec prfedmétného projektu (napfiklad dalSim rozbocenim ¢&i zesilenim ve

zmiflovaném bytovém rozvadédi).

Vytapénia TV

Do stavajiciho feSeni nebude zasahovano.
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Vzduchotechnika
Nebude zasahovano do stavajiciho feSeni. Stavajici prvky umisténé na fasadé se prelozi

v zavislosti na aplikaci ETICS.

Hromosvodna soustava

Na stfeSe objektu je provedena jimaci soustav, ktera je napojena na stavaji svody. Jimaci
soustava je tvofena jimacim vedenim FeZn @8 mm na podpérach PV 10. PV12 a PV 15. P¥i pfechodu
pres okpay je svod spojen pomoci svorek SO. S jimacim vedenim je spojen stozat STA a v3echny
dalsi kovové predméty. Pfedméty vyCnivajici nad stfechu (kominy, vydechy VZT a ZTl, apod.) jsou
opatfeny jimacimi tyCemi, pfipadné pomocnymi jimaci z vodi¢e FeZn @8 mm, prevySujici pfedmét o
0,3 m.

Pocet svodu: 10 ks

Jimaci soustava:  hfebenova

TFida zeminy: 4

Vzhledem k stavebnim uUpravam na stfeSe bude nutno demontovat a pak znovu instalovat jimaci
soustavu. Jimaci soustava bude provedena s drobnymi Upravami v podstaté ve stejném rozsahu jako
je dosud. Bude feSena jako hfebenova soustava metodou ochranného uhlu.

Jimaci vedeni na stfeSe bude provedeno dratem AIMgSi D8 mm a bude na hfebenech upevnéno
na podpérach PV15, na svazich stfech na PV22.

Na kominech bude vzdy pomocny jima¢ z dratu AIMgSi D8 na podpérach PV17 (PV1) do vysky
min. 60 cm nad komin.

Antény budou chranény pomoci oddaleného jimace. Na anténnim stozaru bude umisténa jimaci
ty¢ AIMgSi délky 2m, ktera bude v€etné vodi¢e AIMgSi D8 upevnéna na izolacnich tycich.

Vzdalenosti podpér u jimaciho vedeni a svodu budou vzdy do 1m.

Na domé je nyni instalovano celkem 10 svodd. Tyto budou demontovany a po stavebnich
Upravach znovu ve stejnych mistech provedeny vodi¢em AIMgSi D8 upevnénym na podpérach PV17.
Ke svodim budou pfipojeny okapové zlaby pomoci okapovych svorek SO. Svody budou opatfeny
novymi ochrannymi Uhelniky a novymi zkusebnimi svorkami s oCislovanymi stitky (viz vykres).

Svody budou vzdy pfipojeny na stavajici uzemnéni, zemni odpor u jednotlivych svodl je dle
posledni revizni zpravy vyhovujici. V dob& montaze hromosvodu budou zemni odpory znovu
pfeméfeny a stav uzemnéni zkontrolovan.

Uprava hromosvodu bude provedena na zakladé ustanoveni ptivodni normy CSN 34 1390.

Po ukonéeni montaznich praci pfed uvedenim elektrickych zafizeni do trvalého provozu bude

provedena vychozi revize hromosvodu a vystavena revizni zprava.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni

V ramci stavebnich uprav nedojde k instalaci technickych nebo technologickych zafizeni.

B.2.8. Zasady pozarné bezpeénostniho resSeni
Pozarné bezpecnostni feSeni je feSeno technickou zpravou pozarni ochrany v samostatné Casti

projektové dokumentace D.1.3.
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B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Soubézné s projektovou dokumentaci je zpracovan prilkaz energetické naro¢nosti budovy, ktery je
nedilnou soucasti projektové dokumentace.

Uspora energie a tepla je zasadni otdzkou navrzenych stavebnich Uprav. Po provedeni
navrhované regenerace bude stavba splfiovat pozadavky na energetickou naro¢nost budovy.

Zasady navrhované regenerace, bude stavba splfiovat poZadavky na energetickou narocnost

budovy.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni

prostredi

Zasady feSeni parametrll stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, likvidace
komunalniho odpadu apod.) nebudou vlivem stavebnich praci vyznamné ovlivnény.

Vétrani v objektu je FeSeno pfirozen& okny. Osvétleni mistnosti a prostor je pfimé pomoci
Zarovkovych a zéafivkovych svitidel. Regenerace svym charakterem a vybavenim nefeSi ochranu proti
hluku.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi
Nejsou znamy Zadné Skodlivé vlivy vnéjSiho prostfedi, které by poskozovaly objekt, jeho dil€i Casti
¢i povrchové upravy. Pouziti souCasnych obvyklych konstrukénich postup(l, kvalitnich ovéfenych
materiald a certifikovanych systémua prodlouzi zivotnost takto regenerovaného objektu. Objekt se
nenachazi v ochrannych pasmech, které by mély vliv na konstrukce objektu.
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Materialy pouzité k vystavbé nebudou obsahovat zdroje radonu. Objekt bude chranén pred vlivy
vnéjSiho prostfedi zateplenim certifikovanym systémem. VSechny potfebné certifikaty dolozi
dodavatel. Regenerace svym charakterem a vybavenim nefeSi ochranu pfed pronikanim radonu
z podlozi
b) ochrana pred bludnymi proudy
Regenerace svym charakterem a vybavenim nefeSi ochranu pfed bludnymi proudy.
c) ochrana pred technickou seizmicitou
Regenerace svym charakterem a vybavenim nefesi ochranu pfed technickou seizmicitou.
d) ochrana pred hlukem
Regenerace svym charakterem a vybavenim nefesi ochranu proti hluku.
e) protipovodriova opatreni
Regenerace svym charakterem a vybavenim nereSi protipovodriova opatfeni, stavba se nenachazi
v zaplavovém uzemi.
f) ochrana pred ostatnimi ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Netyka se. Dotéené uzemi je mimo oblast s rizikem seizmickych otfesu a konfigurace terénu
vylu€uje pravdépodobnost svahovych deformaci. Zajmova lokalita neni situovana v oblasti se
zvySenou vlastni seizmickou aktivitou. Zajmové uzemi nelezi v chranéném loziskovém uUzemi. Na

zajmove Uzemi nezasahuje Zadny dobyvaci prostor ani poddolované uzemi.
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B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu
Rozsah navrzenych stavebnich uprav nevyzaduje provadéni novych pfipojek inZzenyrskych siti ani
provadéni prelozek stavajicich siti. Stavebni prace budou pouze vyzadovat do€asny odbér el. energie
a vody. Mozny zplisob odbéru (napajeni) bude feSeno mezi dodavatelem a investorem.
a) napojovaci mista technické infrastruktury
Stavajici stav zlistane bez Uprav.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neni pfedmétem stavebnich uprav.

B.4. Dopravni reseni
Reseny objekt je polohové umistén v bezprostredni blizkosti pozemni komunikace. Dopravni trasy
jsou uvazovany po stavajicich mistnich komunikacich. Objekt je dopravné dobfe pfistupny. Doprava
v klidu - pro feSeny dim je zajiSténa pomoci parkovacich stani podél slincice kolem domu a
parkovistém pfi zapadni strané objektu. Revitalizaci domu nevznikaji naroky na feSeni zmény poctd
parkovacich stani v pfilehlém okoli.
a) popis dopravniho reseni,
Stavajici stav zlistane bez Uprav
b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Neni feSeno
c) dopravav klidu,
Neni feSeno
d) pési a cyklistické stezky.

Neni feSeno

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Po dokonéeni stavebnich praci a provedeni zpevnénych ploch a okapového chodniku budou
provedeny terénni Upravy v takovém rozsahu, aby bylo okoli stavby upraveno do puvodniho stavu.
Budou odstranény zbytky stavebniho materialu a kameni, plocha bude urovnana a pokryta 10 cm
vrstvou prosaté zeminy se zachovanim nivelety ptivodniho terénu, povrch ohumusovan, oset travnim
osivem a o travni porost bude pe€ovano az po vytvoreni jeho souvislé vrstvy a prvni pokos.

a) terénni upravy,
Nejsou navrzené Zzadné terénni upravy, pouze zatravnéné plochy dotéené provadénim praci budou
obnoveny a upraveny do puvodniho stavu
b) pouzité vegetaéni prvky,
V ramci projektu stavebnich Uprav nejsou navrzeny zadné vegetacni Gpravy
c) biotechnicka opatreni.

Nejsou navrhovana zadna biotechnicka opatfeni.
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B.6. Popis vlivli stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

Po dokonceni veskerych praci spojenych s revitalizaci objektu se nepfedpoklada zvySené zatizeni
zivotniho prostfedi provozem domu, nebot nedojde k navyseni jeho kapacity. Odpady vzniklé b&hem
realizace budou tfidény a odvaZeny na fizené skladky. Béhem vystavby budou vznikat odpady bézné
u stavebni vyroby. Tfidéni odpadl bude probihat pfimo na stavenisti, skladovani bude zajisténo v
kontejnerech. Pro zneSkodnéni pfipadnych nebezpecnych odpadll bude smlouvou zajisténa odborna
firma opravnéna pro tuto ¢innost.

Jedna se predevSim o obalové materialy (folie, prazdné kartuSe od stavebni pény), kusy staviv
(plynosilikat), zbytky polystyrenu apod. Seznam odpad(l je uveden v nasledujicim vyctu, katalogova
&isla odpovidaji pfiloze Katalog odpadt z vyhlagky MZP ¢&. 93/2016 Sb., Katalog odpadul.

Katalo Kat. Mnozstv
alaog Druh odpadu odpa . Likvidace
gislo d i[t]
08 04 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani lepidel a tésnicich
materiald
08 04 10 | Jina odpadni lepidla a tésnici .
materidly neuvedené pod Cislem 08 @] 1,8 Rizen4 skladka
04 09
1011 Odpady z vyroby skla a sklenénych vyrobku
101103 O§Jp. materialy na bazi skelnych o 14.8 Rizena skladka
vlaken
15 Odpadni obaly
1501 01 | Obaly z papiru a lepenky o 85 Pfednostni pfedani k
' recyklaci
1501 02 | Obaly z plastd Prednostni predani k
@) 11,9 .
recyklaci
1501 03 | Obaly ze dfeva Pfednostni prfedani k
0] 4,2 .
recyklaci
1501 04 | Kovové obaly Pfednostni pfedani k
0] 2,7 .
recyklaci
15 01 06 | Smésné obaly 0 5,8 Rizena skladka
16 Odpady v tomto katalogu jinak neuréené
16 01 99 | Odpady jinak blize neuréené 0] 7.9 Rizena skladka
1701 Beton, cihly, tasky a keramika
170101 | Beton o 113 Pfednostni pFe_dénl' k
recyklaci
1701 02 | Cihly Pfednostni pfedani k
O 1,4 .
recyklaci
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 | Dfevo 0] 39 Pfednostni pfedani k
! recyklaci
1702 02 | Sklo @) 13,2 Piednostni pfedani k
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recyklaci
17 02 03 | Plasty o 79 Pfednostni pfedani k
’ recyklaci
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 02 | Asf. smési neuvedené pod ¢. 17 03 Pfednostni pfedani k
0O 2,5 .
01 recyklaci
17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
17 04 05 | Zelezo a ocel Pfednostni pfedani k
o] 36,8 .
recyklaci
17 04 07 | Smésné kovy Pfednostni pfedani k
o] 3,8 .
recyklaci
17 05 Zemina
170504 ;,emma a kameni neuvedené pod o 1,7 Ulozeni na skladku
Cislem 17 05 03
17 06 Izola€ni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu
17 06 04 | Izola¢ni materialy neuvedené pod o 94 Pfednostni pfedani k
Cisly 17 06 01-03 ' recyklaci
17 08 Stavebni materialy na bazi sadry
17 08 02 | Stavebni materialy na bazi sadry o .
neuvedené pod &islem 17 08 01 o 6.5 Rizena skladka
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni 3
odpady neuvedené pod Cisly 17 09 @] 17,5 Rizena skladka
01,1709 02a17 09 03
20 03 Ostatni komunalni odpad
20 03 01 | Smésny komunalni odpad 0] 1,8 Rizena skladka

Podle § 9a zakona o odpadech je nutné dbat na hierarchii zplsobu nakladani s odpady —
upfednostnit pfedani odpadu k jejich vyuziti (recyklace stavebnich a demoli¢nich odpadu, energetické
vyuziti, apod.) pfed jejich odstranénim (ulozenim na skladku). Pfesné misto likvidace odpadi bude

stanoveno realiza¢ni firmou, ktera také zajisti uchovani dokladu o zplsobu likvidace.
a) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Ovzdusi
Stavebnimi Upravami nejsou dotéeny zajmy chranéné organem vykonavajicim statni spravu v
oblasti ochrany ovzdusi dle zak. &. 369/2016 Sb.

Hluk

Pfi stavbé musi byt dodrzeny hygienické limity hluku ze stavebni &innosti po dobu provadéni
stavebnich praci je nutno dodrzet Nafizeni vlady 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
uCinky hluku a vibraci. Zejména je nutno dodrzet § 11 této vyhlasky Hygienické limity hluku v
chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru.

Po dokonc&eni stavby nebude tato zdrojem zadného hluku nebo vibraci.
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Voda

Zamérem nejsou dotéeny zajmy chranéné organem vykonavajicim statni spravu v oblasti ochrany
vod dle zak. & 254/2001 Sb. Dle mapovych podkladd na portal.gov.cz se stavba nenachazi v
ochrannych pasmech vodnich zdroji ani v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod. Nehrozi tedy
jejich naruseni. Pfi provadéni stavby je nutné zamezit plytvani vodou a vypousténi Spinavych vod do

kanalizace.

Odpady

Zamérem jsou dot&eny zajmy chranéné organem vykonavajicim statni spravu v oblasti nakladani s
odpady dle zak. ¢. 185/2001 Sb. Pfi provadéni stavby bude odpad tfidén a zlikvidovan podle druhu, tj.
odevzdan krecyklaci, nebo na skladku. Pfipadné nebezpecné odpady musi likvidovat osoba
opravnéna k likvidaci.

Odpad, ktery vznikne pfi uzivani stavby, bude odvazen v ramci svozu komunalniho odpadu. Pro
zvySeni procenta recyklace odpadl doporuéujeme umistit v blizkosti nadoby na tfidény odpad. Bude

se jednat pfedevsim o bézny komunalni odpad.

Pada
Zamérem nejsou dotéeny zajmy chranéné organem ochrany zemédélského pldniho fondu dle
zak. €. 334/1992 Sb.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu,
ochranarostlin a zivo€ichil apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavebni prace nebudou mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. V ramci stavebni praci dojde
k snizeni energetické naroCnosti budovy a tim k snizeni ekologického dopadu na pfirodu. P¥i
provadéni stavby bude brano v Gvahu okolni prostfedi. Je nutné dodrzovat vSechny platné predpisy a
vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostfedi. Ekologické funkce a vazby v
krajiné budou zachovany.

V pfipadé predpokladaného vyskytu netopyrd nebo rorysu, ktefi jsou zvlasté chranénymi druhy

ve smyslu pfisluSnych ustanoveni zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném

znéni, je nutno pfed zahajenim stavebnich praci provést prdzkum objektu kvalifikovanou osobou.

Prizkum bude proveden po vystavbé leSeni kolem objektu a o jeho vysledku bude informovan krajsky
ufad, odbor Zivotniho prostredi.

V prfipadé vyskytu netopyrl je tfeba prfed definitivnim uzavfenim osidlenych dutin umistit
pfes sparu v daném misté jednosmérnou uzavéru, kterd zajisti, Ze netopyfi mohou vyletét z ukrytu
ven, ale nemohou se vratit zpatky. Diky tomu Zadna zvifata nezlstanou po instalaci polystyrenové
vrstvy uvéznéna uvnitf. Uzavéru je nutné instalovat s dostateénym predstihem, minimalné v3ak tyden
pfed zahajenim stavebnich praci. Jako jednosmérnou uzavéru lze pouzit zavés z jemné draténé sitky,
perlinky ¢i pevnéjSiho igelitu, upevnény pouze nad sparou pomoci hfebiCkli do betonu, tmelu Ci
stavebniho lepidla. Spodni okraj sitky zGstane volny, nemél by ale odstavat od stény budovy a musi
dostateCné pfesahovat spodni okraj spary. Alternativou je hladka kovova nebo plastova trubka dlouha
cca 20 cm o vnitfnim priméru min. 4 cm, ktera se upevni do vyletového otvoru Sikmo dol. Sklon a

hladké stény trubky opét znemozni netopyrlim navrat do ukrytu. V pfipadé osidleni dutin netopyry
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budou na domu nainstalovany nové budky. Pokud to bude mozZné, bude nainstalovana na misto, kudy
netopyfi do Stérbiny pronikaji, specialni budka, ktera nasledné funguje jako prulezny tunel skrz tepelné
izola¢ni vrstvu do puvodniho ukrytu mezi panely. K dispozici jsou rizné typy budek, které maji v zadni
sténé otvor nebo ji maji zcela otevienou. Budky maji hloubku 8-12 cm a lze je tak zcela zaclenit
do tepelné izolacni vrstvy, pfipadné jesté podlozit &i prekryt tenci vrstvou izolantu (vzdy ale tak, aby
prilez do spary zlstal volny). Budky se na sténu pfilepuji stejné jako desky zatepleni, pfipadné se
mohou upevnit pomoci na bocich umisténych kovovych vinkld a $roubl. Povrch budek se prekryje
perlinkou a opatfi stejnym natérem jako okolni plocha, takZe na budové nejsou nijak napadné,
viditelné jsou pouze uzké vletové otvory. Budky se vyrabéji z dfevocementové smési nebo

polystyrenu. Konkrétni podoba kompenzaénich a zmirfiujicich opatfeni bude konzultovana s osobou

provadéjici odborny prizkum.

Netopyfi Casto vyuzivaji rovnéz dutiny za vétracimi otvory, které slouzi k odvétravani mezistreSich
prostor, tj. k odvodu vodnich par vznikajicich ve stfe$nim plasti. PFi vyskytu netopyrl v téchto Ukrytech
je nutné zachovat prostupné vSechny dosud existujici ventilani praduchy, které slouzi jako vletové
otvory do jejich ukrytd. Otvory v tepelné izolaénim materidlu je tfeba zabezpecit proti naslednému
zatékani sraZkové vody mezi izolaéni vrstvu a plast budovy. Kruhové otvory budou opatfeny
standardni plastovou koncovkou, ze které je vyfiznuta sitka nebo lamely tak, aby vznikl otvor
odpovidajici svym pramérem pUvodnimu priduchu. Spodni okraj koncovky je tfeba mechanicky
zdrsnit napf. pomoci brusného papiru.

Obdobné pro zajisténi hnizdist rorys budou pfi zateplovani fasady zachovany stavajici ventilaéni
otvory, které nesméji byt zadnym zplsobem zaslepeny. Pouzivané plastové kryty budou zbaveny
mFizky, aby zlstal pouze periferni okraj pro estetické zapraveni otvoru. Tento okraj bude na vnitfni
stran& zdrsné&n hrubym brusnym papirem, aby méli rorysi moznost zachytit se drapky o jinak hladky
plastovy povrch. Ventilaéni otvory nesméji byt opatfovany jakymkoliv zafizenim, které by
znemoznovalo jejich vyuZiti jako nahradni hnizdist& pro volné Zijici ptaky. Musi byt zachovany
dosavadni profily odvétravacich otvor(, kde bude vioZzena plastova trubka o priméru 70 mm, ktera
bude rovnéz z vnitini strany zdrsnéna brusnym papirem.

Co se tyka doby realizace stavby v pribéhu roku, obecné plati, Ze prace nelze provadét v dobé
od listopadu do bfezna, kdy netopyfi zimuji a v dobé od kvétna do poloviny srpna, kdy zakladaji letni
kolonie. V téchto obdobich je zadsah moZny pouze na zakladé vyjimky ze zakladnich podminek
ochrany, ktera se vydava ve spravnim Fizeni. V pfipadé rorys( plati obdobné omezeni v obdobi
od 20. dubna do 15. srpna, tedy v dob& hnizdéni. V této dobé& jsou prace mozné opét pouze

na zakladé vyjimky z ochrannych podminek.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nezasahuje do chranénych Gzemi z hlediska ochrany ZP — soustavy NATURA 2000 (dle
webgis.nature.cz/mapomat/).
Nejbliz8i chranénou oblasti je:
o Naméstskd obora — NATURA 2000 — pfirodni pamatka, Evropsky vyznamna lokalita,

ktera je vzdalena cca 1,0 km od stfedu budovy
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Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavebni Upravy v ramci stavajici budovy bytového domu a dojde k

vyraznému zlepSeni parametrd stavby, vliv na chranéné uzemi bude minimalni.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem,
Stavba nepodléha posuzovani vlivu na zivotni prostfedi, ktery fidi zakon ¢. 100/2001 Sb.

0 posuzovani vlivli na zZivotni prostfedi v aktualnim znéni 225/2017 Sb..

e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpasobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Navrhovana stavba nespada svym zamérem do reZimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
V' dobé zpracovani projektové dokumentace nebyla znama v prostoru stavby a jejim
bezprostfednim okoli Zadna zvlastni ochranna pasma, kromé ochrannych pasem stavajicich

inZenyrskych siti. Stavba nema Zzadné pozadavky na vznik ochranného nebo bezpeénostniho pasma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Revitalizace budovy nebude mit vliv na stavajici feSeni. BEhem stavebnich praci vSak dojde
k Caste€nému omezeni pohybu osob v blizkosti stavby a to vzhledem k postavenému leSeni, které
svou §ifi bude zasahovat do stavajicich Sifek zpevnénych ploch. Dale bude stanoveno bezpefnostni

pasmo kolem leSeni. Nad hlavnimi vstupy do budovy budou uloZeny podlazky a ochranna sit.
B.8. Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot
Energie a voda pro zafizeni stavenidt€ budou odebirany ze stavajicich pfipojovacich mist,
pfipadné budou odebirany z nové budovanych pfipojovacich mist. Pro méfeni spotieby bude osazen
provizorni elektromér a vodomér. Voda bude odebirana z vodovodni Sachty, elektfina se souhlasem
provozovatele distribuni sité ze stavajici domovni pFipojky. Spotfeba bude méfena podruzné

L2antonickem?®.

b) odvodnéni stavenisté
VSechny kanaliza¢ni vpusti umisténé v prostoru stavenisté budou zakryty ochrannou deskou

umozniujici odtok vody, av§ak zabrariujici zaneseni vpusti stavebnim materialem.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
PFi provadéni vykopovych praci musi byt chranény stavajici inZenyrské sité veetné pfipojek do
objektu. Tyto budou pfed zahajenim praci vyty&eny jejich spravci. Pfi provadéni oprav hydroizolace
spodni stavby a okapového chodniku budou provadény vykopové prace do hloubky max. cca 0,5 m.
Bé&hem realizace nesmi dojit k po8kozeni inzenyrskych siti a pfipojek. V misté mozného poskozeni

inzenyrskych siti bude tlak napravy vozidel roznesen ocelovymi $tétovnicemi Larsen nebo budou v
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mistech osazeny Zelezobetonové panely. Bufiky zafizeni stavenidté a patky leSeni situovany mimo
vedeni pfipojek.

Béhem stavebnich praci musi byt zajiStén pfistup ke stavajicim reviznim Sachtam a uzavérim
inzenyrskych siti a nesmi byt na nich postaven zadny sklad ani zadné jiné zafizeni.

Plochy pro vjezdy a vyjezdy budou vedeny po stavajicim terénu a po ukonéeni praci budou
uvedeny do plvodniho stavu. Pfijezd autojefabu (v zavislosti na potfebach stavby) bude po stavajici
komunikaci. Dodavatel zajisti po dobu vykladky materialu a pfip. montaze prazdny prostor na pfilehlé
komunikaci.

Energie a voda pro zafizeni stavenisté budou odebirany z nové vybudovanych pfipojovacich mist.
Pro méfeni spotfeby bude osazen provizorni elektromér a vodomér. Voda bude odebirana
z vodovodni Sachty, elektfina se souhlasem provozovatele distribu¢ni sité z domovni pfipojky.
Spotfeba bude méfena podruzné ,antoniCkem®.

Stavenisté bude pfristupné po mistnich komunikacich.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Veskeré stavebni prace budou provadény zplsobem, ktery neovlivni provoz okolnich staveb.
Okolni pozemky nebudou realizaci stavebnich praci ani budoucim provozem stavby dotéeny. Po dobu
vystavby novostavby ani pfi jejim dalSim uzivani jeji pfipadné negativni ucinky na okolni pozemky a
stavby, zejména pak Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy a vibrace, prach, zdpach, znecistovani vod
i pozemnich komunikaci a zastinéni okolnich budov nepfekroCi limity uvedené v pfisluSnych
pfedpisech. Pfi stavbé bude v maximalni mozné mife dbano na ochranu okolni stavby a pozemky.
Dodavatel je povinen udrzovat na pfevzatém stanoviSti a na prenechanych inzenyrskych sitich
poradek a Cistotu, odstrariovat odpadky a nedistoty vzniklé jeho pracemi. Po dobu realizace stavby
dojde k pfechodnému zhorSeni zivotniho prostfedi. Zhor$eni bude zplsobeno hlukem a prasnosti pfi
provadéni stavebnich &innosti. Realizaci stavby nebude negativné ovlivnéna ochrana pfirody a krajiny
ani vodnich toka.

Pfi provadéni stavebnich a technologickych praci musi byt dodrZzovany tyto zakladni zasady:

o Musi byt respektovany stavajici i nova ochranna pasma inzenyrskych siti a dopravnich
komunikaci, dle pfislusnych normem, vyhlaSek a zakond. V ochranném pasmu lIze
provadét prace jen s pisemnym souhlasem provozovatele siti, na téchto sitich neni
mozné umistovat zafizeni stavenisté, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo
doCasného charakteru s vyjimkou Upravy povrchu a staveb inZenyrskych siti.

e Pred zahgjeni praci v ramci stavenis$té musi investor zajistit zamérfeni vSech stavajicich
inzenyrskych siti. Pfi realizaci musi byt respektovana ochranna pasma jednotlivych
inZenyrskych siti a dodrzena CSN 73 605 — Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.

o Musi byt zamezeno znecistovani okolnich a pfijezdovych komunikaci a zaroveri nesmi
dochéazet k vyrazné zvySené prasnosti vyplyvajici z provozu na téchto komunikaci. Pokud
dojde pfi vyuzivani vefejnych komunikaci k jejich znecisténi, dodavatel je povinen toto

znecisténi neprodlené odstranit.
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e Je nutné vyloucit nebezpeci pozaru z topenist a jinych zdroju.

e Stavebni ¢innost budou provozovany tak, aby nedochazelo k obtézovani okoli
nadmérnym hlukem a prachem.

e Stavebni Cinnosti realizované stavebnimi mechanizmy, hluéné stavebni prace vcetné
nakladni a automobilové dopravy budou realizovany vyhradné a pouze v dohodnutych
pfisludnych terminech a &asech.

e Dopravni prostfedky budou pfed vyjezdem ze stavenisté fadné ocistény.

e Bude zabranéno znecistovani okoli odpadni vodou, povrchovymi splachy z prostoru
stavenist, zejména z mist znecisténych oleji a ropnymi produkty.

e Stavebni prace, pfi kterych bude vyuzivano stroju s nadmeérnou hluénosti nad 60-80 dB,
je nutno realizovat v dobé uréené prisluSnym organem.

Staveni$té bude podle potieby fadné oploceno a na vjezdu na stavenisté bude opatfeno
uzamykatelnymi branami a budou provedena takova opatfeni, ktera zabrani vstupu nepovolanych
osob na stavenisté. Stavenisté bude fadné osvétleno stavenistnim osvétlenim.

Odvodnéni stavenis§té bude na stavajici terén a pfi nutnosti odCerpani srazkové vody bude
preCerpano do stavajici kanalizace pfes kaloveé jimky.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby se omezuji na stavebni odpad stavebniho materialu vznikajici
pfi stavebnich pracich spojenych s novymi konstrukcemi. Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou
tfidény na jednotlivé druhy a odvazeny odbornou firmou v souladu s pfisluSnymi zakony zabyvajicimi
se nakladani s odpady. S odpady vzniklé pfi stavbé bude nakladano v souladu s pozadavky zakona
185/2001/ Sb. a vyhl. MZP &. 381/2001 Sb. v platném znéni.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin
Stavenisté bude oploceno a mimo vyznacenou plochu stavenisté nebude dochazet ke stavebnim
pracem. V pfipadé poskozeni okolnich ploch (napf. pojezdem zasobovani stavby) budou tyto plochy

uvedeny do plvodniho stavu.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro zabor stavenisté budou vyuzity plochy v majetku investora. Rozsah zaboru stavenisté je dan
rozsahem feSeného Uzemi. Zabor stavenisté bude kopirovat hranice pozemku investora.

V ramci zaboru budou zfizeny plochy pro zdzemi stavby — sestava obytnych bunék sestavajici ze
stahovatelnych unifikovanych kontejneru - stavenistnich bunék a dale budou zfizeny skladky materialu
potfebného k vystavbé objektu. Stavenisté bude doCasné oploceno. Jako plocha pro pfipadny
mezisklad stavebniho materialu bude slouzit prostor v blizkosti objektu o ptdorysné plose cca 20 m?2.

Bude zde umisténa také burika mobilniho WC.
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g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavenisté bude zabezpeceno a oznaceno tak, aby nebyl omezen samostatny a bezpeény pohyb
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace po dobu vystavby. Samotna obchozi trasa bude

splfiovat podminky pro bezpecny a samostatny pohyb s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Odpady vzniklé béhem realizace budou tfidény a odvazeny na fizené skladky. BEéhem vystavby
budou vznikat odpady bézné u stavebni vyroby. Tfidéni odpadl bude probihat pfimo na stavenisti,
skladovani bude zajisténo v kontejnerech. Pro zneskodnéni pfipadnych nebezpeénych odpadl bude
smlouvou zajisténa odborna firma opravnéna pro tuto ¢innost.

Jedna se predevsSim o obalové materialy (folie, prazdné kartuSe od stavebni pény), kusy staviv,
zbytky mineralni vaty apod. Seznam odpadu je uveden v nasledujicim vyctu, katalogova Ccisla
odpovidaji pfiloze Katalog odpadt z vyhlasky MZP &. 93/2016 Sb., Katalog odpadd. Blize viz bod B
1.3 této zpravy. Pokud budou pfi provozu vznikat nebezpeéné odpady, je plivodce odpadu povinen si
k nakladani s nebezpe&nymi odpady vyZadat souhlas vécné a mistné pfisluSného organu statni
spravy, s havazujicimi zmé&nami v kompetencich, a to nejpozdéji ke dni zahajeni provozu.

Dodavatel pred zahajenim praci predlozi schvaleny plan likvidace odpadl ze stavby vcetné

smluvniho zajisténi.
Dodavatel stavby musi pfi likvidaci odpad(l postupovat v souladu s platnymi pfedpisy a pozadavky

hlavniho hygienika.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace nebudou vyZzadovat potfebu odvozu a deponie zemin. VeSkera zemina bude pouzita

pro zpétny zdhoz.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Provadéni stavby nebude mit vyrazny vliv na Zivotni prostifedi, nize uvedenymi opatfenimi bude
tento vliv co nejvice eliminovan.
V pribéhu stavebnich praci je nutné respektovat nasledujici pozadavky:
e Chranit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi
e Chranit ponechané porosty v blizkém okoli stavby
o zachovat vzrostlou zeleri v maximalni mife
o prfipadny ofez kifovin musi byt proveden odbornou firmou
o kola mechanizmd, ktera se budou pohybovat v bezprostfedni blizkosti kofenu
strom(l, budou podloZzena vhodnymi prostfedky (napf. $tétovnice Larsen)
o Vvétve kefl a stromu, které budou zasahovat do prostoru leSeni, budou opatrné
ohnuty a pfivazany
e Chranit dopravni trasy pfed znecisténim — pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto
znecisténi neprodlené odstranit. Dopravni prostifedky budou pfed vyjezdem ze stavenisté

fadné ocistény.
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e Provadét protihlukova opatfeni

o vyuzivat mechanizaci s nizSim hlukovym zatizenim

o omezit hluéné prace v dopolednich hodinach

o zamezit béhu stroji zvlasté se spalovacimi motory naprazdno

e Pro maximalni snizeni mozného obtéZovani hlukem chranénych venkovnich prostor(
okolnich staveb v obdobi vystavby budou dodrZzovany néasledujici zasady:

o veskeré stavebni Cinnosti s vyznamné&jSim hlukovym dopadem na okoli provadét
pouze v denni dobé se zahajenim po 7 hodiné a s ukonéenim pfed 21 hodinou
(hygienicky limit hluku pro tento ¢asovy interval Laegs = 65 dB),

o vCasné seznameni obyvatele nejblizSich okolnich staveb pro bydleni se
zpusobem a prib&hem provadénych hluénych praci pfi stavebnich ¢innostech,

o bude ur&en pracovnik, ktery bude zodpovédny za provadéni stavebnich praci
ajeho jméno, vcCetné kontaktd bude zvefejnéno pro vefejnost pfistupnym
zpusobem,

o organizaci stavebnich praci a jejich technickym zajiSténim bude zkracen na
maximum prubéh provadéni hlukové vyznamnych stavebnich ¢innosti,

o pro stavebni prace budou pouzivany strojni mechanizmy a dalSi zafizeni
v bezvadném technickém stavu.

e Provadét opatfeni proti prasnosti
o zamezit pradnosti kropenim
o demoliéni prace provadét postupnym rozebirdnim
e Udrzovat na stavenisti porfadek a dodrzovat bezpecnostni predpisy a vyhlasky
¢ Nadoby na odpad budou trvale umistény mimo vefejné prostranstvi a sut bude pribézné
odvazena na zajisténou skladku
e Bude eliminovano nebezpecdi pozaru z topenist a jinych zdrojl
e Bude zamezeno znecistovani odpadni vodou, povrchovymi plachy z prostoru stavenist,
zejména z mist znecisténych oleji a ropnymi produkty
e Ochrana pfirody a krajiny dle § 5a zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni

o pfi realizaci stavby nesmi dojit k umysinému po8kozovani €i ni¢eni hnizd a vajec
nebo k odstranovani hnizd volné Zijicich ptakd a k umysinému usmrcovani nebo
odchytu volné zijicich ptaku. Soucasné nesmi dojit k ohrozeni netopyrl a roryst,
ktefi jsou chranéni ve smyslu zakona.

Bé&hem regeneracnich praci bude vznikat odpad. Nakladani s odpady se bude fidit zdkonem o
odpadech €. 185/2001 Sb., pfedev§im § 10, §16, §17 a §24. Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. v pfiloze 1
uvadi katalog odpadu, ktery slouzi pro stanoveni zplsobu jejich likvidace. Vyhlasku doplfiuje zména —
vyhlaska €. 503/2004 Sb. Dodavatel stavby musi pfi likvidaci odpad( postupovat v souladu s platnymi
pfedpisy a pozadavky hlavniho hygienika.
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k) zasady bezpeé€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfed zahajenim praci projedna dodavatel stavby a stavebnik na pfislusném odboru mésta

bezpecnost a ochranu zdravi z hlediska vefejnych zajmu. Také bude stanoven provozni fad stavby.

Dodrzovany budou pozadavky zakon( a vyhlasek v platném znéni, zejména:

262/2006 Sb. Zakonik prace

309/2006 Sb. O bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

258/2000 SB. O ochrané vefejného zdravi

591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Dale budou dodrZzovany Nafizeni viady, normy, vyhladky:

571/2006 Sh., 133/1985 Sh., 246/2001 Sb
PFi provadéni veskerych praci je nutné dbat na zajisténi bezpecnosti prace pfi vystavbé a
dodrzovani ptislusnych ustanoveni vyhlasky CUBP A CBU &. 324/1990 Sb.

Dale byla pouzita vyhlaska &. 48/1982 Sb., ktera je v nékterych Castech zruSena
vyhlaskou €.192/2005 Sb.

Bezpecnost obyvatel:

osadi se orientacni a vystrazné tabule

osadi se noéni osvétleni na nebezpelnych mistech, jestlize toto nezajiStuje vefejné
osvétleni

osadi se zabradli, zatarasy, mustky a potfebné oploceni, kieré je nutno realizovat
dostate¢né pevné

v prostoru vykopovych praci se provedou bezpe€nostni opatfeni z hlediska bezpec&nosti
prace pracovnikll — svahovani nebo pazeni vykopl

v prostoru vykopovych praci se provedou bezpecnostni opatfeni z hlediska obyvatel —

prostor vykopovych praci musi byt zajistén proti vstupu nepovolanych osob

Bezpecnost okolnich komunikaci:

osadi se pfisludné doCasné dopravni znaceni

Povinnosti zadavatele stavby dle Zakona €. 309/2006 Sb. O bezpeénosti a ochrané zdravi pfi

praci

1) Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel

stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na

stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naroCnosti na

koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace.

PFi pfipravé a realizaci staveb se koordinator neuréuje i pfi plsobeni zaméstnancl vice nez

jednoho zhotovitele stavby v pfipadech:

a) u nichZ nevznika povinnost doru€eni oznameni o zahajeni praci na OIP

b) které provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci podle § 160 odst. 3 stavebniho zékona,

nebo

¢) nevyzadujicich stavebni povoleni ani ohlaSeni dle § 103 stavebniho zakona
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2) V ostatnich pfipadech, kdy pfi realizaci stavby:

a) celkova predpokladana doba trvani praci a €innosti je delSi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych
osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dna
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen:

dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz nélezZitosti stanovi provadéci pravni pfedpis, oblastnimu

inspektoratu prace prfislusnému podle mista stavenisté, nejpozdéji do 8 dnl prfed pfedanim stavenisté

zhotoviteli; oznameni muze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym
zménam udajl obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu
jeho aktualizaci.

stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po

celou dobu provadeéni stavby az do ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé

stavby mohou byt oznaéeny jinym vhodnym zplsobem, napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych Gdaja.

Uvedené udaje mohou byt sou€asti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

3) Budou-li na staveni&ti vykonavany prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni
zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem (Pfiloha €. 5 k
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.), stejné jako v pfipadech podle odstavce 2), zadavatel stavby
zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi
bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska ¢asové
potfeby i zplsobu provedeni; musi byt rovnéz pfizpusoben skuteénému stavu a podstatnym
zménam b&hem realizace stavby.

Posouzeni potieby koordinatora bezpeénosti

dle §14, odst.1, zak. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen urit koordinatora bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Oznameni o zahajeni praci na OIP

dle §15, odst.1, zak. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci,

jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace pfisluSnému podle
mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnli pfed predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni muze byt
doruceno v listinné nebo elektronické podobé,

Zpracovani planu BOZP na stavenisti

dle §15, odst.2, zak. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen zajistit vypracovani planu

bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

dle pfilohy &. 5 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi:
e Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.
e Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni

technického vybaveni.
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o Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Na stavbé bude pracovat promeénlivy poCet pracovnik(li, pfedpoklada se 10 - 15 denné v zavislosti
na rozsahu soucasné provadénych praci. K dispozici jim bude jedno mobilni WC u zafizeni stavenisté.
Pracovnici musi prokazatelné splfiovat podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti. Musi byt
dodrzovany platné vSeobecné predpisy bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich, zejména pak pfedpisy pro praci ve vyskach, pro stavbu leSeni a zavésnych lavek a praci
na nich, pro praci s elektrickymi pfistroji. Je nutné dodrZovat hygienické pfedpisy a respektovat dalSi
ustanoveni o bezpec€nosti prace a ochrané zdravi obsaZené v technickych podminkach pro pouzivané
materialy a vyrobky. Pracovnici musi byt splanem BOZP a pfisluSnymi platnymi pfedpisy
prokazatelné seznameni. Musi byt dodrzeno pouzivani osobnich ochrannych pomdcek a pracovnich
odévl predepsanych pro uzivané materidly a prace. Pracovnikim je zakazano donaset a pozivat

alkoholické napoje na stavenisti.

I) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
V ramci stavebnich Uprav zlstava pristup beze zmén. Navrzenymi stavebnimi Upravami nedojde

ke zhorSeni oproti stavajicimu stavu.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

K omezeni provozu na vefejnych komunikacich stavebnimi Upravami nedojde a neni tedy nutné
feSit zadné dopravni inZenyrska opatfeni.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za
provozu, opatieni proti ié¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé

Jsou stanoveny specialni podminky pro provadéni stavby.

Po dobu demontaze stavajiciho zabradli balkond a pfi budovani novych lodzii a osazeni novych
zabradli bude uzivatelim bytd omezen pfistup. Balkonové dvefe budou opatfeny vystraznou ceduli
zakaz otevirani!ll, pfipadné budou doasné demontovany kliky balkonovych dvefi. Pfed vystavbou
budou vsichni dotéeni obyvatelé domu informovani o stavebnich pracich, a budou pouceni o omezeni

vstupu na balkony z divodu zamezeni poskozeni zdravi obyvatel.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Predpokladané zahgjeni vystavby bude ve prvnim &tvrtleti roku 2020, délka trvani vystavby bude
cca 4 mésice. Nejdfive budou vyménény vyplné otvord, vybudovany nové lodzie a prodlouzeni
balkonu, poté zahajeny zateplovaci prace. Nékteré prace vSak mohou probihat sou¢asné.

Casovy postup praci bude uveden v dodavatelském harmonogramu vystavby, ktery zohledriuje

moznosti pracovnich skupin a mechanizm.
Jednotlivé stavebni prace budou probihat s ohledem na ochranu chranénych Zivocisnych druhd,
v pfipadé potvrzeni jejich vyskytu pfed vystavbou. Orientacni terminy neohrozuijici:
e netopyry: 15. 8. - 30. 10.
e rorysy:11.8.-18. 4.
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B.9. Celkové vodohospodareni s vodou

Zamérem nejsou dotCeny zajmy chranéné organem vykonavajicim statni spravu v oblasti ochrany
vod dle zak. ¢. 254/2001 Sb.. Dle mapovych podkladl na portal.gov.cz se stavba nenachazi v
ochrannych pasmech vodnich zdrojii ani v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod. Nehrozi tedy
jejich naru8eni. Pfi provadéni stavby je nutné zamezit plytvani vodou a vypousténi Spinavych vod do
kanalizace.

Stavbou nebudou naruseny stavajici odtokové poméry feSeného uzemi.

Vseobecna upozornéni
Stavba bude provadéna dle platnych CSN, pro provadéni stavby jsou zavazné predevsim zde
uvedené normy:
o CSN 73 0202, CSN 73 0203, CSN 73 0204, CSN 73 0210, CSN 73 0212, CSN 73 0225,
CSN 73 0250, CSN 73 029 — Piesnost geometrickych parametri ve vystavbé.
e CSN 73 2520 Drsnost povrchil stavebnich konstrukci
e CSN EN 1090-1 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci
e CSN 73 2901:2005 Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systému (ETICS)
o CSN 738101 Leseni
o CSN 73 8102 Pojizdna a volné stojici leseni
e CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce
o CSN 73 8107 Trubkova leseni
e CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni
o CSN 73 8120 Stavebni plosinové vytahy
o CSN 73 0540-2:2011 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky
e CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci
o CSN 74 3305 Ochranné zabradli
o CSN 74 7640/Z1:2002 Domovni schranky
Pfedepsané zkousky:
e CSN 73 2577 Zkouska pfidrznosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci k podkladu
e CSN 73 2578 Zkouska vodot&snosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci
o CSN 73 2579 Zkouska mrazuvzdornosti povrchové Gpravy stavebnich konstrukci
e CSN 73 2580 Zkouska prostupu vodnich par
e ETAG 004 Odtrzné zkousky podkladu ETICS
o ETAG 014 Vytazné zkousky kotev ETICS

Pro provadéni praci ve stavebnictvi se dale vztahuji nasledujici vyhladky a zakony:
e Vyhlaska €. 398/2009 Sb., kterou se stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

e vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby ve znéni vyhlasky &.
20/2012 Sb.
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e Sdéleni Federalniho ministerstva zahrani¢nich véci &. 433/1991 Sb., o sjednani Umluvy o
bezpecnosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi (¢.167).

e Zakon €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technik( €innych ve vystavbé, ve znéni zakonu €. 164/1993 Sb.,
&. 275/1994 Sb., usneseni Poslanecké snémovny &. 276/1994 Sb. a Nalezu Ustavniho
soudu €. 168/1995 Sb.

e Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace

e Zakon 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
zéakona ¢. 350/2012 Sb

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizS§ich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenistich

e Vyhlaska €. 571/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska &. 415/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky k zajisténi BOZP a bezpecnosti provozu pfi svislé dopravé a chuzi.

e Vyhlaska ¢&. 48/1982 Sb. o zakladnich pozadavcich bezpelnosti prace a technickych
zafizeni

e Zakon ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v platném znéni

e Vyhlaska 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
vyhlasky ¢. 268/2011 Sb.

Pokud jsou ve vykresové casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo ve
vykazech vymér vyjimeéné uvedeny obchodni nazvy, slouzi tyto pouze k upfesnéni specifikace
technického a kvalitativniho standardu. Mize byt pouzito i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych reseni, bude feSeno s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje pravo zmény, nebo Upravy projektu vyvolanych
vysledky dodateéného prazkumu &i zjisténi provedenych pfi realizaci navrzenych stavebnich Uprav.
Stejné tak budou-li zjistény skute€nosti, které nebyly znamy pfi provadéni pfipravnych a projekcnich
pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence stavby byla pfi b&Zné udrzbé zaru€ena poZadovana mechanickd pevnost,
stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zZivotniho prostfedi, bezpe¢nost
pfi uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. V8echny pouzité materialy a vyrobky musi mit atest,
poptipadé prohlaseni o shodé. Tyto dokumenty budou pfedany investorovi.

PFi provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuceni vyrobcl popfipadé
dovozcli materiald a vyrobkl. Soucasti dodavky stavby musi byt veskeré poZadavky uvedené v

pozarni zprave, napf. hydranty, hasici pfistroje apod. B&€hem realizace stavby je nutno uc¢inné vétrat
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vhitfni prostory stavby a neprody3né je nezavirat, aby byl zajistén trvaly odvod pary z vysychajicich
stavebnich konstrukci.

Zaménu materialll navrzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a technologické
strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora pisemné do stavebniho deniku.
Jakékoliv zmény nebo uUpravy technického feSeni je nutné projednat s profesnim projektantem,
hlavnim inZenyrem a technickym dozorem investora pfed zapocetim praci.

VesSkeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. Z ddvodu
zajisténi plynulosti vystavby a pfedchazeni nezadoucich udalosti projektant doporucuje konzultovat

veSkeré prace pred jejich zapocetim i v pribéhu vystavby se zastupcem majitele objektu.
V Brné: 11/2019

Bc. Ondfej Rube$
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