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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu – SO 01 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.1. Architektonické, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

Stávající barevné řešení a technický stav fasád, úprava soklových částí, materiálové a barevné 

řešení klempířských prvků atd. není jednotné a vyhovující a tím není vzhled budovy dostatečně 

reprezentativní. Neprůsvitné obalové konstrukce budovy jsou rovněž nevyhovující z hlediska tepelně 

technického a je doporučeno provedení takových stavebních úprav, které eliminují veškeré tyto 

nedostatky. 

Z hlediska architektonického jde především o nový výraz objektu, neboť použitím kontaktního 

zateplovacího systému (dále jen ETICS) na fasády a osazením nových klempířských prvků dojde ke 

sjednocení výrazu fasády, což přispěje k výrazně kvalitnějšímu vzhledu objektu. Stavebními úpravami 

se navíc zlepší užitné vlastnosti pro pobyt osob a prodlouží se životnost takto regenerovaného 

objektu. Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, 

budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy. 

Řešený objekt je součástí řadové zástavby bytových domů při ulici Husova. Budova plní vícero 

funkcí. V 1.PP jsou umístěny sklepní prostory a domovní kotelna. V 1-4.NP se nacházejí bytové 

prostory (v uličním traktu navíc v části plochy nad 4.NP doplněné o mezonetové galerie). Ve dvorním 

traktu nejsou podkrovní prostory využívány (nachází se zde půdní prostory). 

Budova se nachází na rovinatém terénu. Okolo objektu je proveden okapový chodník (většinou 

tvořen betonovou deskou, v uliční frontě tvořen zámkovou dlažbou). 

V minulosti byl objekt doplněn o nástavby s obytným podkrovím a novou střechou, která je 

provedena jako sedlová, dvouplášťová. Obvodové konstrukce byly vyzděny z metrických tvárnic 

Porotherm P+D 375 mm. Přístup na střechu je řešen výlezem z podkrovní části nad hlavním 

schodištěm. Střešní plášt byl doplněn o vrstvu tepelné izolace. Odvodnění je řešeno prostřednictvím 

okapových žlabů a svodů. 

Obvodový plášť je proveden z metrických cihel s podélným nosným systémem. Tloušťka 

obvodových stěn je 375 mm. Objekt byl vystaven cca roku 1960. Většinu výplní otvorů v 1PP chrání 

proti vniknutí do objektu mříže. 

Stávající dispoziční řešení budovy nebude vzhledem k navrhovaným stavebním úpravám nijak 

ovlivněno či změněno, jedná se pouze o stavební úpravy vnější obálky budovy. 

D.1.1.2. Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 

Zásadními pracemi v rámci revitalizace jsou zejména: zateplení obvodového pláště a střešního 

pláště, oprava hydroizolace, výměna otvorových výplní (okna, vstupní dveře apod.), zateplení stropů 



REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA 546 – 550,  Alumbrado s.r.o. 

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU  Rašínova 103/2, Brno 602 00 | www.alumbrado.cz 
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení 

Technická zpráva   - 3 - 

1.PP, oprava části stávajících balkonů a lodžií, náhrada části stávajících balkónů a doplnění novými 

novými prefabrikovanými lodžiemi, rekonstrukce společných elektroinstalací (silnoproud a slaboproud) 

a drobné úpravy zdravotně technických instalací. Dále bude zcela obnoven okapový chodník po celém 

obvodu objektu. Vyměněna bude taktéž i hromosvodná soustava a doplněn střešní záchytný 

bezpečnostní systém. 

Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, 

budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. 

Modernizace byla navržena tak, aby všechny konstrukce obvodového pláště měly přibližně stejnou 

životnost. Nedojde tak k degradaci navržených konstrukcí ponecháním stávajících prvků s již 

omezenou životností, jejichž oprava by si vyžádala nepřiměřeně vysoké náklady a nestandardní 

kompromisní technická řešení. 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve 

výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace 

technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky 

obdobných řešení, toto však musí být odsouhlaseno s investorem a projektantem. 

Vzhledem k povaze a charakteru budovy je nutné veškeré uvedené rozměry prvků, 

konstrukcí a skladeb před výrobou a realizací nových konstrukcí ověřit na staveništi a nelze je 

bez tohoto ověření vyrobit. 

D.1.1.2.1. Přípravné práce 

Před zahájením jiných prací budou veškeré stávající rozvody silnoproudu i slaboproudu vedené po 

fasádách objektu dočasně demontovány, včetně koncových zařízení. Rozvody a zařízení, která je 

nutné po dokončení prací instalovat zpět, budou uloženy s dostatečnou ochranou. Rozvody vedené 

volně po fasádě budou opatřeny plastovou chráničkou, která bude zakryta zateplovacím systémem, 

jedná se o chráničky malých průměrů (do 50 mm). Jedná se odhadem o 80 m takto upravených 

rozvodů. Plastová chránička bude krýt rozvod i v místě prostupu obvodovou stěnou, za tímto účelem 

budou lokálně rozšířeny stávající vrtané prostupy. Odhadem se jedná o 6 prostupů ø 60 mm 

s vloženou plastovou chráničkou ø 20 mm. V případě prostupů vedených rámem okna, budou otvory 

přesunuty na fasádu. Po vložení plastové chráničky budou všechny prostupy obvodovou stěnou 

utěsněny zpěňujícím protipožárním tmelem. Těsnění prostupů plastového potrubí skrz požárně dělící 

konstrukce se bude řídit technickým předpisem výrobce daného protipožárního řešení. Tyto práce 

budou provedeny v součinnosti s uživatelem objektu. 

V blízkosti fasády objektu se nachází okrasné keře, tyto je nutné před zahájením zateplovacích 

prací šetrně ořezat v potřebném rozsahu. Pokud během regeneračních prací dojde k úplnému 

odstranění těchto okrasných keřů, budou po dokončení stavebních prací vysazeny nové keře. 

Budou provedeny veškeré přípravné práce a zkoušky požadované v následujících kapitolách této 

technické zprávy. 

Dodavatel stavby provede a předloží statický posudek lešení, který bude zpracován oprávněnou 

osobou. 
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Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení veškerých inženýrských sítí, šachet, vpustí apod. 

v blízkosti objektu. 

D.1.1.2.2. Oprava obvodového pláště 

Rozsah prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou z lešení. Je 

nutné provést kontrolu vnějšího povrchu celé nadzemní části budovy až po horní úroveň střešní 

konstrukce a podzemní části budovy po úroveň funkční hydroizolace. 

Provede se zhodnocení stavu podkladu – znečištění výkvěty, prachem, biotickými činiteli, míra 

provlhčení atd. Budou odstraněny veškeré nestabilní části obvodového pláště a provedeno otlučení 

nesoudržných vrstev omítky. PD uvažuje otlučení 35 % plochy omítky fasády v tloušťce cca 20–

30 mm včetně odstranění okenních a dveřních šambrán v plné ploše bez náhrady z důvodu vyrovnání 

povrchu pro založení ETICS! 

Skutečná plocha bude před započetím prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně 

zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace! 

Dále bude provedena sanace povrchu vhodnými prostředky. Vyhodnotí se případné trhliny a jejich 

vliv na statiku objektu a na případné zateplení ETICS (aktivní a neaktivní trhliny). 

Před aplikací ETICS bude provedena penetrace podkladu, kontrola rovinnosti podkladu a bude 

stanovena odchylka rovinnosti. 

Bude provedena kontrola kvality stávající svislé hydroizolace, v případě jejího špatného stavu 

(mechanické poškození, degradace, její úplná absence) bude další postup a jeho rozsah řešen 

v rámci autorského a technického dozoru s investorem. Předběžný návrh úpravy soklové části je 

popsán dále v textu. 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha 

stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – 

autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude 

postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 

Sanace svislé hydroizolace soklové části u terénu 

Podél celého obvodového pláště objektu bude provedena nová svislá hydroizolace soklové části u 

terénu a to následovně: 

 vybourání stávajícího okapového chodníku, 

 rozebrání a odbourání navazujících zpevněných ploch v šířce min. 800 mm od líce 

fasády, 

 výkopové práce do hloubky min. 1 m pod úroveň přilehlého terénu (v případě 

nepodsklepené části pouze do hloubky nezbytně nutné, odhadem cca 500 mm) v šířce 

min. 800 mm a vybourání (odsekání) cihelné přizdívky z cihel plných pálených, tloušťky 

150 mm, včetně zahradního obrubníku, který k těmto plochám přiléhá, 

 kontrola případné stávající svislé hydroizolace spodní stavby, 

 na odkopaných stěnách provést vyrovnání cementovou maltou (dle rovinatosti podkladu), 

povrch bude opatřen penetrací, (pro rozpočet uvažovat pás výšky 1m po celé délce 

objektu, nahození maltou v tl. 20 mm) 
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 bude provedena dodatečná svislá hydroizolace pásy z SBS modifikovaného asfaltu 

s nosnou vložkou z polyesterové rohože s vytažením min. 300 mm nad úroveň 

upraveného terénu s funkčním (vodotěsným) napojením na stávající vodorovnou 

hydroizolace a případně prostupující konstrukce (potrubí, apod.), 

 tepelná izolace soklové perimetrické desky tl. 140 mm lepené celoplošně systémovou 

hydroizolační stěrkou s přísadou cementu a s odolností vůči tlakové vodě a zatažená do 

úrovně spodní hrany provedeného výkopu a vytažena min. 300 mm nad úroveň 

upraveného terénu 

 provedení nopové fólie s geotextilií do tvaru písmene rozevřeného „L“, nopy směrem od 

stěny. Nopová fólie bude prioritně rozvinuta horizontálním směrem, spoje fólií budou 

řešeny přesahem min. 200 až 300 mm a pomocí butylkaučukové pásky. Ochrannou 

nopovou fólii zakončit v úrovni upraveného terénu ukončovacím profilem (lištou) 

z ocelového pozinkovaného poplastovaného plechu min. tl. 0,6 mm s poplastovaným 

povrchem, která bude kotvena do fasády po cca 300 mm zatloukacími hmoždinkami. 

 hutněný zásyp výkopu– zemina hutněna na ID = 0,95, po vrstvách tl. max. 300 mm 

 oprava vybouraných zpevněných ploch: 

o nový okapový chodník z betonových dlaždic 500 x 500 x 50 mm bude proveden 

ve spádu min. 5 % od objektu a ukončen betonovým zahradním obrubníkem. 

Dlažba bude položena do štěrkopískového lože ve skladbě: 

 zhutněný zásyp (modul přetvárnosti podloží 30 Mpa) 

 150 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 8-16 mm 

 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4-8 mm 

 betonová dlažba - mrazuvzdorná betonová dlažba o rozměrech 

500x500x50 mm, barva přírodní 

o zahradní obrubník bude osazen do betonového lože o tloušťce 80 – 100 mm  s 

boční opěrkou vysokou min. do 1/3 výšky obrubníku. Betonové lože, tvořené 

čerstvou zavlhlou betonovou směsí třídy C 12/16 se obvykle ukládá na dobře 

zhutněnou hrubou podkladní vrstvu kamenné drtě. Obrubníky se z důvodů 

dilatačního působení kladou vedle sebe s distanční spárou cca 1 až 2 mm 

o zpětné vyskládání rozebrané zámkové dlažby do nového štěrkopískového lože 

(předpokládá se 35% náhrady zámkové dlažby): 

 zhutněný zásyp (modul přetvárnosti podloží 30 Mpa) 

 150 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 8-16 mm 

 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4-8 mm  

Sanace povrchových úprav v exteriéru 

 sanace míst, kde je narušena soudržnost omítky s podkladem: 

o odstranění nepevných částí na nosný podklad 

o proškrábnutí spár zdiva do hloubky cca 20 mm 

o očištění tlakovou vodou 
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o penetrace 

o aplikace cementového postřiku 

o nová venkovní jádrová vápenocementová omítka tloušťky 20 – 30 mm 

o předpokládá se vyspravení v rozsahu 35 % celkové plochy fasády (rozsah bude 

vyspecifikován na stavbě a bude odsouhlasen mezi investorem, projektantem a 

prováděcí firmou a zapsán do stavebního deníku). Skutečná plocha bude před 

započetím prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně 

zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace! 

 v případě poškození ŽB konstrukcí bude provedena sanace a reprofilace míst, kde došlo 

k porušení krycí vrstvy ocelové armatury: 

o narušený beton se odstraní na zdravou část 

o provede se očištění tlakovou vodou 

o mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří se ochranným 

antikorozním nátěrem 

o povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího 

můstku mezi výztuží a opravnou hmotou 

o předpokládá se vyspravení 2 % celkové plochy fasády (rozsah bude 

vyspecifikován na stavbě a bude odsouhlasen mezi investorem, projektantem a 

prováděcí firmou a zapsán do stavebního deníku). Skutečná plocha bude před 

započetím prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně 

zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace! 

 je nutné použít kompletní systém výrobce stavební chemie! 

Sanace trhlin v obvodovém plášti 

 trhliny budou vyplněny do hloubky maltou pevnosti minimálně 5 MPa nebo tmelem 

určeným pro opravu trhlin ve zdivu 

 rozsah oprav bude upřesněn až po odstranění omítky kolem trhlin, protože trhliny mohou 

být skryty pod omítkou 

 předpokládá se sanace trhlin v rozsahu 30 m. Skutečný rozsah bude před započetím 

prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně zaznamenání do stavebního 

deníku a fotodokumentace! 

Očištění fasády 

 omytí a očištění fasády tlakovou vodou na 100 % plochy fasády 

 provedení celkové penetrace obvodového pláště na 100 % plochy fasády 

D.1.1.2.3. Zateplení neprůsvitného obvodového pláště 

Bourací a demontážní práce (před zahájením zateplovacích prací) 

 odstranění klempířských prvků (parapety oken, odvodňovací prvky, oplechování stříšek, 

oplechování střešní římsy, apod.) 
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 demontáž a odstranění drobných prvků na fasádě v rámci provádění ETICS (větrací 

mřížky, antény, kabeláž, osvětlení, informační tabule, zvonková tabla, věšáky na prádlo 

cca 10 ks, poštovní schránky, apod.) 

 demontáž, uskladnění a opětovná montáž parabol a dalších elektro-komunikačních prvků 

dle stávajícího stavu: 

o cca 25 ks televizních satelitních parabol 

o cca 26 ks internetových satelitních parabol 

o včetně zpětného osazení a nových kotvících konstrukcí 

 vybourání poštovních schránek vedle vstupních dveří do objektu Husova 550 (schránky 

zazděny do obvodové stěny). Po vybourání bude provedena zazdívka plynosilikátovými 

tvárnicemi 

 odstranění připojovacích ocelových konzol elektrovedení, ocelových konzol (cca 12 ks) 

 demontáž větrací ocelových mřížky průměru - 200/200 mm (cca 62 ks) 

o větrací mřížky budou prodlouženy na nový líc ETICS, případně dojde k posunu 

větracích otvorů cca o 100 mm (u míst, kde dochází ke kolizi s izolantem) 

 demontáž vnějších parapetních plechů oken, odvodňovacích prvků a dalších 

klempířských výrobků 

 odříznutí okenních mříží, po provedení stavebních úprav osazení nových okenních mříží 

dle specifikace ve výkresové části PD (viz výpis zámečnických výrobků) 

 odříznutí svislých svodů hromosvodu (soustava musí být vždy částečně funkční!) 

 vybourání okapového chodníku po obvodu objektu z betonových dílců v šířce určené PD 

od líce fasády v návaznosti na opravu soklu 

 odsekání glazovaného keramického obkladu soklu 

 demontáž a zpětná montáž dešťových svodů, vybrané svody budou doplněny o dešťové 

klapky (celkem 15 ks) 

 odřezání stávajícího ocelového zábradlí oken ve 4.NP (3.NP) 

 odřezání stávajícího zábradlí balkónů při jižní fasádě domu (8 ks) 

 další bourací a demontážní práce při výměně vnějších výplní otvorů, zateplení v oblasti 

střešního pláště a při úpravách v exteriéru jsou uvedeny v samostatných kapitolách této 

technické zprávy 

Přípravné práce 

 výtažné zkoušky kotev zateplovacího systému dle ETAG 014, které stanoví druh kotev 

zateplovacího systému (zajistí zhotovitel stavby); kotvy budou zapuštěny do tepelného 

izolantu a kryty zátkami ze stejného materiálu jako tepelný izolant; délka kotev bude 

navržena pro kotvení do nosné části obvodové stěny 

 odtržné zkoušky lepidla zateplovacího systému se splněním požadavku na podklad dle 

ČSN 73 2901 (zajistí zhotovitel stavby) 
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 provedení vzorků fasádních barev a dekorativní omítky na desce z tepelného izolantu 

(barevnost bude odsouhlasena investorem, vybrané barevné odstíny budou zapsány do 

stavebního deníku) 

 před samotným zateplením musí být provedena stanovená výměna vnějších výplní 

otvorů, provedena nová svislá hydroizolace, oprava dílců obvodového pláště, demontáž 

stávajícího oplechování, bourací a demontážní práce popsané v této zprávě 

 bude provedeno omytí a sanace nesoudržných částí (viz část D.1.1.2.2. Oprava 

obvodového pláště), dále musí být provedena celková penetrace obvodového pláště 

 nerovnosti fasády budou dle potřeby vyrovnány (podlepeny) deskami z izolantu, který 

musí odpovídat požárnímu řešení objektu. Předpokládá se podlepení v ploše 40 % fasády 

tl. izolantu 30 mm (rozsah bude vyspecifikován na stavbě a bude odsouhlasen mezi 

investorem, projektantem a prováděcí firmou a zapsán do stavebního deníku). Případné 

větší výtluky či dutiny budou zapraveny opravnou a vyrovnávací hmotou 

Zateplovací práce 

 Veškeré zateplovací práce budou probíhat v souladu s dokumentací ETICS 

(technologickým předpisem výrobce) a ČSN 73 2901. V souladu s touto normou bude 

kompletní fasádní systém dodán jedním certifikovaným výrobcem jako stavební výrobek 

 veškeré materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na 

požadované platné obecně závazné předpisy. Veškeré záměny v rámci dodávky musí 

odpovídat parametrům výrobků uvedených v této dokumentaci, odsouhlaseny 

zadavatelem stavby a projektantem. Při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení. 

 obvodový plášť bude zateplen vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS) 

certifikovaným dle požadavků ETAG 004 s certifikátem ETA a současně zateplovací 

systém musí mít osvědčení kvalitativní třídy A podle CZB (bude doloženo v nabídce) 

 uchycení tepelně izolačních desek k podkladu bude realizováno lepením a kotvením – 

musí být provedeno dle technologického postupu výrobce 

 budou použity pouze schválené systémové hmoždinky pro zapuštěnou montáž. Před 

montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v podkladu. 

Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který vypracuje dodavatel stavby 

 dodavatel zajistí dodání systémové kotevní techniky s certifikací dle ETAG 014, 

s kategorií použití A,B,C,D,E a současně pro zamezení vlivu tepelných mostů budou 

použity hmoždinky se zápustnou montáží a zátkou z příslušného izolantu popř. 

šroubovací hmoždinky pro zápustnou montáž s maximální hodnotou bodového součinitele 

prostupu tepla rovnu 0,001 W/K (pro izolant z MW tloušťky od 14 cm) nebo s maximální 

hodnotou bodového součinitele prostupu tepla rovnu 0,002 W/K (povrchové zabudování) 

pro ostatní typy izolantů (bude doloženo v nabídce) 

 minerální armovací stěrka dodaného ETICS bude vyztužena vlákny a musí vykazovat 

pevnost v tahu za ohybu min. 3,3 N/mm² a dynamický modul pružnosti min. 6000N/mm². 
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A současně minerální armovací vrstva vyztužena armovací síťovinou nesmí při 0,5% 

protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny (bude doloženo v nabídce) 

 z důvodu požadavků zvýšené mechanické odolnosti bude v soklové oblasti do výšky 

2,0 m nad terénem, ve vnitřních prostorách lodžií a balkonu použit zateplovací systém 

splňující následující požadavky: 

o zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou 

z organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2% protažení dle 

ETAG 004 vykazovat žádné trhliny. (bude doloženo v nabídce) 

o zvýšena mechanická odolnost proti nárazu 60 J – tuto odolnost bude 

vykazovat fasáda (viz výkresová část): 

 u všech hlavních a bočních vstupů do výšky 2,0 m nad UT a šířky 1,0 m 

od hrany dveří 

o zvýšena mechanická odolnost proti nárazu 15 J – tuto odolnost bude 

vykazovat fasáda: 

 v soklové oblasti do výšky 2,0 m nad terénem po celém obvodu budovy 

(výjma prostoru hlavních vstupů, kde bude 60J) 

 kompletní vnitřní obvod všech prostory lodžií a balkonů (celý vnitřní obvod 

těchto konstrukcí) 

 vzhledem k požadované mechanické odolnosti bude v systému použita 

bezcementová armovací hmota a omítka na organické bázi (bude 

doloženo v nabídce) 

o zvýšené požadavky na mechanickou odolnost budou již zahrnuty v cenových 

nabídkách jednotlivých položek zateplení fasády u jednotlivých sekcí - není 

řešeno příplatkovou položkou !!! 

 povrchová úprava bude provedena silikonově pryskyřičnou probarvovanou tenkovrstvou 

omítkou armovanou vlákny zabraňující mikrotrhlinám a s obsahem silikonové 

pryskyřice a se zapouzdřeným ochranným filmem (s přísadou proti plísním a řasám 

s dlouhodobým účinkem). Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být 

vzhledem k zajištění paropropustnosti sd≤0,08m (EN ISO 7783-2) a faktor difuzního 

odporu μ≤40 (třída V1). Pro zajištění minimální nasákavosti (vodopropustnosti) bude 

nasákavost w <0.05 kg/(m²*h 0,5), třída nasákavosti W3 (dle EN 1062-3). Reakce na 

oheň A2 – s1, d0 dle ČSN EN 13501. Vše nutno doložit k nabídce. Zrnitost omítky 1,5 mm 

a odstín dle výběru projektanta. Dodavatel předloží technologický předpis na 

provádění a údržbu ETICS (bude doloženo na kontrolním dnu před zahájením prací) 

 dodavatel předloží systémové řešení realizace detailů ETICS v místě založení ETICS 

a v místě nadpraží a ostění u výplní otvorů 

 dodavatel předloží návrh systémového řešení zateplení soklové části s použitím lepících 

tmelů na bázi bitumenových pojiv bez mechanického kotvení (bude doloženo v nabídce). 

Tento detail bude odsouhlasen TDI a AD. 
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 veškeré materiální skladby ETICS budou systémovou dodávkou jednoho výrobce a budou 

certifikovány jako celek (bude doloženo v nabídce) 

 realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN 73 2902 –

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití 

mechanického upevnění pro spojení s podkladem, dále v souladu s technologickým 

předpisem výrobce systému a technickými a bezpečnostními listy jednotlivých materiálů a 

komponent. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží 

osvědčení o zaškolení od dodavatele systému – bude doloženo v nabídce. 

 pro zamezení vzniku trhlin a tím zabránění pronikání vlhkosti a vody do systému budou 

veškerá napojení ETICS na ostatní stavební konstrukce provedena pomocí systémových 

plastových lišt s integrovanou síťovinou (bude doloženo v nabídce) 

 dodavatel vypracuje podrobné grafické řešení fasád, které bude investorem, TDI a AD 

odsouhlaseno 

 přechody jednotlivých materiálů budou překryty výztužnou skleněnou síťovinou v šířce 

min. 300 mm s přesahem na každou stranu min. 150 mm 

 hrany budou řešeny lištami – rohové svislé, vodorovné s okapničkou 

 napojení klempířských prvků na omítku budou provedeny systémovou plastovou lištou 

s integrovanou síťovinou a to tak, aby bylo zajištěno dilatování klempířských prvků pod 

omítkou bez rizika trhlin v místě napojení a bez nutnosti tmelení styku s fasádou. 

 zateplení bude respektovat dilatační spáry mezi jednotlivými objekty s použitím 

systémových dilatačních profilů. Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci 

(stavební spáry) budou provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí 

systémových dilatačních profilů. Vzhledem k architektonickému ztvárnění fasády budou 

použity systémové dilatační profily se zakrytou spárou 

 napojení zateplovacího systému na systémové parapety bude provedeno pomocí 

těsnících pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění a zabraňují 

pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. V ostění bude použit přechodový 

plastový profil s integrovanou síťovinou, do kterého se zasune parapetní plech. 

 napojení zateplovacího systému na rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno 

rovněž pomocí plastových systémových lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí 

umožňovat pohyb ve dvou směrech. 

 nadpraží oken, dveří a balkónů bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s 

okapovou hranou, aby nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

 všechny přechody klempířských prvků na omítku budou provedeny systémovou plastovou 

lištou s integrovanou síťovinou a to tak, aby bylo zajištěno dilatování klempířských prvků 

pod omítkou bez rizika trhlin v místě napojení. 
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 veškerá lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 

a vlhkosti do ETICS. 

 veškerá těžká břemena např. markýzy budou na fasádu kotveny šroubovacími 

hmoždinkami nebo chemickými kotvami přes systémové podložky zapuštěné do ETICS. 

 okapové svody budou kotveny do fasády tak, aby nevznikl tepelný most přes systémové 

podložky zapuštěné do ETICS. 

 veškeré konstrukce kotvené do fasády v oblasti oken nebo dveří (např. zábradlí u 

francouzských oken, nebo okenice) budou kotveny tak, aby nevytvářely v ETICS tepelný 

most. Kotvení bude prováděno pomocí systémových podložek. 

 pokud bude zvolený barevný odstín omítky se stupněm odrazivosti světla menší než 

20 %, musí být tento odstín schválen výrobcem ETICS s uvedením podmínek, za kterých 

je možná jeho aplikace. 

 do výšky 2,0 m od úrovně terénu bude ETICS bude opatřen finální povrch systémovým 

permanentním nátěrem pro preventivní ochranu před graffiti. 

 do výšky 2,0 m nad upravený terén budou na stěnách provedena antivandalská opatření 

(podomítkové rohové lišty, zdvojená tkanina apod.) 

 požadavky na požární bezpečnost ETICS jsou uvedeny v Požární zprávě, která je 

samostatnou součástí projektové dokumentace. 

 otvory po lešenářských kotvách budou utěsněny systémovými ucpávkami z těsnící 

pěnové hmoty a následně provedena povrchová úprava 

 veškeré prostupující konstrukce musí být důkladně utěsněny tak, aby nedocházelo 

k zatékání do ETICS 

 předběžný návrh kotvení (pro kategorii terénu IV a větrnou oblast II) dle ČSN 73 2902: 

o počet šroubovacích hmoždinek pro izolant EPS; výška budovy do 15 m 

 8 ks/m2 pro vnitřní oblasti fasády 

 10 ks/m2 pro okrajové oblasti fasády 

o skutečný počet kotevních prvků bude stanoven na základě výtažných 

zkoušek se zohledněním použitého tepelného izolantu a hmoždinek! 

 v systému budou použity pouze schválené hmoždinky pro zapuštěnou montáž. Před 

montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v podkladu. 

Kotvení bude provedeno dle kotevního plánu, který vypracuje dodavatel stavby. Bude 

použita šroubovací hmoždinka s roznášecím talířkem dle statického výpočtu a tepelně 

izolační zátka (součást dodávky zateplovacího systému). 

Fasáda objektu 

 zateplení fasád objektu bude provedeno tepelným izolantem EPS 70F v tl. 140 mm s 

deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λD=0,039 W/(mK) u EPS a u požárních pásů 

z MW s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1, s deklarovaným součinitelem 

tepelné vodivosti λD=0,038 W/(mK). 



REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA 546 – 550,  Alumbrado s.r.o. 

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU  Rašínova 103/2, Brno 602 00 | www.alumbrado.cz 
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení 

Technická zpráva   - 12 - 

 vzhledem k výskytu šplhavých ptáků bude u rohů budovy zpevňující pás ze zdvojené 

sklotextilní tkaniny v šířce 500 mm na každou stranu od rohu 

 dolní líc – bude navazovat na zateplení soklu v úrovni min. 300 mm nad úrovní 

upraveného terénu 

 založení ETICS bude provedeno na přiloženou rovnou dřevěnou hoblovanou lať, která 

bude dočasně fixována k podkladu, protože na zateplení fasády bude navazovat zateplení 

soklové části 

 horní líc – bude ukončen v úrovni spodní hrany střešního podbití objektu, v místech 

napojení štítových stěn na střešní plášť bude ukončení provedeno systémovým „Z 

profilem“ pro horní zakončení ETICS 

 rozsah použití MW bude proveden dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, které 

je nedílnou součástí této projektové dokumentace, rozsah je zakreslen do výkresu 

Pohledy – nový stav 

 zateplení stěny v kontaktu s vodorovnou částí bude tvořeno perimetrickou soklovou 

deskou do výšky min. 300 mm (napojení stříšek, střešních říms, apod.) nad vodorovnou 

plochu (finální povrch) s celoplošným lepením s použitím hydroizolačního systémového 

lepidla na organické bázi s příměsí cementu. Po přilepení a provedení armovací vrstvy 

bude provedeno utěsnění hydroizolační systémovou stěrkou. 

 povrchová úprava – bude provedena silikonově pryskyřičnou probarvovanou tenkovrstvou 

omítkou armovanou vlákny zabraňující mikrotrhlinám a s obsahem silikonové 

pryskyřice a se zapouzdřeným ochranným filmem (přísadou proti plísním a řasám 

s dlouhodobým účinkem). Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky sd≤0,08m (EN 

ISO 7783-2) a faktor difuzního odporu μ≤40 (třída V1). Nasákavost (vodopropustnost) w 

<0.05 kg/(m²*h 0,5), třída nasákavosti W3 (dle EN 1062-3). Reakce na oheň A2 – s1, d0 

dle ČSN EN 13501. Vše nutno doložit k nabídce. Zrnitost omítky 1,5 mm a odstín dle 

požadavků investora. 

Zateplení stropu lodžie 

 Zateplení stropu původní lodžie ve 3. NP z MW tl. 160 mm s třídou reakce na oheň A1 

dle ČSN EN 13501-1, s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λD=0,038 W/(mK). 

Soklová část objektu 

 založení ETICS bude zakládací řadou z desek EPS Soklových desek tl. 140 mm, které 

budou zataženy do úrovně spodní hrany provedeného výkopu a vytaženy min. 300 mm 

nad UT  

 nad izolantem z EPS perimetr tvoří tepelnou izolaci EPS 70F tl. 140 mm. Na zateplení 

soklu bude v jedné rovině ETICS navazovat hlavní zateplení fasády. Přechod materiálu 

bude opatřen zdvojenou sklotextilní tkaninou. 

 před aplikací ETICS bude provedena nová svislá hydroizolace 
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 povrchová úprava bude provedena mozaikovou (dekorativní) omítkou střednězrnnou do 

výšky min. 300 mm nad upravený terén – zakresleno ve výkresové části PD, tak aby 

přechod XPS a EPS nebyl ve stejné úrovni jako přechod omítek 

Zateplení ostění, nadpraží a parapetů 

 předpokládá se zateplení ostění a nadpraží vnějších výplní otvorů tepelným izolantem 

EPS 70F v tl. 30 mm přes rám nových výplní. Zateplení s povrchovou úpravou s 

tenkovrstvou šlechtěnou omítkou. V problematických částech, místa kde by běžný rám 

neumožňoval provedení obložení ostění a nadpraží izolantem tl. min. 30 mm, je rám okna 

rozšířen rozšiřovacím profilem, případně bude použita tepelně izolační omítka. 

 vnější parapety budou zatepleny tepelným izolantem XPS v tl. 30 mm. V případě, že 

nebude možné použít XPS, bude podklad pro osazení nových vnějších parapetů upraven 

termoizolační hmotou. Musí být dodržen spád směrem od objektu min. 5,5 %. 

 tepelný izolant musí překrývat spáru mezi okenním rámem a zdí 

 hrany otvorů budou řešeny lištami – rohové svislé, vodorovné s okapničkou a parapetní 

 napojení zateplovacího systému na systémové parapety bude provedeno pomocí 

těsnících pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění a zabraňují 

pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. V ostění bude použit přechodový 

plastový profil s integrovanou síťovinou, do kterého se zasune parapetní plech. 

 napojení zateplovacího systému na rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno 

rovněž pomocí plastových systémových lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí 

umožňovat pohyb ve dvou směrech. 

 nadpraží oken, dveří a balkónů bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s 

okapovou hranou, aby nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Zateplení střešní římsy 

 zateplení čelní a spodní hrany střešní římsy (v úrovní podlahy střešních nástaveb) bude 

provedeno tepelným izolantem z MW v tl. 50 mm s deklarovaným součinitelem tepelné 

vodivosti λD=0,038 W/(mK) 

 povrchová úprava – tenkovrstvá šlechtěná probarvená omítka (specifikace viz výše) 

Klempířské prvky 

 materiál 

o ohýbaný pozinkovaný plech s poplastovaným povrchem min. tl. 0,75 mm 

s oboustranným polyesterovým lakem tl. minimálně 35 μm 

o při volbě lepicího tmelu nutno prověřit snášenlivost plechu na rozpouštědla 

obsažená v tmelu! 

o nutno dodržet dilataci po délce dle pokynů výrobce plechu 

 vnější parapety 

o provedení – celoplošné nalepení na přestěrkovaný polystyren lepidlem 
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o napojení zateplovacího systému na systémové parapety bude provedeno pomocí 

těsnících pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění a zabraňují 

pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. V ostění bude použit 

přechodový plastový profil s integrovanou síťovinou, do kterého se zasune 

parapetní plech. 

o před přesahem plechu přes ETICS bude umístěna komprimační páska – součást 

parapetní lišty 

o vzdálenost odkapávací hrany (definované ČSN 73 3610) bude min. 30 mm;  

na výšku objektu nesmí přesah parapetu ustupovat; parapet bude vyspádovaný 

směrem od okna ve spádu min. 5,5 % 

 odvodňovací prvky 

o bude osazen nový podokapní půlkruhový žlab ∅ 110 mm (R. Š. 333 mm) včetně 

příslušenství (háků, čel, atd.) 

o bude osazen nový kruhový svod ∅ 100 mm (R. Š. 250 mm) včetně příslušenství 

(objímek s prodlouženým trnem, kotlíků, kolen, atd.) vyvedený na plochu střešní 

kosntrukce. 

 práce s plechem se budou řídit ČSN 73 3610 (2008) Navrhování klempířských konstrukcí 

a pokyny výrobce plechu 

 dodávka všech klempířských výrobků bude obsahovat veškerý spojovací a kotvící 

materiál, veškeré ocelové příponky, příslušenství a montáž. 

Zámečnické prvky 

 blíže viz Výpis zámečnických výrobků 

Související stavební práce 

 informační tabule, tabule s číslem popisným a orientačním, které byly demontovány, 

budou zpětně namontovány (po dohodě s investorem) 

 osazení a napojení stávajících teplotních čidel 

 v rámci provádění ETICS bude osazen 2 x úkryt pro netopýry a 2 x úkryt pro rorýse 

 revizní dvířka na fasádě: 

o osazení nových revizních dvířek vzhledem k provedení ETICS, nová revizní 

dvířka musí umožnit plné otevření stávajících dvířek 

o napojení na ETICS bude provedeno dle technologických předpisů dodavatele 

zateplovacího systému, s ohledem na požadavky PBŘ 

o samotná revizní dvířka rozvodné skříně budou opatřena novou povrchovou 

úpravou: 

 obroušení, odmaštění, zbavení koroze, očištění 

 ochranný nátěr: 1 x základní, 2 x finální, barva šedá 

 revizní skříň při severozápadním rohu objektu: 

o revizní skříň bude zachována! 
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o v ploše za revizní skříní bude provedeno zateplení izolantem MW v tl. dle 

možnosti 

o ETICS včetně povrchové úpravy bude proveden po obvodě kolem revizní skříně a 

bude od samotné skříně oddilatován ukončovacími lištami ETICS 

 osazení nových svodů bleskosvodu, napojení na nové zemnění v okapovém chodníku (viz 

samostatný projekt Hromosvod) 

 kabely vedené po fasádě  

o funkční rozvody, které je nutné ponechat, budou zabudovány do zateplovacího 

systému (bude upřesněno ve spolupráci s investorem) – volně vedené kabely po 

fasádě budou uloženy do plastových chrániček 

o nefunkční rozvody budou zaslepeny a skryty pod ETICS nebo omítku 

D.1.1.2.4. Zateplení podlahy pod nevytápěnou půdou 

Přípravné práce 

 kontrola stavu podezdívky, štítových stěn, dřevěných krokví, v případě statického 

narušení bude konzultováno a autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb 

a bude stanoven další postup prací 

Demontážní a bourací práce 

 vyčištění, vyklizení a komplexní úklid půdního prostoru 

 odstranění stávajících pochozích dřevěných roštů 

 demontáž stávající degradované tepelné izolace z MW tl. 200 mm a volně ložené 

lepenky (včetně případných dalších vrstev až do úrovně stropní konstrukce) 

Příprava podkladu pro zateplení 

 spáry zdiva podezdívky / štítové stěny budou proškrábnuty a do výšky 500 mm nad 

úroveň stropní desky budou pozednicové, štítové stěny a komínová tělesa 

přestěrkovány s vloženou sklotextilní síťovinou 

 na vyčištěný povrch stropní konstrukce bude volně položena separační geotextilie 

(min. g=300g/m²) 

 stávající dřevěné konstrukce (střešní vazníky a záklop) budou opatřeny ochranným 

impregnačním nátěrem proti biotickým škůdcům, plísním a houbám 

 stávající ocelové nosné prvky krovů půdní nástavby budou odmaštěny, obroušeny, 

antikorozně ošetřeny a opatřeny novým nátěrem 

 půdní stěny (včetně podezdívek) z interiérové strany: 

o očištění, poškozené části budou otlučeny, PD uvažuje otlučení 35 % plochy 

omítek v tloušťce cca 10–20 mm 

o nová jádrová vápenocementová omítka tloušťky 10 – 20 mm na odstraněných 

plochách 

o celoplošné přestěrkování stěn tenkovrstvou omítkou s vloženou sklotextilní 

tkaninou 
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Zateplovací a související práce 

 volné položení parotěsnící folie tl. 0,2 mm s přelepenými spoji samolepící butyl-

kaučukovou páskou a vytaženou min. 300 mm nad úroveň stropní desky. Plošná 

hmotnost parozábrany min. 140 g/m2. Napojení na svislé konstrukce bude provedeno 

pomocí systémového těsnícího tmelu (tmel součásti dodávky parozábrany), napojení na 

prostupující konstrukce bude provedeno dle technologického předpisu dodavatele 

parozábrany. 

 zateplení podlahy podstřešního prostoru volně loženým tepelným izolantem z 

minerálních vláken (MW) v celkové tl. 160 mm (2x 80 mm) na vazbu s prostřídanými 

spárami. Tepelná izolace bude měkká a hydrobofizovaná. 

 na horní povrch tepelné izolace položit vysoce difúzní kontaktní membránu s 

přelepenými spoji a vytaženou na přestěrkovanou podezdívku / štítové zdivo do výšky 

min. 150 mm nad úroveň podlahy. Folie bude vykazovat následující parametry: 

o reakce na oheň: Třída E 

o odolnost proti pronikání vody: třída W1 

o odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí: Třída W1 

o pevnost v tahu v podélném / příčném směru: 290 / 205 [N/50mm] 

o plošná hmotnost: 140 g/m2 

 stávající rozvody VZT, ZTI nebudou upravovány a překládány 

Související stavební práce 

 vytvoření pochozích lávek: 

o revizní lávky budou vytvořeny systémovým krokevním expanderem se záklopem z 

OSB desek tl. 22 mm 

o šírka revizní lávky bude cca 1250 mm a výška lávky bude 200 mm 

o krokevní expander se bude skládat ze stojky z překližky tl. 6 mm a pásku z OSB 

desky tl. 18 mm 

o krokevní expander bude zasunut do tepelně izolačních hranolů z dřevovláknité 

desky o rozměrech 86x50 mm, mechanicky kotvených do hrubé podlahy pomocí 

zesilující úhlové dřevěné lišty 

o tepelně izolační hranoly budou položeny na přířezy geotextilie 

o dutina pod záklopem OSB deskou bude vyplněna tepelnou izolací z minerální 

vaty tl. 160 mm 

o realizace dle technologického předpisu výrobce podlahového expanderu 

(dodávka včetně montáže a veškerého spojovacího materiálu) 

 anténní stožár bude očištěn, odmaštěn a opatřen novým vícenásobným nátěrem 

 demontáž a zpětná montáž televizních a internetových antén 

 prodloužení veškerých potrubí vystupujících nad úroveň střechy a dále osazení nových 

odvětrávacích komínků (cca 6 ks) 

 Výměna stávajícího půdního výlezu (viz výpis výplní) 
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D.1.1.2.5. Rekonstrukce a zateplení šikmých střech 

Průzkumné práce 

 po rozebrání krytiny a odstranění tepelné izolace bude proveden mykologický průzkum 

(provádí zhotovitel) 

o zhodnocení stavu veškerých dřevěných prvků krovu 

o stanovení nutnosti a rozsahu oprav krovu a způsob provedení sanace krovu 

(vzhledem k nemožnosti stanovení rozsahu sanace krovu před provedením 

rozebrání střešní krytiny, není tato část součástí této projektové dokumentace!) 

Přípravné práce 

 kontrola stavu dřevěných krokvý, stávající konstrukce šikmé střechy v případě statického 

narušení bude konzultováno a autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb 

a bude stanoven další postup prací 

Demontážní a bourací práce 

 rozebrání skládané střešní krytiny (vláknocementová střešní krytina Cembrit – dánský 

obdélník), včetně laťování (laťě 48x32 mm a kontralatě 100 x 50 mm), doplňkové 

hydroizolační vrstvy a veškerých klempířských výrobků (lemování komínů, vikýřů, atd.) 

 demontáž podokapových dešťových žlabů, svislých dešťových svodů, ocelových 

zachytávačů sněhu, oplechování v místech napojení na přilehlé štítové stěny, lemovací 

oplechování a ukončovací závětrnou lištu u volných štítů, demontáž veškerých ostatních 

klempířských výrobků 

 odstranění tepelné izolace z prostoru mezi krokvemi – skelná vata tl. cca 160 mm 

 konstrukce krovu musí být vždy zajištěna alespoň provizorními zavětrovacími prvky 

(např. prkna kladena diagonálně v ploše střechy apod.) 

 demontáž komínků odvětrání kanalizace 

 ochranný impregnační nátěr všech dřevěných prvků proti hnilobě a plísním   

o bezbarvý ochranný nátěr na dřevo pro použití v exteriéru – nátěr proti škodlivým 

organismům, hnilobě, modrání dřeva a napadení dřevokazným hmyzem 

Stavební práce 

 Nová skladba střešního pláště: 

o pokládka nové tepelné izolace mezi krokve z pásů na bázi skelné plsti tloušťky 80 

mm, s deklarovaným součinitelem prostupu tepla 0,036 W/m.K 

o nový záklop z dřevoštěpkových desek OSB/3 (desky na pero-drážku). Desky 

tloušťky 22 mm, objemová hmotnost desek cca 600 kg.m-3. Mechanické kotvení 

do stávající nosné konstrukce 

o celoplošná pokládka samolepícího pásu z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z 

hliníkové fólie kašírované polyesterovou rohoží o plošné hmotnosti 120 g.m-2. 

Požadovaný faktor difuzního odporu 280 000 (±20 000). Plnoplošně nalepit k 

podkladu, vzduchotěsně napojit na navazující a prostupující konstrukce. 
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o nadkrokevní izolace z desek z polyizokyanurátu (PIR) s povrchem z hliníkové 

sendvičové fólie. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,023 W.m-

1.K-1. Úprava hran desek pero-drážka. Stabilizace střešního pláště kotvením 

kontralatí. Tloušťka tepelné izolace 160 mm. 

o samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z polyesterové rohože o 

plošné hmotnosti 120 g.m-2. Požadovaný faktor difuzního odporu 28 000 (±1000). 

Odolnost proti pronikání vody W1. Plnoplošně nalepit k podkladu, vzduchotěsně 

napojit na navazující a prostupující konstrukce. 

o latě profil 50 x 50 mm ze smrkového dřeva, třídy pevnosti C24, třídy jakosti S 10, 

impregnované. Mechanicky kotvené ocelovými vruty s frézkou na dříku a talířovou 

hlavou, s protikorozním povlakem. Fixovat do krokví systémem kolmých a 

šikmých vrutů. Kotvení bude provedeno dle kotevního plánu, který vypracuje 

dodavatel stavby. Skutečný počet kotevních prvků bude stanoven na základě 

výtažných zkoušek se zohledněním použitého tepelného izolantu! 

o nový celoplošný záklop z impregnovaných prken tloušťky 25 mm 

o strukturní systémová dělicí rohož s integrovanou difúzně otevřenou 

(paropropustnou) fólií a na spodní straně. 

o nová střešní krytina z plechové falcované krytina z titanzinku, tl. 0,7 mm 

 předvětralý titanzinek modrošedé barvy 

 tloušťka plechu, šíře pásů krytiny, rozmístění pevných a posuvných 

příponek dle předpisu výrobce krytiny, ČSN 73 3610 a Pravidel CKPT. 

 je nutno provést nové odvětrávání u hřebenu 

 montáž plechové krytiny včetně veškerého lemování prostupů a 

otvorů, oplechování navazujících konstrukcí, napojovacích profilů, 

úžlabí, okapových profilů, okapového lemování, děrovaných 

větracích pásů, větracích lišt a odvětrávaného hřebene, sněhových 

zábran a kotvení jímací soustavy hromosvodu 

 při realizaci nového střešního pláště je nutno stavební práce koordinovat tak, aby 

probíhaly postupně. Střešní plášť bude realizován v pásech šířky 1 až 2 pruhů krytiny 

z falcovaných plechů – obnaženou část je nutné tentýž den uzavřít! 

Oprava komínových těles a vyústění instalačních šachet 

 otlučení nesoudržných a degradovaných částí omítek až na podklad 

 chybějící místa se doplní jádrovou omítkou, na otlučených místech se provede podkladní 

cementový postřik 

 celoplošná penetrace povrchu 

 aplikace nové štukové omítky 

 nadstřešní část komínů: 

o kontrola stavu nadstřešní části komínových těles a komínových hlav (předpoklad 

dobrého stavu, bude ověřeno na místě), 
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o cihelná vyzdívka komínových těles bude omyta a očištěna tlakovou vodou, 

o spáry zdiva budou očištěny a proškrábnuty (s použitím ocelového kartáče), 

nesoudržné části malty budou odstraněny, 

o přespárování cihelného zdiva vápeno-cementovou maltou, 

o komínové hlavy budou dle potřeby sanovány: 

 provedení lokálních oprav dle zjištěného rozsahu poškození (včetně 

obnovení krycí vrstvy nad výztuží), 

 sekundární ochrana konstrukcí proti působení okolního prostředí a 

sjednocení vzhledu konstrukcí (jemná dvoukomponentní stěrka pro 

vytmelení a finalizaci povrchu betonu a uzavírací a finalizační barevný 

nátěr). 

o rozsah bude před započetím prací na stavbě odsouhlasen projektantem a TDI 

včetně zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace! 

Klempířské prvky 

 osazení systémového sněhového zachytávače podél volných okrajů šikmé střechy. 

Zachytávač bude tvořen: 

o systémového nerezového držáku trubkového zachytávače sněhu s integrovanou 

PVC manžetou 

o dvojicí nerezových trubek o průměru 30 mm 

o držáky musí být certifikovány dle ČSN EN 1253. Výška držáku 130 mm 

o držáky budou osazeny v rastru 3 m, nerezové tyče budou délky 3,0m a budou 

vzájemně propojeny systémovými spojkami 

o součásti dodávky bude veškeré příslušenství, kotvící a spojovací materiál – 

včetně montáže. 

Instalace ochranného systému proti pádu osob 

o na střeše bude zřízen záchytný (zádržný) systém proti pádu osob z výšky 

o systém koncipován jako záchytný a zádržný systém s poddajným kotvicím 

vedením z textilního lana (tzv. „montážní lano“) 

o systém bude tvořen řadou samostatných kotvících nerezových bodů 

o předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou 

koncipovány jako pochozí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném 

případě bylo zvoleno řešení kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění 

OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v době užívání stavby. 

o s ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce je navržen bodový 

záchytný a zádržný systém s kotvícími body určenými ke kotvení pro falcovanou 

krytinu 

o nerezové kotvicí body pro falcované krytiny (použití na střešní konstrukci 

z nerezového plechu min. tl. 0,5 mm, TiZn a pozinkovaného plechu 0,6 mm a 

měděného/hliníkového plechu 0,7 mm) 
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o Systém bude realizován nerezovými kotvícími body pro dřevěné konstrukce 

složené z nosného trámu a dřevěného bednění. Rozměr základny 200 x 200 mm, 

průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí 14-ti kratších nerezových samořezných 

šroubů připevněných do dřevěného bednění a dvou dlouhých připevněných k 

dřevěnému nosníku. Kotvicí bod doplněn o ztužující trubku vnějšího průměru 

42 mm. 

o kotvicí body vhodné jako samostatné kotvicí body 

o minimální požadavky na kotvicí zařízení: 

 musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 

(pro 3 osoby) 

 musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - 

materiál 1.4301) 

 způsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí 

výrobku) 

 výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní 

konstrukce bude cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva 

musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 

 systém bude dodán jako kompletní systém a bude splňovat veškeré 

normové požadavky - ČSN EN 795, ČSN EN 353 apod. Kovové prvky 

systému s permanentním nerezovým lanem propojit s hromosvodnou 

soustavou dle ČSN EN 62 305. Systém musí být certifikovány podle ČSN 

EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby), musí být vyrobeny 

kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301), způsob 

kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku) 

 první použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je 

možné teprve po řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího 

systému do užívání oprávněnou osobou. Revize bude součásti dodávky 

záchytného systému. 

 zhotovitel vypracuje podrobnou projektovou dokumentaci (výrobní 

dokumentaci) záchytného ochranného systému proti pádu osob, která 

bude obsahovat: 

 Technická zpráva 

 Výkresová část půdorysy, detaily, aj. 

 Výkaz materiálu 

 Statické posouzení prvků autorizovaným statikem 

 Realizační projekt záchytného systému bude před instalací 

odsouhlasen investorem, TDI a AD 

 součásti dodávky záchytného ochranného systému proti pádu osob bude 

veškerý materiál nutný pro instalaci systému (nerezové kotvící body, 
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montážní úhelníky, kotvící oka apod.), spojovací a kotvící materiál, 

veškeré příslušenství a montáž. Součásti dodávky bude set pro údržbu 

střechy, který bude obsahovat bezpečnostní postroj a pohyblivý 

zachycovač pádu na poddajném vedení s tlumičem pádu. 

D.1.1.2.6. Výměna vnějších výplní otvorů 

Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!!! 

Tepelně technické parametry výrobků musí vyhovět požadavkům této dokumentace, 

požadavkům platných předpisů a norem a doložení parametrů požadovaných touto 

dokumentací certifikáty musí být součástí nabídky dodavatele. 

 

Před zahájením stavebních prací výměny výplní otvorů bude zhotovitelem v koordinaci 

s uživatelem odsouhlasen harmonogram prací. Stavební úpravy budou v budově probíhat po 

etapách. 

Před zahájením stavebních prací budou místností vyklizeny – provedeno ve vlastní režii investora! 

Bourací práce  

 vybourání původních dřevěných a plastových oken 

 vybourání dřevěných dvoukřídlých vstupních dveří, včetně zárubní 

 vybourání plastových střešních oken, kominických výlezů a půdních výlezů 

 vybourání ocelových sestav obchodních výloh 

 vybourání luxferových stěn v oblasti schodišťového prostoru 

 vybourání vnitřních dřevěných nebo plastových parapetů 

 vybourání vnějších parapetů z pozinkovaného plechu u všech oken 

 Odřezání ocelových mříží do oken v suterénu 

Nové výplně otvorů plastové 

 vyměněny budou vybrané okenní výplně objektu za nové plastové 

 všechny plastové výplně otvorů musí splnit požadavek na součinitel prostupu tepla celé 

výplně (včetně rámu) max. Uw = 0,95 W/m2.K (plastová okna) 

 součinitel prostupu tepla výplně bude v nabídce doložen výpočtem pro nejčastěji se 

opakující pozice výplní. Součástí výpočtu budou certifikáty deklarující tepelně – technické 

vlastnosti jednotlivých elementů výplně (rám, okno a distanční rámeček) vstupujících do 

vzorců výpočtu součinitele prostupu tepla. Výpočet bude proveden pro výplně O/01 a 

O/02. Výpočet bude potvrzen notifikovanou osobou. 

 nová plastová okna jsou navržena z vícekomorového plastového profilového systému 

(rám i křídlo) 

 hodnota součinitele prostupu tepla plastového profilového systému (včetně výztuže) 

Uf,min = 0,90 W/(m2.K). Tato hodnota bude doložena certifikátem na vlastnosti výrobku 

prokazující deklarovanou hodnotu Uf zvoleného plastového profilového systému. 
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 stavební hloubka rámu křídla musí umožnit zasklení izolačním trojsklem a současně horní 

kotvení žaluzií do zasklívací lišty, při současném splnění ostatních technických parametrů 

 na základě požadavku architektonického vzhledu budovy se požaduje, aby pohledová 

šířka resp. výška rámu po zateplení byla minimálně 45-55 mm (dle křivosti stávajícího 

ostění/nadpraží atp.). Zároveň musí šířka resp. výška rámu umožnit zateplení ostění, 

nadpraží a parapetu tepelnou izolací tl. min. 30 mm – v odůvodnitelných případech 

(nepředvídatelných okolnostech stavby) se připouští alternativní řešení po odsouhlasení 

TDI a AD. Z těchto důvodů je celková pohledová šířka, resp. výška rámu je požadována 

minimálně 85 mm, a to bez použití rozšiřovacího profilu 

 výztuhy plastového profilového systému budou u rámu z uzavřené, u křídla je přípustná 

otevřena výztuha. Při použití ocelové výztuhy musí být tato výztuha tl. min. 1,5 mm a musí 

být opatřena pozinkovanou úpravou min. tloušťky 5 µm, ekvivalent nerez ocel 

 výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna, na základě směrnic dodavatele profilů 

 plastové výplně otvorů musí vykazovat následující požadavky: 

o vodotěsnost oken dle ČSN EN 12 208 min. třída 7A. Vodotěsnost oken bude 

doložena protokolem určení typu výrobku. 

o průvzdušnost oken dle ČSN EN 12 207 min. třída 4. Průvzdušnost oken bude 

doložena protokolem určení typu výrobku. 

o odolnost proti zatížení větrem oken dle ČSN EN 12 210 min. tř. C5 / B5 pro 

jednokřídlové okno. Odolnost proti zatížení větrem oken bude doložena 

protokolem určení typu výrobku. 

o reakce na oheň plastové výplně dle ČSN EN 13 501-1 + A1:2010 minimálně třídy 

C – s3, d2. Reakce na oheň bude doložena protokolem o klasifikaci reakce na 

oheň. 

 kování oken celoobvodové. Všechna okna musí mít kování oken doplněno 

samoseřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou 

 těsnění funkční spáry dorazové. Nepřerušené těsnění spár, opatření pro odvod 

kondenzátu. U otvíravých křídel bude použit profilový systém s minimálně třemi těsnícími 

rovinami se středovým dorazovým těsněním (2 těsnění na křídle a 1 na rámu). Okno musí 

mít možnost vyměnitelného těsnění jak na rámu, tak i na křídle. 

 zasklení izolačním trojsklem - izolační sklo s pokovenou vnitřní stranou vnitřního 

izolačního skla, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), lineární součinitel prostupu 

tepla max. 0,04 W/m2K a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu nebo 

takové, aby vyhovělo požadavkům ČSN 730540-2:2011(Z1:2012) na celkový součinitel 

prostupu tepla Un = Uw = max. 0,95 W/(m2.K). Distanční rámeček musí být co nejvíce 

zapuštěn do zasklívací drážky křídla okna, tak jak to maximálně dovolí technologický 

postup pro zasklívání. Solární faktor gmin=0,67. 

 každé otevírací sklápěcí okno bude opatřeno čtyřmi kusy bezpečnostních zamykacích 

bodů kotvených do okenní výztuhy, tak aby byla splněna jedna z podmínek dané 
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bezpečnostní třídou WK1 (bez nutnosti certifikace bezpečnostní třídy, a kde to velikost 

výplně umožňuje). 

 povrchová úprava rámů výplní otvorů v odstínu bílém RAL 9010 

 výplně osazeny na vnější líc zdiva, připojovací spára výplní otvorů bude ošetřena pružnou 

3D pěnou na bázi jedno komponentní, víceúčelové PUR pěny, určené pro vyplňování spár 

s velkým dilatačním pohybem, objemovou změnou podkladu, s požadavkem na minimální 

propustnost vodní páry, vysokou pružnost a zvukovou izolací 

 napojení výplně otvoru na novou fasádu a na vnitřní omítky pomocí systémových APU lišt 

 součásti dodávky vybraných výplní otvorů okna budou vnitřní hliníkové žaluzie, vyjma 

oken v komunikačních prostorách. 

 vnitřní parapety 

o parapet oken – plastové vnitřní parapety budou součástí dodávky výplní otvorů 

 vnější parapety 

o z pozinkovaného poplastovaného plechu příslušných rozměrů 

o s přesahem přes nově vytvořenou fasádu min. 30 mm 

o provedení – celoplošné nalepení na přestěrkovaný polystyren lepidlem 

o napojení zateplovacího systému na systémové parapety bude provedeno pomocí 

těsnících pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění a zabraňují 

pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. V ostění bude použit 

přechodový plastový profil s integrovanou síťovinou, do kterého se zasune 

parapetní plech. 

o před přesahem plechu přes ETICS bude umístěna komprimační páska – součást 

parapetní lišty 

o vzdálenost odkapávací hrany (definované ČSN 73 3610) bude min. 30 mm;  

na výšku objektu nesmí přesah parapetu ustupovat; parapet bude vyspádovaný 

směrem od okna ve spádu min. 5,5 % 

 bližší popis je uveden ve výkresové části (viz Výpis výplní otvorů) 

Nové výplně - střešní okna 

 stávající střešní okna budou nahrazena novými dřevěnými, kyvnými střešními okny – je 

požadován tzv. bezúdržbový povrch. 

 zasklení - izolační trojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), takové aby 

vyhovělo požadavkům ČSN 730540-2:2011(Z1:2012) na celkový součinitel prostupu tepla 

Uw max. 1,0 W/(m2.K) 

 nová střešní okna budou splňovat: 

o střešní okna budou otevíraná manuálně 

o je požadována vzduchová neprůzvučnost výplně minimálně Rw = 35 dB 

o součásti dodávky každého střešního okna bude: 

 zcela zatemňující integrovaná vnitřní roleta  
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 venkovní manuální protisluneční roleta z poplastovaných skleněných 

vláken 

o okna budou z dřevěných profilů a zasklením s izolačním trojsklem – v případě, že 

veškeré požadované parametry bude splňovat i plastový profil, připouští se i 

použití plastových profilů 

o zasklení bude opatřeno speciální vrstvou proti rosení venkovního skla a bude mít 

samočistící vrstvu 

o zasklení z vnější strany bude bezpečností 

o součinitel prostupu tepla celé výplně max. Uw = 1,0 W/m2.K 

o povrchová úprava – z INT bílá barva / EXT šedá  

o dodávka včetně veškerého materiálu, příslušenství, kotvícího materiálu a montáže, 

nutného pro instalaci výplně. 

 vzhledem k výměně střešních oken je předpokládáno osazení s nutnosti zásahu do 

stávajících ostění střešních oken (projektant předpokládá kompletní náhradu stávajících 

SDK ostění a nezměřitelné práce související s výměnou oken v rozsahu 9 hodin/okno) 

o stávající SDK opláštění ostění bude v celé ploše nahrazeno novými 

impregnovanými protipožárními SDK deskami tl. 15 mm 

o dodávka včetně nového systémového žárově pozinkovaného nosného roštu, 

kotvícího materiálu, přestěrkování, broušení, nové výmalby (min. 2 vrstvy) a 

veškerého příslušenství nutného k instalaci a montáže 

o zapravení ostění bude z důvodu montáže provedeno také v šířce min 200 mm po 

obvodu nového ostění 

 v rámci osazování oken je třeba dbát na důkladné napojení na stávající parozábranu v 

interiéru a doplňkovou hydroizolační vrstvu v exteriéru – pro napojení parozábrany bude 

použita systémová těsnící manžeta viz dále. 

 střešní krytina bude dofalcována až ke střešním oknům – součást dodávky střešního okna, 

případně budou střešní okna provedeny včetně vhodného lemování pro falcovanou střešní 

krytinu z titanzinku – zhotovitel je tímto upozorněn na nutnost použití nestandardního 

zbarvení falcovaného plechu (předvětralá) modrošedá barva 

 součásti dodávky budou zateplovací sady a systémové manžety z parotěsné folie pro 

spolehlivé napojení na parozábranu 

 po provedení výměny střešních oken budou ostění uvedena do původního stavu tzn. bude 

provedena malba okenního ostění 

 součinitel prostupu tepla výplně bude v nabídce doložen výpočtem. Součástí výpočtu budou 

certifikáty deklarující tepelně – technické vlastnosti jednotlivých elementů výplně (rám, okno 

a distanční rámeček) vstupujících do vzorců výpočtu součinitele prostupu tepla. 

 bližší popis je uveden ve výkresové části (viz Výpis výplní otvorů) 

 Výměna střešních oken bude provedena současně s realizací opravy střešního pláště. 
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Nové výplně - střešní výlezy 

 stávající střešní výlezy budou nahrazena novými výlezy  

 střešní výlez bude tvořen dřevěnou sendvičovou konstrukcí s povrchovou úpravou z 

polyuretanu 

 zasklení - izolační dvojsklo s pokovenou vnitřní stranou vnitřního izolačního skla, s teplým 

distančním rámečkem ("warm edge"), bezpečnostní zasklení z vnější strany.  , 

 zasklení takové aby vyhovělo požadavkům ČSN 730540-2:2011(Z1:2012) na celkový 

součinitel prostupu tepla Uw max. 1,3 W/(m2K) 

 střešní výlezy budou otvíravé směrem ven a budou ovládány pomocí boční / spodní kliky 

 střešní výlezy budou opatřeny pojistkou proti nechtěnému zavření 

 Střešní krytina bude dofalcovaná až ke střešním oknům – součást dodávky střešního 

okna, případně budou střešní okna provedeny včetně vhodného lemování pro falcovanou 

střešní krytinu z titanzinku – zhotovitel je tímto upozorněn na nutnost použití 

nestandardního zbarvení falcovaného plechu (předvětralá) modrošedá barva 

Plastové vstupní dveře 

 stávající vstupní dveře budou vybourány a nahrazeny novými plastovými 

o vstupní dveře plné 

o součinitel prostupu tepla celé výplně max. Ud = 1,2 W/(m2.K) 

o vstupní dveře (dveře na únikové cestě) musí mít dle čl. 5.5.9 ČSN 73 0810 kování 

umožňující v případě požáru ruční otevření z vnitřní stany (ve směru úniku)  

bez užití nástrojů i při uzamčení zámku – „panikový zámek“ 

o kování bezpečnostní 

o Rozetové kování Interiér -  klika / exteriér - koule. Klika a koule z broušeného 

nerezu se zaoblenými rohy. Barva přírodní elox. 

o povrchová úprava –barva šedá 

o Dveře opatřeny samozavíračem s funkcí mechanické aretace dveřního křídla 

s možností vypnutí aretace 

o Dveře s nízkým zapuštěným prahem s přerušovaným tepelným mostem 

o Dveře budou opatřeny podlahovou zarážkou  

o Nutno zachovat stávající světlý průchozí profil !!! 

Hliníkové vstupní dveře 

 stávající dřevěné sestavy hlavních vstupních dveří budou vybourány a nahrazeny novými 

hliníkovými vstupními portály 

o vstupní dveře částečně prosklené 

o tvořené hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem a oboustranným 

bezpečnostním izolačním čirým trojsklem 

o součinitel prostupu tepla celé výplně max. Ud = 1,2 W/(m2.K) 

o rám dveří musí umožnit zateplení ostění tepelným izolantem min. 30 mm 
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o vstupní dveře (dveře na únikové cestě) musí mít dle čl. 5.5.9 ČSN 73 0810 kování 

umožňující v případě požáru ruční otevření z vnitřní stany (ve směru úniku)  

bez užití nástrojů i při uzamčení zámku – „panikový zámek“ 

o kování bezpečnostní 

o Elektromechanický zámek s pánikovou funkcí ze strany úniku.  

o Příprava a napojení na elektronického vrátného.  

o Rozetové kování Interiér -  klika / exteriér - koule. Klika a koule z broušeného 

nerezu se zaoblenými rohy. Barva přírodní elox. 

o povrchová úprava – komaxit (barva šedá) 

o dveře opatřeny samozavíračem s funkcí mechanické aretace dveřního křídla 

s možností vypnutí aretace 

o dveře opatřeny koordinátorem postupného zavírání dveřních křídel 

o dveře s nízkým zapuštěným prahem s přerušovaným tepelným mostem 

o Prosklené plochy budou opatřeny kontrastním značením prosklených ploch 

(samolepící kolečka / čtverce), barva musí tvořit kontrast oproti pozadí – bude 

upřesněna v průběhu realizace 

 součinitel prostupu tepla výplně bude v nabídce doložen výpočtem. Součástí výpočtu 

budou certifikáty deklarující tepelně – technické vlastnosti jednotlivých elementů výplně 

(rám, okno a distanční rámeček) vstupujících do vzorců výpočtu součinitele prostupu tepla. 

Výpočet bude proveden pro výplně s označením H/01 a bude potvrzen notifikovanou 

osobou 

 nové hliníkové dveře jsou navrženy z více komorového hliníkového profilového systému 

(rám a křídlo) 

 stavební hloubka dveřního hliníkového profilového systému je navržena na hloubku 

min. 77 mm. Rozměry profilového systému budou doloženy okótovaným výkresem (řezem) 

profilového systému. V případě použití jiného řešení a rozměrů, musí být doloženo 

(certifikátem, nebo prohlášením), že navrhovaný systém vyhovuje ostatním požadavkům, 

kladeným na nově instalované výplně otvorů, avšak při dodržení minimální hloubky 77 mm. 

Hliníková okna schodišťových prostor 

 vybourání stávajících luxferový stěn ve schodišťových prostorech a náhrada 

novými hliníkovými okenními sestavami s požární odolností EI30 / DP1 

 členění dle Výpisu výplní otvorů 

 tvořené hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem a oboustranným 

bezpečnostním izolačním čirým trojsklem 

 součinitel prostupu tepla celé výplně max. Ud = 0,95 W/(m2.K) 

 rám výplní otvorů musí umožnit zateplení ostění tepelným izolantem min. 30 mm 

 povrchová úprava –elox, barva bílá 

 hodnota součinitele prostupu tepla hliníkového profilového systému (včetně 

výztuže) Uf,min = 1,3 / 1,8 (rámový / prahový profil) W/(m2.K). Tato hodnota bude 
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doložena certifikátem na vlastnosti výrobku prokazující deklarovanou hodnotu Uf 

zvoleného hliníkového profilového systému 

 plocha sklopného křídla v horní části sestavy musí mit minimálně stejnou plochu 

jako původního okna 

 stavební hloubka dveřního hliníkového profilového systému je navržena na 

hloubku min. 77 mm. Rozměry profilového systému budou doloženy okótovaným 

výkresem (řezem) profilového systému. V případě použití jiného řešení a rozměrů, 

musí být doloženo (certifikátem, nebo prohlášením), že navrhovaný systém 

vyhovuje ostatním požadavkům, kladeným na nově instalované výplně otvorů, 

avšak při dodržení minimální hloubky 77 mm 

Související stavební práce 

 zednické zapravení otvorů po vybourání původních výplní a montáži nových oken a dveří. 

Ostění, nadpraží a parapety budou vyrovnány pomocí izolantu XPS tl. cca 30 mm. 

 v případě větších dutin, výtluků apod., bude použito plynosilikátových tvárnic příslušné 

tloušťky, popř. budou tato místa dobetonována. Přesný rozsah těchto prací bude stanoven 

na stavbě, po vybourání konkrétních výplní. 

 ve 4.NP bude v místě zasahujících příček do okenních křídel provedena vyzdívka 

z plynosilikátových tvárnic š. 300 mm, tl. 375 mm a výšky 1200 mm, jde celkem o 13 ks 

pilířů 

 v rámci stavebních úprav bude provedena náhrada poškozených obkladů koupelen ve 

4.NP (parapetní zdi a okolní plochy) v rozsahu plné plochy zdi, v níž se příslušná měněná 

otvorová výplň nachází (včetně vybourání stávajícího obkladu a přípravy pro provedení 

obkladu nového). Nový obklad bude proveden v barvě a velikosti původního obkladu (po 

dohodě s investorem je akceptovatelná barva přibližně odpovídající) a do výšky dle 

původního řešení. 

Obecné základní pokyny 

 osazení nových výplní otvorů musí být provedeno dle ČSN 74 6077 certifikovanou 

osobou. Zejména poloha pevných rámů vůči ostění musí umožnit překrytí pevného rámu 

okna či dveří tepelně izolační vrstvou vnějšího zateplení ostění (včetně parapetu) 

 výrobky budou dodány v kompletním provedení, tj. včetně všech osazovacích a 

nastavovacích profilů, těsnícího a kotevního materiálu, výztužných profilů, lištování, 

tmelení, lemovacích a napojovacích profilů, prahových spojek a prahů, vnitřních a vnějších 

parapetů, opravy souvisejícího pásu podlahoviny apod., dodavatel předloží statický 

výpočet vyztužení nejčastěji se opakujícího okna 

 oprava souvisejícího pásu podlahoviny u dveří bude omezena na nezbytné minimum 

 provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2011, z hlediska kritických 

povrchových teplot na styku rámu okna a ostění 
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 okna budou osazována dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému pro 

výrobu oken 

 výška podkladního profilu bude navržena dodavatelem oken po přesném zaměření tvaru 

parapetu okna a musí umožnit zateplení vnějšího parapetu izolantem tl. min. 30 mm; musí 

být stanoveno před zadáním oken do výroby! 

 kotvení bude prováděno do 200 mm od každého rohu výrobku a pak každých max. 

700 mm 

 veškerý kotevní a pomocný materiál včetně doplňků (lišty, výztužné profily apod.), které 

jsou potřebné k realizaci montáže, budou součásti dodávky výrobků – včetně montáže. 

 kotvení prvků, kotevní materiál a technologie provádění budou garantovány výrobcem 

(dodavatelem). V případě atypických postupů budou tyto postupy, před jejich realizací 

konzultovány s projektantem. 

 kování bude osazeno s ovládáním v max. výšce 1,5 m nad podlahou. Je požadováno 

kování čtyřcestné – v závislosti na typu okna s polohou zavřeno, otevřeno, ventilace 

s vyklopením okna a mikroventilace při zavřeném oknu. Kování oken bude celoobvodové. 

Součásti kování bude pojistka chybné manipulace a zdvihač křídla. 

 osazovací spáry musí být na interiérové straně parotěsně uzavřeny (kryty trvale 

vzduchotěsnou páskou) a na vnější straně opatřeny proti zatékání srážkové vody (kryty 

difúzně propustnou páskou) - v systémovém provedení 

 pokud bude zajištěna přirozená výměna vzduchu okny, musí být navržená opatření 

realizována tak, aby podstatně nezhoršovala tepelně-technické a zvukově izolační 

parametry oken. V případě použití ventilačních klapek musí být tyto umístěny mimo funkční 

spáru okna, rámové a křídlové profily tak, aby nezhoršovaly tepelně-technické a statické 

vlastnosti oken. 

 šířka rámu musí umožnit zateplení ostění, nadpraží a parapetu TI tl. min. 30 mm 

 vnitřní styk rámu s ostěním a nadpražím bude zalepen parotěsnou páskou a zednicky 

zapraven 

 zvenku bude tepelný izolant tl. min. 30 mm doražen na rám přes komprimační pásku, která 

je součástí začišťovací tzv. APU lišty. Tento styk nebude dotmelován! 

 vnější styk rámu okna s ostěním a nadpražím se ošetří ochrannou difúzní páskou 

 musí být dodrženy požadavky vyhlášky 410/2005 Sb. vč. pozdějších předpisů 

 kotvení výplní bude probíhat na základě předpisu výrobce, bude splněn zejména bod 3  

§ 9 vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 

zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 

 konstrukční schémata ani ostatní výkresy, které jsou součásti této PD, v žádném případě 

nenahrazují výrobní (dílenskou) dokumentaci. Výrobní dokumentace bude zpracována 

jednotlivými dodavateli a předložena investorovi k odsouhlasení, případně budou 

předloženy vzorky k odsouhlasení 
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 deklarované vlastnosti celého výrobku jsou certifikovány pro daného výrobce, nebo jeho 

subdodavatele českou notifikační osobou pro nabízený profilový systém. 

 pokud bude na stavbě zjištěna výrazně odlišná velikost otvoru, než je uvedeno v projektu, 

bude toto konzultováno s projektantem a investorem a bude navrženo nové řešení 

 způsoby dilatací budou řešeny v rámci výrobní (dílenské) dokumentace. Dilatace budou 

prováděny v souladu s požadavky a doporučeními výrobců použitého materiálu a 

systémových prvků 

 skutečné parametry, otvíravost křídel a další změny výplní otvorů budou předloženy 

dodavatelem a odsouhlaseny investorem 

D.1.1.2.7. Stávající balkony 

Bourací a demontážní práce  

 vybourání stávajících podlahových vrstev (keramická dlažba, lepidlo, cementový potěr tl. 

60 – 70 mm a asfaltová lepenka) na nosnou konstrukci 

 očištění povrchu 

 odstranění sušáků na prádlo 

 demontáž okapového plechu 

 otlučení nesoudržných omítek v předpokládané ploše 100% povrchu ŽB desky a 

zábradelního panelu 

 odstranění nesoudržné krycí vrstvy betonu železobetonové desky (předpokládá se 50% 

povrchu betonové desky) 

Stavební práce 

 sanace ŽB desky 

o obnažená korodující výztuž se mechanicky očistí. Výztuž se ošetří alkalickým 

adhezním ochranným nátěrem 

o chybějící ochranná vrstva betonu krycí výztuž se reprofiluje natažením hrubou 

reprofilační maltou, v případě menších tlouštěk se použije jemná reprofilační 

maltou. Ochrana výztuže a reprofilace železobetonové balkónové desky a konzol 

se předpokládá v rozsahu 50% plochy v tl. 30 mm. 

o přestěrkování povrchu zábradelního panelu pomocí lepící a armovací stěrkovací 

hmoty s vloženou sklovláknitou síťovinou: 

 podlahové souvrství bude řešeno systémovou skladbou (např. systém pokládky dlažby na 

AquaDrain T s podrovnávkou) 

o bude použit komplexní certifikovaný systém výrobce stavební chemie! 

o očištění povrchu. Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, zbavený všech 

nečistot prachu, zbytků barev, mastnoty a ostatních nečistot snižujících přilnavost 

o penetrace povrchu balkonové desky 

o vyrovnání průhybu desky pomocí armovací stěrkové hmoty 
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o vyspádování povrchu podlahové desky pomocí systémové spádovací hmoty z 

cementového pojiva, písku (frakce 0-8 mm) a vody. Minimální tloušťka spádového 

betonu 20 mm a spád bude proveden ve sklonu 1,5% 

o osazení ukončovacího hliníkového systémového profilu s okapnicí 

o následně bude položena systémová hydroizolační folie bez obsahu PVC , 

armovaná vlysovou geotextilií (≤ 80g/ m²) a s hladkým povrchem. HI určena k 

volné pokládce v exteriéru dle ČSN EN 13967. Hydroizolační folie musí vykazovat 

následující parametry (bude doloženo v nabídce): 

 tloušťka 1,8mm 

 plošná hmotnost = 1,8 kg/m2 

 tažnost (podél/napříč) ≥ 60/60% 

 reakce na oheň – třída E 

 propustnost pro vodní páry-faktor difúzního odporu µ=90 000 

o systémová hydroizolační folie bude volně položena bez dodatečného 

mechanického kotvení. Provedení spojů hydroizolační folie bude provedeno na 

sráz tzv. „na tupo“. Vzájemní spojení HI bude provedeno pomocí systémové 

spojovací pásky s přelepením spoje 

o místa napojení na svislé stěny budou překryta koutovými a rohovými těsnícími 

pásky, s vytažením min. 150 mm nad vodorovnou plochu, u odvodňovací hrany 

s napojením na systémovou okapnici s těsnícím tmelem 

o osazení celoplošné drenážní rohože přerušující kapilární vzlínavost s kašírovanou 

geotextilií (rohož s plošnou zatížitelností do 2 000 kg/m2) 

o u dveří bude osazen drenážní rošt s konstrukční výškou 35 mm a bude se skládat 

z rámu s odvodňovacími prořezy ve směru spádu, vyměnitelnou filtrační vložkou z 

sklovláknitého materiálu a z pochozího roštu se čtvercovým děrováním 8x8 mm. 

Rošt bude vyroben z kartáčované ušlechtilé oceli. Rošt bude délky 900 mm a 

šířky 100 mm 

o balkónová sestava bude v provedení s rozšířeným podkladním profilem, 

předpokládané výšky 80 mm (bude upřesněno v rámci realizace dle výškové 

úrovně nové nášlapné vrstvy), 

o pokládka betonové dlažby 400 x 400 x 36 mm s broušeno-tryskaným povrchem 

instalace do podrovnávka ze štěrku / štěrkové drti od tloušťky vrstvy 15mm 

o spodní strana balkónu se zateplí pomocí minerální vlny tloušťky 50 mm a čelo 

balkónu se zateplí pomocí EPS tl. 40 mm 

o přestěrkování povrchu pomocí lepící a armovací stěrkovací hmoty s vloženou 

sklovláknitou síťovinou 

o parapet balkonových dveří bude zateplen XPS tl. min. 30 mm a bude přetažen 

hydorizolační fólií 

 povrchová úprava podhledů lodžiových desek 
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o povrch bude opatřen šlechtěnou tenkovrstvou probarvenou omítkou, vzájemné 

napojení povrchových úprav a ztužení rohů pomocí výztužné podomítkové mřížky 

Zámečnické konstrukce 

 nové zábradlí balkonů 

o bude provedeno osazení nové konstrukce zábradlí všech balkonů včetně 

provedení bočních stěn po celé výšce  

o nosná AL konstrukce kotvena chemickými kotvami do čela balkonové desky 

pomocí ocelových kotev (v případě špatného stavu ŽB desky se připouští kotvení 

do spodní hrany). 

o zábradlí do tvaru „U“, s madlem z hliníkového jeklu 40/40/3mm 

o prostor zábradlí (pod hlavním madlem) je uzavřen fixním oknem vertikálně 

děleným na dva díly, horizontálně na průhledítko bez výplně a spodní část s 

výplní z mléčného oboustranného bezpečnostního skla 

o spojovací a kotevní materiál nerezový 

o výška horního madla zábradlí min. 1000 mm nad novou pochozí vrstvou podlahy 

o detaily provedení dle zvoleného systémového řešení (určí investor v rámci 

výběrového řízení) 

o pro kotvení boční výplně zábradlí ke stěně osazení je nutné při provádění 

zateplení fasády zajistit osazení kotev do ETICS 

o zábradlí bude provedeno dle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí (včetně výšky 

zábradlí v závislosti na výšce objektu!) 

o Každý balkon bude opatřen novým předsazeným sušákem na prádlo, včetně 

prádelní šňůry 

o Součásti dodávky bude balkonová konzolový držák satelitních parabol – pouze u 

vybraných balkonů 

o Součásti dodávky zábradlí balkonů bude rovněž dodávka stříšky balkony nad 

nejvýše položenými balkony. Stříška bude řešena pultového tvaru konzolovitě 

vynášena. Rám stříšky z hliníkového jeklu 100/50/3mm, zastřešení bude řešeno 

oboustranným bezpečnostním sklem. Stříška bude kotvena chemickými kotvami 

do stávající obvodové stěny. 

o zábradlí bude řešeno jako celek – systém; dodavatelem systému bude 

předložena dokumentace obsahující specifikaci jednotlivých prvků (vč. statického 

posouzení), která bude odsouhlasena investorem a projektantem. 

 Zhotovitel stavby v rámci dodávky zábradlí zpracuje, provede a dodá: 

o Zaměření skutečného stavu 

o Výrobní dokumentaci zábradlí v rozsahu: 

 Technická zpráva 

 Výkresová část s řezy, půdorysy, detaily, aj. 

 Výkaz materiálu 
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 Statické posouzení autorizovaným statikem 

 Výrobní dokumentace zábradlí bude odsouhlasen investorem, TDI a AD 

o Kotvící prvky pro montáž zábradlí a stříšky 

o Doprava, manipulace a vykládka veškerého materiálu 

o Úklid staveniště a odvoz odpadu po stavebních pracích 

o Součásti dodávky zábradlí bude veškerý materiál (hliníkové profily, zasklení 

apod.), spojovací a kotvící materiál, veškeré příslušenství a montáž  

D.1.1.2.8. Osazení nových ŽB prefabrikovaných lodžií 

Bourací práce 

 odstranění stávajících balkónů (odřezání, případně šetrné odbourání), balkóny určené 

k odstranění viz výkresová část PD 

Prefabrikované lodžie 

 náhrada odstraněných balkónů novými železobetonovými prefabrikovanými lodžiemi (za 

užití těžké mechanizace)  

 provedeno bude celkem 6 sloupců ložií po třech lodžiích na fasádě vnitrobloku směřující 

k jihu 

 lodžie budou provedeny jako samonosné, ukončení novými základy v úrovni podlahy 1.PP 

(zkosením bočnic, viz výkresy pohledů) 

 lodžie budou v provedení s podlahovou deskou obdélníkového půdorysu a profilovanými 

bočnicemi, zábradlí hliníkové s výplní nerozbitným sklem (neprůhledné, mléčná barva), 

kotveným do čela balkónové desky (zábradlí je součástí dodávky lodžií!) 

 součástí dodávky lodžií budou také předsazené věšáky na prádlo 

 finální úprava osazených prefabrikované lodžií bude provedena silikonovým nátěrem 

v barvě dle výběru investora (před provedením nátěru je nutné provést napenetrování 

povrchu) 

 oplechování lodžiové desky v nejvyšším patře (střechy) bude provedeno z titanzinkového 

plechu tl. min 0,7mm, včetně vytažení min. 150 mm na fasádu objektu (oplechování 

přetáhnout min. 50 mm přes hrany lodžiové desky) 

 spára mezi ŽB prvky lodžií a stávajícím obvodovým pláštěm se vyplní přířezy tepelně 

izolačního materiálu 

 řešení napojení ETICS a prefabrikovaných lodžií: 

o napojení na bočnice ve svislém směru bude provedeno ukončovací lištou ETICS, 

mezi panelem a izolantem bude mezera cca 1-2 mm a to jak z vnější, tak i vnitřní 

strany lodžií 

o mezi podlahou a ETICS stěny bude provedena mezera cca 10-20mm, mezera se 

vyplní flexibilním, trvale pružným tmelem 

o v horní části se ETICS ukonči cca 10-20mm pod spodním lícem lodžiové desky, 

spára bude překryta plastovou L lištou lepenou k lodžiové desce 



REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA 546 – 550,  Alumbrado s.r.o. 

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU  Rašínova 103/2, Brno 602 00 | www.alumbrado.cz 
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení 

Technická zpráva   - 33 - 

Řešení dilatačních spár bude odsouhlaseno na stavbě mezi dodavatelem ETICS, dodavatelem 

lodžií, projektantem a investorem! 

Související práce 

 prodloužení a přemístění odvětrávacích vývodů přes ETICS 

o z důvodu osazování bočnic je potřeba provést přemístění/přeložení odvětrávacích 

otvorů (týká se 1 sloupce lodžií na jižní fasádě objektu) 

o prodloužení bude provedeno vybouráním kanálů šířky 100 mm, hloubky 80-100 

mm, které budou vyvedeny mimo prostor bočnice lodžie (přesné určení nutno 

provést na stavbě v rámci přípravy osazování lodžií), vyústění budou provedena 

vertikálně nad sebou (celkové délka bouraných kanálů pro jednu pozici cca 0,35 

m) 

o do vybouraných kanálů bude vloženo flexibilní vzduchotechnické potrubí DN 100, 

které bude vyvedeno do úrovně vnějšího líce fasády 

o na vnější líc fasády se osadí ventilační mřížka 

Odstraněním stávajících balkónů a osazením zavěšených železobetonových lodžií nebude 

narušena statika domu jako celku ani statika jeho částí. 

PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA NUTNOST OVĚŘENÍ VÝŠEK JEDNOTLIVÝCH PATER 

(OBJEKT BYL POSTAVEN ZDĚNOU TECHNOLOGIÍ, VÝŠKA PATER SE MŮŽE LIŠIT!) 

Poznámka: dodavatelem prefabrikovaných lodžií bude vypracována samostatná 

montážní (výrobní) a statická dokumentace! 

D.1.1.2.9. Úpravy v interiéru 

Zateplení stropu suterénu 

 očištění a napenetrování stropů a stěn 

 vyrovnání stěrkou a provedena kontrola výškového osazení všech instalačních rozvodů 

vedených pod stropem 

 potrubní rozvody budou zachovány a nebudou přeloženy a v případě kolize s novým 

zateplením budou zapuštěny do tepelné izolace 

 zakrácení dřevěných konstrukcí sklepních kójí přiléhajících ke stropu o 200 mm (u cca 

40% sklepních kójí) 

 zateplení stropů v suterénu bude provedeno tepelným izolantem MW v tl. 100 mm  

 případné stávající rozvody silnoproudu budou uloženy do chrániček a lišt. Jednotlivé 

rozvody budou přeloženy na nový líc stropu 

 povrchová úprava – přestěrkování bílou stěrkou s výztužnou skleněnou síťovinou, omítka, 

malba 

Ostatní úpravy v interiéru 

 teraco schodišťové stupně budou očištěny, přebroušeny, napenetrovány a opatřeným 

novou pečetící vrstvou z tvrdých epoxidových pryskyřic 
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 stávající zábradlí na schodišti bude přebroušeno, odmaštěno a opatřeno novým 

vícevrstvým nátěrem, stávající madla budou odstraněna a bude nahrazeno novým madlem 

(profilace madla musí vyhovovat požadavkům ČSN 74 3305) 

 vybourání stávajícího ocelového čistícího roštu v zádveří vstupních prostor, včetně 

ocelového osazovacího rámu 

 v rámci výměny otvorů ve 3.NP a 4.NP bude stávající SDK protipožární opláštění 

ocelových sloupků o rozměrech cca 150 x 150 mm v ploše oken nahrazeno za nové. SDK 

opláštění bude tvořeno deskami 2x12,5 mm a budou kotveny pomocí systémových profilů 

k ocelovým svařencům (rámům z ocelových profilů). Jedná se 40 ks rámů (vzhledem 

k neúplným podkladům je nutné přesný počet ověřit na stavbě). Opláštění bude provedeno 

na výšku cca 1500 mm. V místech, kde jsou rámy skryty v navržené nové přizdívce, bude 

nejprve provedeno protipožární opláštění, tato opláštěné sloupky budou zakomponovány 

do vyzdívek. 

 osazení nové čistící zóny do zapuštěného hliníkového rámu podrobněji viz. Výpis 

zámečnických výrobků 

 napojení na nové výplně otvorů bude řešen přechodovou kovovou lištou 

 povrchová úprava stěn a stropů schodišťových prostor a společných chodeb: 

o Oškrábání stávající malby v celé ploše stěny 

o Lokální vyrovnání nerovností malířskou stěrkou, přebroušení 

o Penetrace 

o výmalba stropů trojnásobná (včetně podhledů schodišť) a stěn (u stěn disperzní 

omyvatelná malba do výšky stropu) 

 instalace nových poštovních schránek zapuštěných ve zdi v interiéru objektu – zádveří dle 

výpisu zámečnických výrobků 

 rozvody silnoproudu budou vedeny v drážkách 30x20 mm dl. 750 m, 50x20 mm dl. 500 m, 

70x50 mm dl. 600 m. Drážky budou následně zednicky zapraveny 

Sanace podlahového souvrství ve výměníkové stanici 

 sanace podlahového souvrství v místnosti výměníkové stanice (epoxidová stěrka) dle 

skladby S/11: 

o výška skladby bude upravena v návaznosti na okolní podlahy (zejména výškou 

obrusu). 

o dodávka skladby včetně hliníkových přechodových lišt.  

o před zahájením prací bude stavební postup a samotná skladba upřesněna a 

odsouhlasena TDI, AD a investorem a jednotlivé tloušťky skladby budou upraveny 

na základě stávajícího stavu. 

D.1.1.2.10. Úpravy v exteriéru 

V rámci stavebních prací v exteriéru jsou navrženy tyto další stavební úpravy: 
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Okapový chodník 

 dojde k vybourání stávajícího okapového chodníku z betonových dílců, zároveň dojde 

k vybourání stávajícího zahradního obrubníku podél okapového chodníku 

o přesné plochy jsou dány ve výkresové části PD 

 nový okapový chodník bude proveden podél obvodového pláště v místech stanovených 

ve výkresové dokumentaci (stávající okapový chodník z betonových dlaždic a litého 

betonu bude vybourán) 

 okapový chodník bude proveden z hladkých betonových dlaždic 500x500x50 mm 

uložených do štěrkového lože, bude ohraničen parkovým betonovým obrubníkem tl. 50 

mm do betonového lože 

 provedení chodníku bude vykazovat příčný spád směrem od objektu min. 5 % 

 dlažba bude položena do štěrko-pískového lože ve skladbě: 

o zhutněná zásyp (modul přetvárnosti podloží 30 MPa), hutněná původní vytěžená 

zemina, spád směrem od objektu 

o 150 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 8–16 

o 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4–8mm 

 zahradní obrubník bude osazen do betonového lože o tloušťce 80 – 100 mm  s boční 

opěrkou vysokou min. do 1/3 výšky obrubníku. Betonové lože, tvořené čerstvou zavlhlou 

betonovou směsí třídy C 12/16 se obvykle ukládá na dobře zhutněnou hrubou podkladní 

vrstvu kamenné drtě. Obrubníky se z důvodů dilatačního působení kladou vedle sebe s 

distanční spárou cca 1 až 2 mm 

 v místě napojení okapového chodníku na jiné zpevněné plochy bude chodník umístěn 

tak, aby výškově navazoval na zpevněnou plochu 

 je nutné provádět pravidelnou údržbu chodníku! 

Úprava dotčených ploch 

 v místech, kde byly prováděny výkopové práce, dojde k obnovení původních povrchů 

 nezpevněné plochy budou srovnány, bude navezena vrstva ornice tl. min. 100 mm a 

plocha bude oseta travní směsí. Předpokládá se oprava plochy cca 300 m2 

 okapový chodník viz výše 

 přiléhající zpevněné plochy budou očištěny a v případě poškození uvedeny do původního 

stavu 

Vstupní ramp 

 bude provedena sanace a replofilace opěrných stěn u rampy do suterénu na jižní 

fasádách (2 ks vstupů) dle kap. D.1.1.2.2. této zprávy 

 opravený povrch bude přestěrkován a opatřen mozaikovou omítkou 

 horní hrana stěn bude oplechována poplastovaným pozinkovaným plechem 

 stávající zábradlí bude odřezáno a instalováno nové z žárově pozinkované oceli. 
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Revizní šachta bývalé kanalizace 

 revizní šachta umístěna na západní fasáda objektu 549 bude v šířce 1,0 m odkopána, 

betonové víko odstraněno, dále bude odstraněn vrchní prstenec šachty cca do hloubky 

1,0 m, o odhadovaném Ø 1200 mm  a šachty budou osazeny novými ztužující prstenci 

kónického tvaru, tak aby horní líc lícoval se zpevněnou plochou. Vrch bude zakryt rovnou 

zákrytovou deskou s revizním otvorem 

 Šachty budou opatřeny novým litinovým poklopem 

D.1.1.2.11. Rekonstrukce hromosvodné soustavy 

Ochrana před bleskem je řešena samostatným projektem a je nedílnou součástí projektové 

dokumentace. 

D.1.1.3. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností reprezentovaných součinitelem prostupu tepla 

U dle ČSN 73 0540-2 (2011) obvodového pláště a výplní otvorů. Zateplení je navrženo tak, aby 

splňovalo doporučené hodnoty ČSN 73 0540-2. 

Popis jednotlivých konstrukcí před i po provedení opatření je popsán v průkazu energetické 

náročnosti budovy. Použitá tepelná izolace bude mít tyto parametry: 

Typ konstrukce Materiál 

Deklarovaný souč. tepelné 

vodivosti 

≤ λD [W∙m-1∙K-1] 

Fasáda 

EPS 70F 0,039 

EPS PERIMETR 0,035 

MW 0,038 

Střecha PIR 0,022 

Podhled MW 0,038 

Typ výplně Materiál 
Souč. prostupu tepla výplně 

≤ UW/UD [W∙m-2∙K-1] 

Okna  hliník/plast 0,95 

Střešní okna dřevo/plast 1,00 

Dveře hliník/plast 1,20 

D.1.1.4. Statická část 

Stavebními pracemi nebude ohrožena statika a stabilita objektu jako celku ani dílčích 

dotčených konstrukcí. 

Statické posouzení stavebních úprav je řešeno v části D.1.2.Stavebně konstrukční řešení. 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha 

stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – 
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autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude 

postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 

 ETICS: kotvící plán zateplovacího systému bude vzhledem ke složení obvodového pláště 

proveden na základě ETAG 014. Bude zohledněna poloha kotev – nároží, v ploše atd. 

Návrh kotev bude vycházet z předpokladů již uvedených. Skutečný počet kotevních prvků 

bude stanoven na základě výtažných zkoušek. 

 kotvení výplní otvorů: bude prováděno na základě montážního předpisu výrobce oken a 

dveří, bude splňovat požadavky bodu 1 § 26 vyhlášky 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby. 

 zámečnické prvky: dodavatel stavby zajistí výrobní dokumentaci těchto konstrukcí, jejich 

statické posouzení včetně kotvení. 

D.1.1.5. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Veškeré konstrukce jsou chráněny proti nepříznivým účinkům vnějšího prostředí buď z výroby, 

nebo jejich vliv eliminuje geometrický návrh konstrukčního detailu. ETICS jako certifikovaný výrobek, 

výplně otvorů, nové střešní souvrství, ocelové konstrukce atd. a jejich vzájemná napojení jsou 

chráněny proti UV záření, vlhkosti, nízkým teplotám, biologickým činitelům apod. a především proti 

kombinaci těchto vlivů. 

D.1.1.6. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při návrhu modernizace objektu byly zohledněny a dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby.  U střešního pláště se jedná o § 25, u obvodového pláště o § 

19, u výplní otvorů o § 26, obecně pak o § 7 (oplocení pozemku), § 10 (ochrana zdraví a životního 

prostředí), § 11 – 13 (denní osvětlení, větrání a vytápění), § 16 (úspora energie a ochrana tepla), § 21 

(podlahy, povrchy stěn a stropů), § 22 (schodiště a šikmé rampy), § 36 (ochrana před bleskem). 

Při provádění přeložek inženýrských sítí musí být respektována ČSN 73 6005 – Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. V návaznosti na požadavky stanovené v této normě mohou 

vzniknout další požadavky na další přeložky inženýrských sítí. 

D.1.1.7. Obecné zásady použití ETICS 

Realizace zateplení a její návrh musí vycházet z ČSN 73 2901 (2005) Provádění vnějších 

tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). 

Ostění a nadpraží otvorů 

Ostění a nadpraží otvorů i parapety budou zatepleny minimální tloušťkou izolantu 30 mm. Hrany 

okenního otvoru u ETICS budou řešeny lištami – rohové svislé, vodorovná s okapničkou a parapetní. 

Zvenku bude tepelný izolant doražen na rám přes komprimační pásku, která je součástí začišťovací 

tzv. APU lišty. Tento styk nebude dotmelován! 

Kontrola a příprava podkladu 

Provede se penetrace podkladu, zkontroluje se rovinnost podkladu, stanoví se odchylka rovinnosti. 

Provede se zhodnocení stavu podkladu – znečištění výkvěty, prachem, biotickými činiteli, míra 
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provlhčení atd. V případě potřeby se provede sanace povrchu vhodnými prostředky. Vyhodnotí se 

případné trhliny a jejich vliv na statiku objektu a na případné zateplení ETICS (aktivní a neaktivní 

trhliny). Odstraní se všechny držáky na vlajky připevněné na fasádu apod. Zkontroluje se kvalita 

stávající svislé hydroizolace, v případě jejího špatného stavu (mechanické poškození, degradace, její 

úplná absence) bude další řešení a jeho rozsah řešeno v rámci autorského a technického dozoru s 

investorem. 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická 

porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů 

statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! 

Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných 

konstrukcí. 

Připevnění 

Připevnění tepelně izolačních desek na podklad bude realizováno kotvením a lepením. Určení 

druhu, počtu, polohy vůči výztuži a rozmístění hmoždinek vychází z podmínek a výsledků zkoušek 

souvisejících se stabilitou systému na podkladu podle ETAG 004 (případně přiměřeně z výsledků 

zkoušek podle ČSN EN 13495 v oblasti stability ETICS při sání větru) a z podmínek a výsledků 

zkoušek hmoždinek podle ETAG 014. Rozhodne se o míře rizika vytržení hmoždinky z podkladu 

nebo z ETICS, tzn. že dodavatelem budou ve spolupráci s výrobcem zateplovacího systému 

provedeny výtažné zkoušky dle výše uvedených předpisů. Pokud je dodavatel zateplovacího 

systému držitelem ETA na navržený výrobek, použijí se příslušné hmoždinky s Evropským 

technickým osvědčením. Vzhledem k tloušťce tepelného izolantu a především druhům podkladu 

se použijí odlišné typy hmoždinek příslušné délky (např. plynosilikátové vyzdívky). Kotvy ETICS 

budou zapuštěny do tepelného izolantu a kryty zátkami tl. min. 20 mm, zátky budou ze stejného 

materiálu jako tepelný izolant. Přesné určení kotvících prvků, jejich délek a rozmístění bude 

upřesněno dodavatelem zateplovacího systému (ETICS) po zhodnocení podkladu a na základě 

výsledků výtažných zkoušek provedených dodavatelem prací. 

Základní vrstva 

Bude vytvořena pomocí výztužné síťoviny, která je součástí certifikovaného systému. Na styku 

dvou pásů bude překryta v minimální šíři 100 mm. U rohů výplní otvorů se provede z důvodu 

předpokládané koncentrace napětí diagonální zesilující vyztužení pruhem o rozměrech 300 x 200 

mm. Rozhraní dvou druhů tepelného izolantu (či rozhraní izolant/původní podklad) bude překryto 

síťkou s přesahem 150 mm na obě strany. Na exponované plochy ostění a nároží se použijí 

nárožní lišty. Rohové části objektu budou zpevněny výztužnou síťovinou v páse min. 800 mm na 

každou stranu od rohu budovy. Tento ztužující pás bude proveden i v podstřeší, vzhledem 

k výskytu ptáků druhu šplhavců. Zohlední se místa fasády, která bude nutné provést s větší 

odolností proti mechanickému poškození. Při provádění ETICS o nepřerušené délce větší než 

10 m musí mít systém osvědčení o Evropském průkazu shody. 
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Konečná povrchová úprava 

Předpokládá se tenkovrstvá omítka na bázi silikonu, vyztužena skelnými vlákny s vysokou 

paropropustností a nízkou nasákavostí (dle ČSN EN 1062 třída paropropustnosti V1 a třída 

nasákavosti W3), zrnitá 1,5 mm, návrh barevného řešení je uveden ve výkresové části. U stěn 

orientovaných na severovýchod, severozápad, sever či jinak stíněné stěny lze použít kompletní 

barevný rozsah s výjimkou odstínů s koeficientem odrazivosti KO ≤ 10 %. Na ostatních stěnách 

lze použít odstíny s KO > 26 %. Použití tmavých odstínu může snížit dlouhodobou životnost 

omítky. 

Vnější parapety 

Budou z poplastovaného pozinkovaného plechu min. tl. 0,75 mm, s ukončením pro napojení na 

izolant a omítku ostění. Budou celoplošně nalepeny na přestěrkovaný polystyren bitumenovým 

lepidlem. Před přesahem plechu přes ETICS bude umístěna komprimační páska – součást parapetní 

lišty. Vzdálenost odkapávací hrany (definované ČSN 73 3610) oplechování parapetů bude 35 mm 

(platí pro výšku do 20 m). Na výšku objektu nesmí přesah parapetu ustupovat. Parapet bude 

vyspádovaný směrem od okna ve spádu min. 5,5 %. Práce s plechem se budou řídit ČSN 73 3610 

(2008) Navrhování klempířských konstrukcí a pokyny výrobce plechu. 

 

 

V Brně: 11/2019 

 .................................... 

     Bc. Ondřej Rubeš 


