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uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a následující zákona 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), a na základě § 18 odst. 3, § 27 a 

dále § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):  

 

Název společnosti: Silnice LK a.s., (dále jen „Objednatel“) 

Sídlo: 
Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ 

466 05 

Spisová značka:   B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Zastoupení společnosti:  
Ing. Petr Správka, předseda představenstva 

Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva 

IČO: 287 46 503 

DIČ:  CZ28746503 

Telefon:  488 043 235 

E-mail:  info@silnicelk.cz 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná ve věcech 

smluvních (vyjma podpisu 

smluvních dokumentů):  

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech 

technických:  
 

 

Název: ASANO, spol. s r.o., (dále jen „Zhotovitel“), 

Sídlo: Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25 

Spisová značka:   
Oddíl C, vložka 12030 vedená u Krajského soudu v Ústí nad 

Labem 

Zastoupení společnosti:  Ing. Jiří Pavlů, jednatel společnosti 

IČO: 25017381 

DIČ:  CZ25017381 

Telefon:   

E-mail:   

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná ve věcech 

smluvních:  
 

Osoba oprávněná jednat ve věcech 

technických: 
 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 
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PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že 

Objednatel hodlá realizovat výstavbu nové haly na sůl, a to za účelem skladování posypového 

materiálu na cestmistrovství Frýdlant, Dlouhá 3267, 464 01 Frýdlant.  

(A) Zhotovitel se před uzavřením Smlouvy podrobně seznámil  

– se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících 

ustanoveních této Smlouvy, 

– s veškerými podmínkami v místě plnění,  

– s veškerými relevantními povoleními a v nich stanovenými podmínkami pro provádění díla, 

a 

– se související projektovou dokumentací,  

a je připraven na odborné úrovni a za podmínek stanovených touto Smlouvou pro Objednatele 

zhotovit dílo a provést související činnosti dle této Smlouvy; 

(B) Smlouva je uzavírána na základě postupu odpovídajícímu veřejné zakázce malého rozsahu. Jedná 

se o část veřejné zakázky s názvem „Haly na posypový materiál“, která byla vyčleněna do 

samostatného řízení v souladu s § 18 odst. 3, § 27 a § 31 ZZVZ;  

se Strany dohodly takto: 

1. DEFINICE 

1.1 Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, mají následující slova a spojení vyskytující se v této 

Smlouvě a psaná s velkým počátečním písmenem dále uvedený význam: 

„Cena díla“ má význam uvedený v odst. 5.1; 

„Dílo“ má význam uvedený v odst. 3.1; 

„Místo provádění díla“ má význam staveniště a místa plnění; 

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů; 

„Povolení“ znamená rozhodnutí, povolení a další dokumenty související s realizací Díla; 

„Projektová dokumentace“ znamená projektovou dokumentaci ve stupni DPS, která byla 

Zhotoviteli poskytnuta před podpisem této Smlouvy; 

„Rozpočet“ znamená cenovou kalkulaci dle výkazu výměr uvedenou v Příloze č. 1;  

„TDI“ znamená technický dozor investora, tj. osobu nebo osoby pověřené Objednatelem 

technickou stránkou provádění Díla, tato osoba bude upřesněna zápisem do stavebního deníku 

před zahájení stavebních prací;  

„Termín dokončení“ znamená den specifikovaný v odst. 6.4; 

„Vyšší moc“ znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran před 

uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření, a která je mimo 

jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním 

nebo opomenutím kterékoliv Strany, a která podstatným způsobem ztěžuje nebo znemožňuje 
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plnění povinností dle této Smlouvy kteroukoliv ze Stran, kterážto okolnost je zejména některou 

z dále uvedených: 

a) živelné pohromy, zejména zemětřesení, záplavy a potopy, vichřice nebo úder blesku; 

b) války, občanské nepokoje, havárie letadel, ztroskotání lodí, úmyslné sabotáže, pirátství, 

teroristické činy a obdobné násilné zločiny; 

c) radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, účinky 

jaderných, chemických nebo biologických zbraní; 

d) konfiskace, znárodnění, vyvlastnění, embarga, hospodářské sankce a obdobné úkony 

státních orgánů a ozbrojených skupin, včetně obdobných úkonů protiprávních 

a uplatňovaných de facto; 

e) epidemie, karanténní a obdobná opatření státních orgánů; 

f) nález/výbuch munice, popř. jiných výbušnin; 

nikoli však: 

a) zima, sníh, led nebo náledí, nízké nebo vysoké teploty, nepříznivé počasí či povětrnostní 

podmínky, pokud nedosahují intenzity živelné pohromy; 

b) stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností 

Strany, která se vyšší moci dovolává; 

c) majetková trestná činnost, včetně zejména krádeží v Místě provádění díla; 

d) dopravní nehody v pozemní dopravě; 

e) jakákoliv činnost orgánů veřejné moci a třetích osob v souvislosti se správními 

a dalšími řízeními týkajícími se Díla, včetně zejména v souvislosti s vydáváním 

povolení, souhlasů nebo vyjádření potřebných pro zhotovení a provozování Díla, čítaje 

v to zejména využití či prodloužení zákonných lhůt správní činnosti, prodlení včetně 

protiprávního a podmínky spojené s vydáváním povolení, souhlasů nebo vyjádření, 

které nebyly v době podpisu Smlouvy známy; 

f) takové živelné a obdobné události, vůči kterým mělo Dílo být v příslušném okamžiku 

vzhledem ke stavu své dokončenosti a příslušným technickým normám odolné, nebo 

proti kterým byla příslušná Strana povinna Dílo (i rozestavěné) nebo svůj majetek 

ochránit (týká se zejména, ne však výlučně, odolnosti proti zatečení vody, zajištění 

výkopů proti zborcení, dostatečné izolace vodičů a elektrických zařízení a protipožární 

ochrany); 

„Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů; 

„Zákon o registru smluv“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů; 

„Záruční doba“ má význam uvedený v odst. 8.5; 

„Změna“ znamená odchylku od specifikace Díla nebo Harmonogramu stanovených Smlouvou, 

nebo postupem dle Smlouvy; 

„ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1 Předmětem této Smlouvy je  

a) závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit ve smluveném rozsahu Dílo 

specifikované v této Smlouvě, předat Dílo Objednateli za podmínek stanovených v této 

Smlouvě a splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě; a  
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b) závazek Objednatele převzít Dílo a uhradit Zhotoviteli Cenu díla ve výši, způsobem a za 

podmínek stanovených v této Smlouvě a splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě. 

3. DÍLO 

3.1 Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje:  

a) v Termínu dokončení zhotovit na svůj náklad a na své nebezpečí výstavbu nové haly na sůl, 

a to tak, aby výsledek těchto prací („Dílo“) byl funkční, provozuschopný a plně způsobilý 

k užívání dle zde smluveného nebo obvyklého účelu, v souladu s Povoleními a s Projektovou 

dokumentací; 

b) odstranit jakékoli vady Díla oznámené Objednatelem před nebo v průběhu Záruční doby. 

3.2 Objednatel se touto Smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje:  

a) poskytovat Zhotoviteli přiměřenou součinnost; 

b) získat k Dílu veškerá povolení, souhlasy, vyjádření atd. správních úřadů a dalších 

kompetentních orgánů a třetích osob, které jsou podmínkou k samotné stavební činnosti 

Zhotovitele podle této Smlouvy a k užívání Díla, popř. jejich změn a udržovat je v platnosti a 

účinnosti do Termínu dokončení, to vše za předpokladu řádné součinnosti Zhotovitele, 

zejména ve smyslu řádné a včasné přípravy všech podkladů, projektové dokumentace, žádostí 

o povolení, souhlasy a vyjádření. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací 

„Sklad na posypovou sůl včetně přístřešku na p. p. č. 1876/1, změna stavby před dokončením, 

Silnice LK a.s., k. ú. Frýdlant, Liberecký kraj“ zpracovanou Tomášem Bulvou, DiS., IČO 

86928007 v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, příslušnými právně 

závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou 

stavební praxí. Zhotovitel je v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně závazné právní 

předpisy zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, předpisy práva životního 

prostředí, požární a hygienické předpisy, předpisy týkající se ochrany majetku, jakož i vnitřní 

předpisy Objednatele, které se dotýkají plnění Smlouvy a s nimiž jej Objednatel před podpisem 

této Smlouvy prokazatelně seznámil. Objednatel bude Zhotovitele informovat o změnách 

vnitřních předpisů, které mohou mít vliv na provádění Díla a plnění Smlouvy.  

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že při vynaložení odborné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat 

se před uzavřením této Smlouvy podrobně seznámil s Projektovou dokumentací, Místem 

provádění díla, s dostupnými Povoleními a podklady pro ně, a se všemi podkladovými 

vyjádřeními dotčených správních orgánů a osob, a prohlašuje s ohledem na výše uvedené 

prohlášení, že Dílo je možné provést za podmínek sjednaných v této Smlouvě.    

3.5 V případě rozporů mezi jednotlivými podklady, které definují předmět Díla, se Zhotovitel bude 

při realizaci Díla řídit těmito podklady v tomto pořadí závaznosti: (i) Smlouva, (ii) Rozpočet, (iii) 

Projektová dokumentace. Pro případ, že bude existovat rozpor mezi jednotlivými dokumenty, 

kterými se blíže specifikuje předmět plnění Zhotovitele, vyžádá si Zhotovitel vždy závazný pokyn 

Objednatele k řešení rozporu, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy takový rozpor zjistí nebo jej 

s veškerou odbornou péčí měl a mohl zjistit.  

3.6 Zhotovitel se při realizaci Díla zavazuje řídit pokyny a instrukcemi Objednatele a TDI, pokud se 

je Objednatel nebo TDI rozhodne udělit.  

3.7 Zhotovitel je povinen umožnit řádný výkon činnosti TDI v souladu s podmínkami této Smlouvy.  
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3.8 Zhotovitel je vždy povinen realizovat veškeré práce tak, aby bylo Dílo zhotoveno řádně a včas 

v souladu se svým účelem, jakož i aby byly řádně a včas splněny povinnosti Zhotovitele dle 

tohoto článku 3, bez ohledu na to, zda jsou příslušné práce v této Smlouvě nebo jí odkazovaných 

dokumentech výslovně popsány nebo předvídány, či nikoliv. Veškeré práce, služby, dodávky 

a další aktivity Zhotovitele, které jsou nutné pro splnění předmětu Díla podle této Smlouvy, jsou 

již zahrnuty v Ceně díla.  

3.9 Zhotovitel je povinen s odbornou péčí verifikovat všechny informace a pokyny týkající se Díla, 

které od Objednatele nebo TDI obdrží (včetně Projektové dokumentace), a není oprávněn se 

spoléhat na jejich správnost. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu po obdržení příslušné 

informace nebo pokynu povinen upozornit Objednatele na jeho případnou nevhodnost nebo jiné 

negativní dopady na Dílo, v každém případě však ne později než deset (10) dní ode dne, kdy 

taková nevhodnost nebo negativní dopady mohly být zjištěny osobou jednající s odbornou péčí 

(není-li sjednání jinak). Pokud tak neučiní, odpovídá Zhotovitel za veškerou škodu či jinou újmu, 

zejména včetně nákladů na dodatečné provádění Změn či jiných úprav Díla.  

3.10 Zhotovitel zajistí na své náklady zneškodnění odpadu, jehož bude původcem, v souladu 

s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou 

předepsanou dokladovou evidenci a na vyžádání Objednatele tuto evidenci předložit. 

3.11 Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které Objednatel potřebuje k užívání stavby, 

nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby 

(dále také jako „Doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti 

provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci 

skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům, atestům, protokoly 

o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady. 

Geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy. 

3.12 Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu dle platných norem.  

3.13 Změna termínu dokončení prací je možná pouze dojde-li ke zdržení z důvodu nutnosti dodržet 

technologické podmínky, které zhotovitel nemůže ovlivnit. Taková změna musí být zdůvodněna 

ve stavebním deníku a oboustranně písemně odsouhlasena.  

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Místem provádění díla je Dlouhá 3267, 464 01 Frýdlant. Uvedené místo plnění je i místem předání 

a převzetí Díla. 

4.2 Objednatel zajistí předání Místa provádění díla Zhotoviteli k řádnému provádění prací, včetně 

zdrojů el. energie, vody a kanalizace.  

4.3 Účelné, odůvodněné, skutečné a nezbytné náklady Zhotovitele prokazatelně spojené s užíváním 

staveniště, resp. zdrojů, v souvislosti s realizací Díla hradí Objednatel. 

5. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

5.1 Cena díla byla stanovena dohodou k datu podpisu této Smlouvy podle cenové nabídky Rozpočtu, 

který tvoří Přílohu 1 této Smlouvy, ve výši 1.687.512,08 Kč (slovy: Jeden milion šest set osmdesát 

sedm tisíc pět se dvanáct korun českých, osm haléřů) plus DPH podle platných právních předpisů 

za řádné a úplné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a nedodělků. Zhotovitel 

prohlašuje, že Rozpočet je úplný (rozpočet se zaručenou úplností) a závazný. 

5.2 Cena díla se sjednává jako cena pevná, konečná, nejvýše přípustná a paušální, přičemž se zejména 

nijak nenavyšuje s ohledem na inflaci, pohyby měnových kursů, pohyby cen na trhu a další 
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ekonomické změny. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu Díla v rozsahu dle 

této Smlouvy se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením. 

5.3 Cena díla zahrnuje veškeré dodávky materiálů, výrobu, dopravu, osvětlení pracovišť, všechny 

věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech jeho vad, 

likvidaci odpadů a jakékoli další náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s jeho závazky 

podle této Smlouvy. Součástí Ceny díla je i odměna za práce a činnosti, které v Rozpočtu nejsou 

uvedeny, o kterých však Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem a zkušenostem, 

mohl a měl vědět nebo je mohl předpokládat. 

5.4 Zhotovitel s odbornou péčí prohlašuje, že Cena díla je pro splnění této Smlouvy dostatečná 

a konečná a Dílo lze za tuto cenu provést tak, aby řádně sloužilo svému účelu.  

5.5 Práce a dodávky, které nebudou na základě Změny podle článku 7 během provádění Díla 

provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové 

Ceny díla odečtena. 

5.6 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 článku 2 Občanského zákoníku.  

5.7 Zhotovitel bude oprávněn vystavit Objednateli fakturu na základě soupisu provedených prací 

Zhotovitele písemně odsouhlaseného TDI a Objednatelem po dokončení a převzetí Díla 

Objednatelem. 

5.8 Vystavené faktury budou zasílány na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

Přílohou každé faktury bude soupis prací provedených Zhotovitelem odsouhlasený TDI a 

Objednatelem. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle platných právních 

předpisů, zejména Zákona o DPH, přičemž za správnou výši a režim DPH odpovídá Zhotovitel. 

Pokud faktura uvedené podmínky podle tohoto článku Smlouvy nesplňuje, je Objednatel 

oprávněn ji vrátit zpět Zhotoviteli a nebude na jejím základě povinen učinit žádnou platbu. 

6. TERMÍNY PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění této Smlouvy bezprostředně poté, co Smlouva nabude 

účinnosti.   

6.2 Termín pro předání a převzetí Místa provádění díla: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze 

strany Objednatele. 

6.3 Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí Místa provádění 

díla.  

6.4 Termín pro dokončení Díla: nejpozději do 75 dnů („Termín dokončení“) od předání a převzetí 

Místa provádění díla. 

6.5 Termín pro předání Dokladů: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí Díla. 

6.6 O předání a převzetí Místa provádění díla sepíšou Strany písemný protokol zachycující stav Místa 

provádění díla. Za vyhotovení protokolu o předání prostor odpovídá Zhotovitel. 

6.7 Po předání Místa provádění díla odpovídá za jeho stav a případnou škodu Zhotovitel. 

6.8 Za „dokončení Díla“ ve smyslu odstavce 6.4 tohoto článku se považuje dokončení bez vad 

a nedodělků bránících užívání Díla a provedení konečného převzetí Objednatelem. Pro vyloučení 

pochybností je tedy Dílo „dokončeno“ dnem, kdy Objednatel podepíše zápis o převzetí, nebo 

jiným dnem, který Objednatel po dohodě se Zhotovitelem uvede v zápisu o převzetí. 

„Dokončením“ ve shora uvedeném smyslu však nejsou nijak dotčeny povinnosti Zhotovitele 

zhotovit Dílo a řádně splnit tuto Smlouvu, zejména, nikoliv však výlučně, odstranit případné vady 

a nedodělky zjištěné při předání Díla či v Záruční době a předat všechny nezbytné doklady.  
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6.9 Nejpozději v termínu předání a převzetí Místa provádění díla předá Zhotovitel harmonogram 

plánovaného postupu stavebních prací. Tento harmonogram Zhotovitel projedná s Objednatele a 

TDI, každá změna harmonogramu podléhá projednání s Objednatelem a TDI. 

6.10 Kdykoliv vznikne podle této Smlouvy Zhotoviteli nárok na prodloužení Termínu dokončení 

anebo jiných termínů z důvodu prodlení Objednatele, porušení povinností na straně Objednatele, 

Vyšší moci nebo jiné právní skutečnosti, pak není-li výslovně stanoveno jinak, prodlužují se 

dotčené termíny vždy jen o minimální objektivně nezbytnou a s odbornou péčí dosažitelnou dobu 

k dosažení příslušného termínu za změněných podmínek. Jinými slovy, Zhotovitel nemá nárok 

na mechanický posun termínu dokončení díla, kdy skutečnosti dle předchozí věty trvají, ale pouze 

na takový posun, který odpovídá shora uvedené minimální době. Zhotovitel je povinen 

Objednateli tuto dobu prokázat a doložit příslušnými dokumenty. Prodloužení Termínu 

dokončení je možné pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě.  

6.11 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na jakoukoliv událost, negativní trend nebo hrozící 

Vyšší moc, které by mohly způsobit zpoždění v provádění Díla či dosažení Termínu dokončení, 

případně jiný negativní dopad na Dílo, ne později než deset (10) dní ode dne, kdy takové okolnosti 

mohly být zjištěny osobou jednající s odbornou péčí. Pokud tak neučiní, odpovídá Zhotovitel za 

veškerou škodu či jinou újmu, zejména včetně nákladů na dodatečné provádění Změn či jiných 

úprav Díla. 

6.12 Dokončené Dílo ve smyslu odst. 6. 4 Zhotovitel předá Objednateli nejpozději v Termínu 

dokončení (konečné převzetí).  

6.13 Objednatel řádně dokončené Dílo převezme a o tomto převzetí sepíše se Zhotovitelem zápis 

o převzetí Díla v místě provádění Díla (protokolární převzetí). Podpis zápisu o převzetí Díla má 

účinky uvedené v čl. 6.4 Smlouvy. 

6.14 Pro vyloučení pochybností se výslovně ujednává, že je výlučným právem Objednatele 

rozhodnout, zda vydá zápis o převzetí Díla i za situace, kdy Dílo má vady, nebo nikoli, 

resp. nepřevzít Dílo, pokud by mělo jakékoli vady. 

6.15 Závěry uvedené v zápise o převzetí Díla jsou pro Strany závazné. 

6.16 Zhotovitel je povinen po řádném dokončení Díla a protokolárním předání Díla v Záruční době 

vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a Smlouvou. Po skončení 

Záruční doby a odstranění záručních vad tyto dokumenty předá Objednateli.  

6.17 Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí Místa provádění díla až do 

doby protokolárního převzetí Díla Objednatelem.  

6.18 Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé 

součásti Díla. Všechny materiály přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy 

jsou do Díla zabudovány, nebo kdy budou ze strany Objednatele uhrazeny, dle toho, co nastane 

dříve. Pro účely tohoto článku se „uhrazením“ rozumí úhrada, případné smluvní pokuty, náhrady 

škod a další platby splatné ve prospěch Objednatele podle této Smlouvy. 

7. ZMĚNY DÍLA 

7.1 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele zpracovat písemný návrh provedení Změny. 

Zhotovitel je oprávněn sám navrhnout provedení Změny Objednateli. Pokud Objednatel 

s návrhem Změny souhlasí, připraví dodatek Smlouvy. Každá Změna může zahrnovat zejména: 

a) změny množství, kvality nebo jiných vlastností Díla nebo jeho části, nebo 

b) změny v časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla. 
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7.2 Cena za provedení Změny, resp. rozsah snížení Ceny díla v případě neprovedení některých prací, 

bude stanovena podle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu a není-li příslušná položka 

v Rozpočtu stanovena, bude použita nejnižší dostupná tržní cena.  

7.3 Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci Změn, byť jen navržených nebo projednávaných po 

celou dobu realizace Díla. 

7.4 Pro vyloučení pochybností se výslovně ujednává, že na změny závazku z této Smlouvy se 

přiměřeně použije § 222 ZZVZ.  

8. ODOPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST, POJIŠTĚNÍ 

8.1 Aby bylo Dílo a každá část Díla ve stavu vyžadovaném Smlouvou (s výjimkou přirozeného 

opotřebování) k datu, kdy vyprší Záruční doba, Zhotovitel: 

a) dokončí veškeré práce, které zbývá vykonat, a odstraní veškeré vady uvedené v zápise 

o převzetí Díla a odstraní nedostatky a nedokončené práce a splní další podmínky podle 

pokynů Objednatele, a 

b) provede veškeré práce požadované k odstranění vad, které se vyskytnou během nebo v den 

vypršení Záruční doby pro Dílo nebo každou část Díla. 

8.2 Vady Díla, které se projeví během provádění Díla nebo v Záruční době, je Zhotovitel povinen 

odstranit bez dalšího, bez ohledu na to, zda mu byly oznámeny nebo zda je zjistil vlastní činností. 

Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli vady kdykoliv během Záruční doby, nejpozději však 

v poslední den Záruční doby, a to i opakovaně. Oznámení vady musí obsahovat identifikaci vady 

a příp. popis, jak se vady projevují. Náležitostí oznámení však není určení, jakým způsobem 

oprávněný požaduje vadu odstranit či volba jiného práva z vad; má se za to, že pokud oprávněný 

neuvede nic jiného dle své volby, požaduje odstranit každou vadu opravou nebo výměnou 

příslušné vadné části či komponentu Díla dle odborného uvážení Zhotovitele, vždy takovým 

způsobem, aby byla vada úplně odstraněna a již se neopakovala. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně provést veškeré práce 

s tím, že práce je povinen zahájit do tří (3) pracovních dní od oznámení, s tím, že lhůta pro 

odstranění vady činí (i) čtyřicet osm (48) hodin od oznámení vady v případě vad bránících 

řádnému užívání Díla nebo jakékoliv jeho části (v tomto případě lhůta 3 pracovních dnů dle výše 

uvedeného neplatí) a (ii) jeden (1) týden od zahájení prací v případě vad nebránících řádnému 

užívání Díla ani žádné jeho části, vždy pokud se Strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.  

8.4 Veškeré práce na odstranění vad a dokončení nedokončených prací dle tohoto článku budou 

provedeny na riziko a náklady Zhotovitele. 

8.5 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost, že Dílo a jakákoli jeho součást budou plně 

funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv vad během celé Záruční doby. Zhotovitel zejména 

odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít vlastnosti stanovené v této Smlouvě, pokynech 

Objednatele, ve Specifikaci díla, Povoleních, Projektové dokumentaci, příslušných právně 

závazných i doporučených českých a evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající 

účelu Smlouvy a řádné stavební praxi. Záruční doba Díla a jakékoliv jeho části činí 60 měsíců 

ode dne protokolárního převzetí Díla Objednatelem („Záruční doba“).  

8.6 Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé použitím věcí předaných Objednatelem, u nichž 

Zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani při vynaložení odborné péče, na vady způsobené 

Objednatelem neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo 

nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele 
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obdržel (např. návody, záruční podmínky) nebo o kterých personál Objednatele prokazatelně 

poučil (např. zaškolení obsluhy).  

8.7 Na každou provedenou záruční opravu poskytuje Zhotovitel novou záruku v délce 60 měsíců, 

u níž záruční doba počíná běžet převzetím opravy Objednatelem; nová záruka však neskončí dříve 

než Záruční doba. Záruční doba pro celé Dílo se dále prodlužuje o dobu, v níž Dílo nebo jakékoliv 

jeho části nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu jejich vady. 

V případě opakovaného výskytu téže vady se tato záruka poskytuje i opakovaně, bez omezení. 

8.8 Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podlé této Smlouvy, je Objednatel oprávněn provést 

příslušné práce sám nebo je nechat provést jinou osobou na náklady Zhotovitele, avšak s tím, že 

Zhotovitel za tyto práce neodpovídá. Zhotovitel je pak povinen uhradit Objednateli přiměřené 

náklady vzniklé při odstraňování vad nebo poškození zvýšené o 25 % těchto nákladů, které budou 

představovat smluvní pokutu za porušení této povinnosti, do dvaceti jedna (21) dnů od doručení 

žádosti Objednatele Zhotoviteli, a to formou poskytnutí slevy z Ceny díla (nikoli zápočtem). 

V případě, kdy ze záručních podmínek příslušné části Díla vyplývá, že záruční opravy mohou být 

prováděny pouze autorizovanou osobou pod ztrátou práv ze záruky, je Objednatel oprávněn 

převzít k odstranění vad pouze takovouto osobu.  

8.9 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám, včetně Objednatele, s pojistným plněním ve 

výši nejméně 10.000.000 Kč na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen 

předložit doklad o existenci pojištění v době stanovené Objednatelem. 

9. SMLUVNÍ POKUTA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla, uhradí Zhotovitel Objednavateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z výše Ceny díla za každý kalendářní den prodlení.  

9.2 V případě prodlení Zhotovitele s reakcí dle čl. 8.3 a/nebo vyřešením reklamace dle čl. 8.3 

Smlouvy má Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 

díla, a to za každý kalendářní den prodlení. 

9.3 V případě, že Zhotovitel použije k plnění této Smlouvy třetích osob neuvedených v Příloze č. 2 

této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a/nebo poruší povinnost dle čl. 

8.9 Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé 

takovéto porušení. 

9.4 Bude-li Objednatel v prodlení s platbou i poté, co byl Zhotovitelem písemně vyzván k úhradě 

faktury a uplynula dodatečná lhůta čtrnácti (14) dnů k nápravě, Objednatel je povinen zaplatit 

Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení za každý kalendářní den prodlení. 

9.5 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich písemného 

vyúčtování Straně, která porušila smluvní povinnost. 

9.6 Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Strany 

domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se 

smluvní pokuta týká, a to v plné výši. 

9.7 Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

9.8 Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení trvání této Smlouvy, jakož i poté, co dojde 

k odstoupení od Smlouvy některou ze Stran či oběma Stranami.  
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9.9 Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou 

svých peněžitých závazků podle této Smlouvy delším než čtrnáct (14) dnů, po předchozí výzvě 

Zhotovitele k nápravě. 

9.10 Objednatel může odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s termínem 

dokončení Díla delším než pět (5) dnů nebo podstatným způsobem porušuje příslušné technické 

normy nebo podmínky této Smlouvy nebo vady Díla představují podstatný způsob porušení této 

Smlouvy, Objednatel na ně Zhotovitele upozornil, avšak Zhotovitel vady ani v dodatečné lhůtě 

dvaceti (20) dnů neodstranil. 

9.11 Odstoupí-li některá ze Stran od této Smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení 

zákona, stanovují Strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od Smlouvy, takto: 

(a) Strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů; 

(b) Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 

Smlouvy, je povinna druhé Straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen 

nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

10. STAVEBNÍ DENÍK  

10.1 Zhotovitel je povinen vést od zahájení prací na Díle až do odstranění vad uvedených v zápisu 

o převzetí Díla stavební deník v českém jazyce v souladu s právními předpisy, které jeho vedení 

upravují, nebo případně budou upravovat.  

10.2 Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Stavební 

deník bude veden ve dvou (2) kopiích, Objednatel je oprávněn kdykoliv po Zhotoviteli požadovat 

jednu (1) z kopií. Po vystavení zápisu o převzetí Díla a odstranění všech vad vytčených v tomto 

zápisu předá Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, 

originál stavebního deníku Objednateli.  

10.3 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 

ke Změně. Objednatel má právo vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

Zhotovitelem. 

10.4 Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, Objednatel, TDI a příslušní 

zaměstnanci orgánů veřejné moci oprávněných k tomu podle právních předpisů. Kopii stavebního 

deníku je Zhotovitel povinen uchovat ještě po dobu deseti (10) let od vystavení zápisu o převzetí 

Díla nebo po dobu stanovenou právními předpisy podle toho, která je delší. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné 

předpisy a podmínky této Smlouvy a bude se řídit všemi dohodami a pokyny Objednatele. 

11.2 Zhotovitel není bez souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakákoliv práva a závazky z této 

Smlouvy nebo postoupit či jinak převést (např. prostřednictvím zajišťovacího převodu práva) 

veškerá svá práva a své povinnosti vyplývající z této Smlouvy (tedy Smlouvu), na kteroukoli třetí 

osobu, a to ani prostřednictvím smlouvy o převodu závodu či části závodu, nebo obdobnou 

formou, ani není oprávněn k plnění Smlouvy využívat jiné poddodavatele, než poddodavatele 

uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy, ledaže s tím Objednatel písemně souhlasil. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském 

řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v 

platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících 
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povinností, zejména, že při provádění díla pro objednatele neumožní výkon nelegální práce 

vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

11.4 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle článku 11. 

odst. 11.3 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, 

přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou 

nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo objednatele obrátit se v 

případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na 

příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce). 

11.5 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského 

řetězce. 

11.6 Strany výslovně souhlasí s tím, že žádný potenciální spor vzniklý mezi Stranami z této Smlouvy, 

nebude mít vliv na termín dokončení a provedení Díla. 

11.7 Není-li výslovně stanoveno jinak, každá ze Stran ponese své vlastní náklady, které dané Straně 

vzniknou v souvislosti s plněním závazků, které vyplynou z této Smlouvy nebo vzniknou v 

souvislosti s ní, nebo v jejich důsledku.  

11.8 Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Stranami a účinnosti jejím 

zveřejněním v registru smluv zřízeném Zákonem o registru smluv.  

11.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy a souvisejících informací v souladu s ZZVZ 

a Zákonem o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. 

11.10 Smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.  

11.11 Strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé z této Smlouvy se budou snažit řešit přednostně 

dosažením smíru.  

11.12 Tuto Smlouvu lze doplňovat, měnit či upravovat výhradně písemnými dodatky k této Smlouvě 

podepsanými oběma Stranami. 

11.13 Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních. Každá Strana obdrží po jednom vyhotovení. 

11.14 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

11.15 Následující Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

Příloha č. 1 Rozpočet;  

Příloha č. 2 Poddodavatelé. 

11.16 Obě Strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni 

nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si Smlouvu vč. jejích příloh před jejím 

podpisem přečetly, souhlasí s ní a na důkaz toho ji podepisují. 
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Za Silnice LK a.s.: 

V Jablonci nad Nisou 

dne ………………..2021 

 

 

 

 

……................................................... 

Jméno: Ing. Petr Správka 

Funkce: předseda představenstva 

 

Za ASANO, spol. s r. o.: 

V Liberci 

Dne………………..2021 

 

 

 

 

……................................................... 

Jméno: Ing. Jiří Pavlů 

Funkce: jednatel spoelčnosti 

 

 

 

  ……................................................... 

  Jméno: Zdeněk Sameš 

  Funkce: místopředseda představenstva  
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PŘÍLOHA Č. 1 - ROZPOČET 
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PŘÍLOHA Č. 2 - PODDODAVATELÉ 

 

 


