

Objednatel:



Zhotovitel:

BFS Industry, s.r.o.

Výstavba plynového kotle K23

D.1.4 Stavební elektroinstalace

| | |
|-------------------------------|---|
| Název projektu | Výstavba plynového kotle K23 |
| Číslo projektu (Objednatel) | IZ 10-2021 |
| Číslo projektu (BFS Industry) | 2021_8_2_PD |
| Objednatel | Teplárna Zlín s.r.o. |
| Autor dokumentace | Libor Tůma Projektování elektrických zařízení, IČO: 04498674 Vyšehněvice 83 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 603 919 096 e-mail: libor.tuma@centrum.cz |
| Koordinoval | BFS Industry, s.r.o. |
| Investor | Teplárna Zlín s.r.o. Zlín, Hlavníčkovo nábřeží 650, PSČ 760 01 |
| Místo | Hlavníčkovo nábřeží 650, Zlín, PSČ 760 01 |
| Stupeň dokumentace | DSP |
| Dokument | DESKY CELKOVÉ |
| Číslo dokumentu | D.1.4.a. |

| Revize # | Změny | Datum |
|----------|-------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

| Dokument | Jméno | Datum | Podpis |
|-------------|-------------------|---------|--------|
| Vypracoval | Libor Tůma | 09/2021 | |
| Kontroloval | Ing. Michal Čížek | 09/2021 | |
| Schválil | Libor Tůma | 09/2021 | |

PARÉ:

Seznam dokumentace:

| Číslo dokumentu | Název dokumentu | Počet stran | Revize | Datum |
|-----------------|---|-------------|--------|---------|
| D.1.4.a.1 | D.1.4.a.1_TechnikaProstředíStaveb_elektro_TechnickáZprava_R0 | 19 + 10 + 7 | 00 | 09/2021 |
| D.1.4.b.2 | TechnikaProstředíStaveb - elektro - celková situace | 1 | 00 | 09/2021 |
| D.1.4.b.3 | D.1.4.b.3 TechnikaProstředíStaveb - elektro - dispozice +0,000m | 1 | 00 | 09/2021 |
| D.1.4.b.4 | D.1.4.b.3 TechnikaProstředíStaveb - elektro - dispozice +9,000m | 1 | 00 | 09/2021 |
| D.1.4.b.5 | D.1.4.b.5 TechnikaProstředíStaveb - elektro - dispozice uzemnění | 1 | 00 | 09/2021 |
| D.1.4.b.6 | D.1.4.b.6 TechnikaProstředíStaveb - elektro - blokové schéma napájení | 1 | 00 | 09/2021 |
| D.1.4.a.2 | D.1.4.a.2_TPR_Technická zpráva_větrání_R0 | 16 | 00 | 09/2021 |
| D.1.4.b.7 | D.1.4.b.7_TPR_PūdorysVětrání_A3_R0 | 1 | 00 | 09/2021 |
| D.1.4.a.8 | D.1.4.a.8_ProtokolyProstredi_R0 | 9 | 00 | 09/2021 |