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A.1 Identifikační údaje 
 
A. 1.1   Údaje o stavbě 
 
A.1.1 a)    název stavby: 
 
KD OBLEKOVICE – OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
 
A.1.1 b)   místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků): 
 
Místo stavby :    Znojmo - Oblekovice 
Katastrální území:    k.ú. Oblekovice 
Parcelní číslo:    376 
 
 
A.1.1 c)   předmět projektové dokumentace: 
 
Předmětem dokumentace je provedení rekonstrukce stávajících střešních plášťů objektu KD 
Oblekovice. Jedná se o střešní plášť nad hlavním objektem KD a dále nad přilehlým sálem. 
Objekt zůstane napojen na stávající inženýrské sítě – NN. Tyto přípojky se nemění. 
 

 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
 
Město Znojmo 
Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Projektant: 
 
Ing. Daniel Malina 
Loucká 643/19 
669 02 Znojmo 
Č.osvědčení ČKAIT: 1005888 

 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
- Podklady od vlastníka – rozsah požadavků, seznámení s vedením IS 
- Vlastní průzkum a měření  
- Katastrální mapa 
- Fotografie  
 
 

A.3 Údaje o území  
 
A. 3 a)  rozsah řešeného území  
 
Řešený objekt se nachází v intravilánu městské části Znojmo-Oblekovice. 
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A. 3 b)  údaje o ochraně území podle jiných předpisů 
 
Řešené území se nenachází v chráněném území. 
 
A. 3 c)  údaje o odtokových poměrech 
 
Odtokové poměry se plánovanými stavebními úpravami nemění. 
 
A. 3 d),e)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, 
 
Plánovaná stavba je v souladu s ÚPD města Znojma. 
 
A.3.f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 
Obecné požadavky na využití území jsou splněny.  
 
A.3.g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
Návrh respektuje požadavky orgánů a správců sítě vzešlé z předběžných projednání záměru 
s nimi. 
 
A.3.h)  seznam výjimek a úlevových řešení, 
 
Výjimky a úlevová řešení nejsou vydána. 
 
A.3.i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 
Žádné nejsou. 
 
A. 3 j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí). 
 
Stavba je umístěna na pozemcích: 
 
p.č. 376, k.ú. Oblekovice…..vlastníkem tohoto pozemku je investor. 
 
 

A.4 Údaje o stavbě  
 
A. 4 a)  nová stavba, nebo změna dokončené stavby 
 
Jedná se o rekonstrukci části stávající stavby. 
    
A. 4 b)  účel užívání stavby 
 
Objekt bude i po provedených stavebních úpravách sloužit původnímu účelu. 
 
A. 4 c)  trvalá, nebo dočasná stavba 
 
Navržená stavba má být realizována jako trvalá.  
 
A. 4 d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 
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Navržená stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 
 
A. 4 e)  údaje o dodržení technických požadavků na a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
 
V rámci návrhu stavby byly dodrženy OTP na stavby. Stavba bude svým charakterem 
nevyžaduje zabezpečení bezbariérové užívání.  

 
A. 4 f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
 
V rámci návrhu stavby byly dodrženy projektantovy známé požadavky dotčených orgánů.  

 
A. 4 g)  seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Nejsou uplatněny. 
 
A. 4 h)  navrhované kapacity stavby 
 
Kapacity stavby se nemění. 
 
A. 4 i)  základní bilance stavby 
 
Napojení objektu na NN: 
 
Objekt je v současnosti napojen na zdroj NN stávající nadzemní přípojkou. Tato zůstane 
beze změny. 
 
Napojení objektu na zdroj vody:    
 
Nemění se. 
 
Splašková kanalizace:    
 
Nemění se. 
 
Dešťová kanalizace:    
 
V současnosti jsou dešťové vody vypouštěny volně na terén. Tento způsob likvidace 
dešťových vod se nezmění. 
 
Vytápění objektu: 
 
Nemění se. 
 
A.4.j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy), 
 
Termín předpokládané realizace stavby 03/2022-06/2022. Objekt bude realizován v rámci 
jedné etapy.  
 
A.4.k)  orientační náklady stavby. 
 
Předběžný odhad nákladů na provedení stavebních úprav je 2500 tis.Kč. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 
SO 01 - Vlastní objekt  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 6

B- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 

B.1 Popis území stavby 
 
B.1 a) charakteristika stavebního pozemku, 
 
Řešený objekt se nachází v městské části Znojmo-Oblekovice. 
 
B.1.b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeolog. průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
 
V rámci projektové přípravy nebyly prováděny žádné průzkumy.  
  
B.1.c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 
Objekt se nenachází v ochranných, nebo bezpečnostních pásmech. 
 
B.1.d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 
Pozemek se nenachází v takových územích. 
 
B.1.e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky.  
 
B.1.f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 
Jedná se částečnou rekonstrukci stávající stavby. V rámci navrhovaných úprav nedojde 
k asanaci, demolici ani kácení dřevin.  
 
B.1.g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
 
Plánovaná stavba nevyvolá potřebu záborů ZPF.  
 
B.1.h)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu), 
 
Nemění se. 
 
B.1.i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Plánovaná stavba nevyvolá potřebu podmiňujících investic. 
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B.2  Celkový popis stavby  
 
B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Objekt bude i po provedených stavebních úpravách sloužit svému původnímu účelu. 
 
Navrhované kapacity 
 
Stávající kapacity se nemění. 
 
B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

B.2.2.a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Navrženými stavebními úpravami se významně nezmění prostorové, ani architektonické 
pojetí stavby. Na hlavním střešní plášti dojde pouze o zvednutí střechy o výšku kontralatí, 
tedy 6cm. 
Hlavní střešní plášť nad KD bude mít i nadále keramickou skládanou střešní krytinou, nově je 
navržena Tondach Stodo 12, sklon střechy zůstal zachován 35º. 
Střecha nad sálem je nižšího sklonu 14º, v současnosti zastřešená falcovanou plechovou 
krytinou. Nově má bát zastřešení provedeno PVC fólií červené barvy. 
 
B.2.3   Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 
Nemění se. 
 
B.2.4   Bezbariérové užívání stavby  
 
Stavba nemusí dle vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. splňovat požadavky na bezbariérové 
užívání. 
 
B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 
 
Stavba je navržena podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a podle vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb a nevyžádá si žádná zvláštní 
opatření na ochranu zdraví a bezpečnost při užívání. 
 
B.2.6   Základní charakteristika objektů 
 
B.2.6.a) stavební řešení 
B.2.6.b) konstrukční a materiálové řešení  
 
Navrhované stavební úpravy: 
 
V rámci rekonstrukce střešního pláště dojde o odstranění stávající střešní krytiny, která je 
nad objektem kulturního domu z keramických tašek, nad sálem pak z falcovaného plechu. 
Odstraněny budou i veškeré klempířské konstrukce na střechách. 
 
Střešní konstrukce nad kulturním domem je tvořena klasickým krovem ležaté stolice 
vaznicové soustavy. Po demontáži krytiny bude odstraněno i laťování. Následně bude 
konstrukce krovu očištěna a důkladně prohlédnuta, případně poškozené prvky budou 
sanovány, nebo vyměněny. Předpokládá se nutnost výměny do 10% prvků, zejména 
pozednic. Všechny pozednice, i stávající budou dodatečně přikotveny k podezdívkám a to 
pomocí závitových tyčí m-16 á cca 150cm zapuštěných do zdiva min: 20cm na chemické 
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kotvy. 
 
Konstrukce krovu se po očištění opatří sanačním nátěrem proti škůdcům a dřevokaznému 
hmyzu. Případné nerovností krokví budou vyrovnány dřevěnými příložkami  
   50x140mm. Následně bude natažena pojistná hydroizolační vrstva, kontralatě 40x60mm, 
latě 60x40mm a střešní krytina (viz skladba S1) 
 
Střešní konstrukce nad sálem je tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky kladenými á cca 2,9m, 
přes horní pásnice vazníků jsou kolmo uloženy dřevěné vazničky 100x140mm v roztečích 
cca 125 cm, kolmo na ně je pak proveden prkenný záklop. Po odstranění plechové krytiny 
bude celoplošně odstraněn i tento záklop, následně se zrevidují vazníky a případně budou 
poškozená místa sanována. Pro účely PD se předpokládá nutnost výměny všEch dřevěných 
vazniček 100x140mm. Po odkrytí střechy bude jejich skutečný stav posouzen a případně se 
upraví rozsah vyměňovaných prvků. V případě nutnosti budou pomocí dřevěných příložek 
50x140mm vyrovnány horní pásnice vazníků. Na nové vazničky bude proveden nový 
prkenný záklop tl. 24 mm a následně se položí separační textilie a PVC střešní fólie kotvená 
k prkennému záklopu. Podhled nad sálem bude dodatečně zateplen foukanou izolací z 
minerálních vláken tl. 300 mm. 
 
V hlavní střeše bude osazen jeden střešní výlez 450x730mm  
 
Nevyužívaná komínová tělesa – 7 ks 450x450mm budou ubourána až po úroveň podlahy 
půdy.  
Zachovávané komíny (1x 920x1520mm, 1x450x450mm) budou nad úrovní střechy obloženy 
kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty tl. 30 mm s finální vrstvou z tenkovrstvé 
probarvené silikátové omítky. Hlavy komínu budou oplechovány. 
 
V rámci rekonstrukce střešního pláště bude provedeno vyklizení a vyčištění půdního prostoru 
 
V rámci střešních plášťů budou provedeny nové klempířské konstrukce, a to z lakovaného 
PZ plechu - barva hnědá. Všechny střešní svody jsou navrženy Ø120 mm a střešní žlaby r.š. 
330mm. Minimální sklon střešních žlabů musí být 0,5%. Napojení svodů na žlaby se provede 
přes šátečkový kotlík.  
Podstřešní pojistná hydroizolace (paropropustná fólie) bude u okapu ukončena okapničkou 
z lakovaného Pz plechu r.š. 120mm. 
 

Střešní svody na severní (uliční straně) budou napojeny do stávajících lapačů splavenin. 
Svody na jižní straně budou vyvedeny volně na terén.  
Způsob odvodnění a likvidace dešťových vod se oproti stávajícímu řešení nemění. 
 
Součástí rekonstrukce střechy bude i výměna hromosvodů v rozsahu řešeného objektu. Toto 
bude řešeno v rámci samostatné části PD. 
 
Stávající střešní římsy jsou bedněné dřevěnými palubkami. V rámci rekonstrukce střešního 
pláště se předpokládá odstranění bednění, oprava případně doplnění podkladního roštu, 
provedení nového zabednění OSB deskami tl. 18 mm, provedení KZS EPS-F tl. 30 mm s 
finální vrstvou z tenkovrstvé probarvené silikátové omítky 
 
Provětrání mezistřešního prostoru nad sálem bude zajištěno provedením 2ks přivětrávacích 
otvorů 300x300mm ve štítové stěně. Z vnější strany otvoru se osadí provětrávací mřížka se 
síťkou proti hmyzu. Odvod vzduchu bude zajištěn instalací 2ks větracích turbín Lomanco BIB 
12 Ø 305mm. 
Provětrání půdního prostoru nad knihovnu bude zajištěno vložením větracích vsuvek mezi 
dva pásy pojistné hydroizolační fólie, tak bude mít možnost dostat se do prostoru půdy zduch 
procházející mezi kontralatěmi. Zavěšením této vsuvky na horní okraj spodního pásu fólie a 
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položením spodního okraje horního pásu fólie na vsuvku se propojí obě vzduchové vrstvy 
střechy, čímž se zajistí větrání ve spodní vzduchové vrstvě střechy. Vsuvky se osadí ve 
vzdálenosti cca 150cm nad pozednicí v každém druhém poli mezi krokvemi...celkem 35ks.  
 
Stávající konzoly elektrického vedení budou zachovány. Před záhájením stavebních prací 
bude v součinnosti s distribuční společností (eg.d) provedeno zaizolování vodičů. Prostup 
konzol střešním pláštěm bude nově oplechován lakovaným pz plechem. Vlastní stožár bude 
opatřen nátěrem na ocelové konstrukce. 
 
Stávající siréna bude opatřena novým nátěrem (sloupek i horní část), prostup sloupku 
střechou bude nově olemován oplechován lakovaným PZ plechem. 
 
Stávající internetová anténa bude zachována, prostup sloupku střešním pláštěm bude nově 
oplechován lakovaným PZ plechem. Anténa bude opatřena nátěrem na ocelové konstrukce 
 
Stávající odvětrání kanalizace, resp. vzduchotechniky je v současnosti vyvedeno do prostoru 
úžlabí mezi střechou hlavního objektu a sálu. Nově se přesune do hlavního střešního pláště. 
Vyvedení přes střechu se provede typizovanými odvětrávacím kompletem s prostupovou 
střešní taškou. 
 
 
NAVRŽENÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ 
 
 
S1 – STŘECHA KNIHOVNA 
 
- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA TONDACH STODO 12, ENGOBA MĚDĚNÁ 
- NOVÉ LAŤOVÁNÍ, LATĚ 60x40mm 
- NOVÉ PROTILAŤOVÁNÍ, LATĚ 40x60mm 
- NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA, TONDACH FOL Mono DT 
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU - KROKVE 100x140mm 
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ KRYTINY A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO LAŤOVÁNÍ 
 
S2 – STŘECHA SÁL 
 
 
- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z MĚKČENÉ PVC FÓLIE, TL. 1,5mm-BARVA MĚDĚNÁ 
HNĚDÁ RAL 8004  
- NOVÁ SEPARAČNÍ VRSTVA - GEOTEXTILIE min. 500g/m2 
- NOVÉ PRKENNÉ BEDNĚNÍ TL. 24mm 
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VAZNIČKY 100/140mm 
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU - SBÍJENÝ VAZNÍK 
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ FALCOVANÉ KRYTINY VČETNĚ KLEMPÍŘSKÝCH 
PRVKŮ 
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO CELOPLOČNÉHO BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 24mm 
 
S3 – PODHLED SÁL 
 
- PŘEKRYTÍ KONTAKTNÍ PAROPROPUSTNOU FÓLIÍ, Sd=0,02 
  (zajištění tepelné izolace proti sání vzduchu) 
- NOVÁ VRSTVA FOUKANÉ SKLOVLÁKNITÉ IZOLACE, TL. 300mm 
 (λ = 0,040 W/mK, tř. sesednutí < 1%, faktor dif. odporu μ=1) 
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE - 30mm 
- STÁVAJÍCÍ PODHLED 
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V rámci rekonstrukce střešních plášťů bude dodržen technologický předpis výrobců. 
 
STŘECHA S1 - TAŠKY 
 
Provětrání střešního pláště: 
Taška větrací - cca 28 ks/100m2. Slouží k odvětrání střešního pláště podél hřebene či 
nároží. Pokládá se ve 2. řadě pod hřebenem (ev. nároží) v potřebném množství dle 
požadavků norem a pravidel.  
 
Protisněhová opatření:  
Krytina bude opatřena sněhovými háky (typový vzor Tondach C380). 
Schéma B - Střecha S1  - Každá 7. taška v každé řadě - 1 protisněhová taška anebo hák + 
jedna celá řada nad okapem. Spotřeba asi 1,4 ks/m² 
 
STŘECHA S2 - PVC FÓLIE 
 
Protisněhová opatření:   
Krytina bude opatřena sněhovými zachytávači (typový vzor TOP WET -TW SZM). Jedná se 
o plechové zachytávače s PVC manžetou. Tvarovky budou ve střeše rozmístěny dle 
kladečského plánu, který tvoří samostatnou přílohu PD. Zachytávače budou dodány v 
odstínu RAL 8004. 
 
Nová PVC krytina musí být ukotvena proti sání větru. Kotvení musí být provedeno v souladu 
s ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí větrem a evropského nařízení ETAG 006. 
Návrh kotvení je specifikován ve výkresové části PD. 
 
 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
V objektu nebudou instalována žádná speciální technologická zařízení. 
 
 
B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 
 
Objekt je posuzován podle ČSN 73 0802.  
Požárně bezpečnostní řešení stavby se navrženými úpravami nezmění.  
 
B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi 
 
Neobsazeno. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 
 
Nemění se. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření 
  
Nemění se. 
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B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 
B.3.a) připojovací místa technické infrastruktury, 
 
Objekt je napojen stávající vzdušnou přípojkou NN. Před záhájením stavebních prací bude v 
součinnosti s distribuční společností (eg.d) provedeno zaizolování vodičů. 
 
B.3.b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
Neobsazeno 
 

B.4  Dopravní řešení 
 
B.4.a) popis dopravního řešení, 
 
Neobsazeno. 
 
B.4.b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 
Viz výše! 
 
B.4.c) doprava v klidu, 
 
Neobsazeno. 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
B.5.a) terénní úpravy 
 
Neobsazeno 
 
B.5.b) použité vegetační prvky 
 
Neobsazeno. 
 
B.5.c) biotechnická opatření 
 
Neplánují se.  
 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
B.6.a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 
Stavba negativním způsobem neovlivní životní prostředí.  
 
B.6.b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
 
Stavba nebude mít negativním vliv na přírodu a krajinu. 
 
B.6.c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 
Stavba je mimo chráněná území Natura 2000 a žádná taková území neovlivní. 
 



 

 

 12 

B.6.d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA, 
 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ElA. 
 
B.6.e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
 
Stavba nevyvolá potřebu zřídit nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 

B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
Na stavbu se nevztahují žádné požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

B.8  Zásady organizace výstavby 
 
B.8.a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 
Pro potřeby staveniště budou využívány zdroje médií ve stávajícím objektu.  
 
B.8.b) odvodnění staveniště, 
 
Není součástí stavebních úprav, není třeba řešit. 
 
B.8.c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
Staveniště je dostupné po obslužné komunikaci.  
 
B.8.d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 
Vzhledem k tomu, že objekt leží svou západní stranou na hranici pozemku, bude nutno 
provést taková opatření, aby během realizace nebyly ohroženy osoby na pozemcích ke 
stavbě přiléhajících. Musí se provést ohraničení staveniště a dotčené osoby musí být 
poučeny.   
 
B.8.e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
 
Staveniště bude vymezeno oplocením, případně páskou „ZÁKAZ VSTUPU“ apod.. 
 
B.8.f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
 
Pro staveniště nebude nutné vytvářet dočasné ani trvalé zábory. 
  
B.8.g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
 
Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může smluvně 
přenést na dodavatele stavby nebo jinou firmou, zabývající se touto činností. Ve smlouvě o 
likvidaci odpadů musí být výslovně uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů. Při stavbě 
bude vznikat běžný odpad, který bude pověřenou firmou s oprávněním roztříděn, odvezen a 
ekologicky uložen na skládce. 
Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy. Zhotovitel 
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stavby uzavře hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění na nakládání 
s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování 
nebo zneškodňování podle ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a vyhlášky MŽP 
Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady vyhláška č. 383/2001 
Sb., a dle platných změn (poslední změny byly provedeny vyhláškou č. 41/2005 Sb., 
vyhláškou č. 294/2005 Sb., vyhláškou č. 353/2005 Sb., vyhláškou č. 351/2008 Sb., a 
vyhláškou č. 478/2008 Sb.). 
 
 
Odpady vznikající v období výstavby 
 
 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu 
Množství 
odpadu 

Kategori
e odpadu 

Nakládaní 
s odpadem 

     
15 01 01 papírové a lepenkové odpady 0,01 t O R3 

15 01 02 plastové obaly 0,01 t O R5 

15 01 06 směsné obaly 0,02 t O D5 

17 01 07 
směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel a keram. výrobků 

0,10 t O D1 

17 02 01 Dřevo 5,40 t O R1 

17 02 02 Sklo 0,01t O R5 

17 04 05 železo a ocel 0,01 t O R4 

17 04 11 kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 0,01 t O R4 

20 03 01 směsný komunální odpad 0,01 t O D5 

 
 
Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, dřevo z 
tesařských prací, umělé hmoty a podobně. Při stavbě budou také vznikat klasické odpady 
podobné komunálním odpadům a odpady ze sociálních zařízení. Množství odpadů 
produkovaných při výstavbě objektu nelze stanovit, protože je do určité míry ovlivněno 
stavebně-technickými a technologickými podmínkami výstavby a profesionalitou stavebních 
a montážních firem. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle 
požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace. 
V rámci stavby se předpokládají tyto odpady zatříděné dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP 
ČR č. 93/2016 Sb.): 
 
- Odpady při výstavbě:                    O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 
 
Způsob využívání odpadů 
 
R 1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 
R 2 Zpětné získávání nebo regenerace rozpouštědel 
R 3 Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako 
rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických transformačních procesů) 
R 4 Recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů 
R 5 Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů 
R 6 Regenerace kyselin nebo zásad 
R 7 Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění 
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R 8 Zpětné získávání složek katalyzátorů 
R 9 Rafinace olejů nebo jiný způsob opětovného použití olejů 
R 10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 
R 11 Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 až R 
10 
R 12 Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 až 
R 11 
R 13 Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 
až R 12 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) 
 
Způsoby odstraňování odpadů 
 
D 1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (například skládkování) 
D 2 Úprava půdními procesy (například biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů v 
půdě) 
D 3 Hlubinná injektáž (například injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor nebo 
prostor přírodního původu) 
D 4 Ukládání do povrchových nádrží (například vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do 
prohlubní, vodních nádrží nebo lagun) 
D 5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (například ukládání do 
utěsněných oddělených prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího 
prostředí) 
D 6 Vypouštění do vodních těles s výjimkou moří a oceánů 
D 7 Vypouštění do moří a oceánů, včetně ukládání na mořské dno 
D 8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou 
sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením 
D 1 až D 12 
D 9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených 
pod označením D 1 až D 12 (například odpařování, sušení, kalcinace) 
D 10 Spalování na pevnině 
D 11 Spalování na moři 
D 12 Trvalé uložení (například ukládání v kontejnerech do dolů) 
D 13 Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod 
označením D 1 až D 12 
D 14 Přebalení před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 
13 
D 15 Skladování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až 
D 14 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) 
 
 
Způsob shromažďování, třídění a zabezpečení odpadů na staveništi 
 
Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie. S odpady 
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Pro shromažďování 
odpadů vzniklých v průběhu stavby bude vyčleněn prostor, ve kterém budou umístěny 
odpadové kontejnery, přičemž jejich množství a kapacita budou uzpůsobeny množstvím a 
druhu produkovaných odpadů. 
Odpady budou důsledně tříděny dle druhu – samostatně budou ukládány odpady určené k 
recyklaci (plast, beton) a samostatně odpady určené do sběrných surovin (kovy). Kontejnery 
budou zabezpečeny proti úniku odpadů (např. rozfoukání větrem) zakrytím plachtami. 
Odpady ze stavby budou odvezeny na nejbližší skládku, odpady určené pro sběrné suroviny 
budou odvezeny do nejbližší sběrny sběrných surovin (výběr sběrny dle uvážení dodavatele 
– v co možná nejbližší vzdálenosti od staveniště). 
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Původce je povinen dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů 

 zařadit vzniklé odpady dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 
93/2016 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů, 

 odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o 
odpadech a provádějícími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech, 

 ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů dle ust. § 6 odst. 4 zákona o odpadech a 
nakládat s nimi dle jejich skutečných vlastností, 

 shromažďovat odpady utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií 
 zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
 vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční 

produkci odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních 
odpadů za rok, zašle roční hlášení o produkci odpadů a způsobech nakládání s 
nimi dotčenému správnímu orgánu, a to do 15. února následujícího roku, 

 při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného 
orgánu státní správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech, 

 na vyžádání správního orgánu předložit průběžnou evidenci o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi, doklady o materiálovém využití odpadů o uložení 
odpadů na skládkách a o předání odpadů oprávněným osobám k jejich 
zneškodnění, 

 pokud v posledních 2 letech nakládal s nebezpečnými odpady v množství větším 
než 100 t za rok, zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby („odpadový hospodář"), 

 pokud produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t 
ostatního odpadu, zpracovat plán odpadového hospodářství původce odpadů. 

 zařízení, kde budou odpady předány k využití, odstranění, příp. ke sběru nebo 
výkupu. 

 
stavební suť, kromě materiálu určeného k recyklaci, a směsný stavební odpad budou 
uloženy na skládkách k tomu určených – dle možností dodavatelské firmy. Plasty, sklo, 
beton a ocel budou přednostně předány k druhotnému zpracování. Železo a ocel, vzácné 
kovy (měď …) popř. materiály, které je možno vykupovat v zařízeních k tomu určených 
(papír, dřevo…) bude odvezeno do sběrných surovin k výkupu. 
 
Plánovaná stavba nebude v průběhu realizace produkovat žádné emise. 
 
B.8.h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 
V rámci navrhovaných úprav nebudou prováděny zemní práce. 
 
B.8.i)  ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 
Při stavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí. V případě havárie budou všechny 
nehody řešeny ihned na místě. Návrh respektuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. 
S odpady vzniklými během realizace stavby a při jejím provozu, bude nakládáno v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) a vyhláškami 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady a 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
 
B.8.j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 
 
Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s platnými zákony, 
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nařízeními vlády, vyhláškami, předpisy a ustanoveními ČSN, které se týkají bezpečnosti a 
ochrany zdraví, zejména však následujícími: 
 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

 Nařízení vlády č. 362 
 /2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Dodavatel stavby je odpovědný za dodržování těchto předpisů a zajistí, aby všechny osoby 
pohybující se po staveništi byly s výše uvedenými předpisy seznámeny. 
 
Jakékoliv změny oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení budou konzultovány 
s projektantem a zapsány do stavebního deníku. 
 
Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci budou umístěny v mobilní buňce – 
kanceláři, která bude označena příslušnou značkou. V kanceláři bude také trvale k dispozici 
mobilní telefon. 
 
B.8.k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 
Vzhledem k rozsahu stavby nejsou navrženy. 
 
B.8.l)  zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
 
Nejsou. 
 
B.8.m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nejsou navrženy. 
 
B.8.n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 
Stavba bude provedena v jedné etapě a bude probíhat cca 3 měsíce. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Vypracoval: Ing. Daniel Malina 
 

 


