




| | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| VEDOUCÍ PETR MENŠÍK | ZPRACOVAL ING. MIROSLAV HORÁK | KONTOLOVAL ING. VLASTIMIL VAVŘÍK |  | geodetická kancelář tř. T. Bati 508 762 73 Zlín tel. 00420 577593-4, 602804425 |
| BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZAMĚŘENÍ 1 : 500 | | | | MĚŘENÍ FORMÁT 4 A4 DATUM 31/2016 MĚŘITKO 1 : 500 PLATNOST |
| SOUŠ. SYSTÉM | S–JTSK | VÝŠKOVÝ SYSTÉM | B p. v. | |
| | | | | |
| | | | | |

Poloha podzemních vedení a zařízení byla zakreslena podle jejich evidence die JDTM–ZK, případně die údajů příslušných správců.

Polohu podzemních vedení nelze vytýčovat odměřováním vzdáleností na vý- krese. Přesné vyznačení všech podzemních vedení na povrchu zajišť investor před zahájením stavby.

- KANALIZACE
- VODOVOD
- PLYNOVOD STL – PODZEMNÍ
- PLYNOVOD NTL – PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ – PODZEMNÍ
- VEDENÍ VN – PODZEMNÍ
- VEDENÍ NN – PODZEMNÍ
- VEDENÍ VO – PODZEMNÍ
- NADZEMNÍ VEDENÍ
- PŘÍBLIŽNÁ TRASA



NN
VO

| | | |
|----|-------------|---------------|
| 1 | 518 918.312 | 1 145 872.172 |
| 2 | 518 904.993 | 1 145 874.376 |
| 3 | 518 894.876 | 1 145 876.026 |
| 4 | 518 884.773 | 1 145 877.751 |
| 5 | 518 872.948 | 1 145 879.763 |
| 1A | 518 845.205 | 1 145 876.170 |
| 6 | 518 849.874 | 1 145 883.553 |
| 7 | 518 852.054 | 1 145 890.292 |
| 8 | 518 856.593 | 1 145 902.906 |
| 1B | 518 838.548 | 1 145 886.168 |
| 9 | 518 834.383 | 1 145 840.712 |
| 10 | 518 840.337 | 1 145 859.477 |

LEGENDA:

- 101.1 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED RADNICÍ
- PLOCHA PRO PĚŠÍ S OBŠASNÝM POJEZDEM – ŽULOVÉ KOSTKY
- CHODNÍK – ŽULOVÉ DESKY
- 401 – ROZVODY NN
- VÝSUVNÝ ELEKTROSLOUPEK OSAZENÝ ROVNOBĚŽNĚ S RASTREM DLAŽBY
- 402.1 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘED RADNICÍ
- 701 – REKONSTRUKCE KAŠNY
- 801.1 – SADOVÉ ÚPRAVY PŘED RADNICÍ
- VÝSADBA VZROSTLÉ ZELENĚ
- STÁVAJÍCÍ STROMY


- 901.1 – MOBILIA PŘED RADNICÍ
- LAVIČKY
- STOJANY NA KOLA
- ODPADKOVÉ KOŠE
- MŮŽ KOLEM STROMŮ
- ZÁKLAD PRO VANOŠNÍ STROM
- ZÁKLAD PRO KOTVENÍ PODIA

- HRANICE STAVBY
- HRANICE STAVBY DOŠASNÁ
- HRANICE KATASTRU
- SLEPECKÁ DLAŽBA
- ZVÝŠENÝ OBRUBNÍK
- SNÍŽENÝ OBRUBNÍK

| | |
|-----------|--|
| Investor: | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem |
|-----------|--|

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Koordinace stavby a profesí | Ing. J. Pemica |
| Koordinace stavby a technologie | Ing. J. Pemica |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------|----------------|
| Hlavní projektant | Vedoucí projektant | Vypracoval | Kontroloval |
| | | | |
| Oprávněná osoba kooperanta: | | | číslo zakázky: |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| Hlavní projektant Ing. J. Pemica | Vedoucí projektant Ing. M. Polák | Vypracoval Ing. M. Polák | Kontroloval Ing. M. Polák |  s-projekt a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 508 762 73 Zlín tel: 577 594 111, fax: 577 212 055 e-mail: atelier@s-projekt.cz |
| stavba: ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH MASARYKOVA NÁMĚSTÍ – I. ETAPA | | | | HIP Ing. J. Kudlák |
| objekt: 402 - Veřejné osvětlení | | | | číslo zakázky 21-6408 - 107 |
| profese: C-STAVEBNÍ ČÁST | | | | stupeň dokumentace DPS |
| obsah: Situace | | | | datum 1. vydání 12/2021 |
| název dig. souboru: 402_VO_SI_R0.dwg | | | | mřížka 1:250 |
| číslo výkresu: C 402 03 | | | | datum revize: výšková číslo: 6A4 |
| | | | | číslo revize: 0 |