


VEDOUČÍ GEODET PETR MENŠÍK	ZPRACOVAL ING. MIROSLAV HORÁK	KONTROLOVAL ING. VLASTIMIL VAVŘÍK
BYSTRICE POD HOSTÝNEM - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZAMĚŘENÍ 1:500		
SOUR. SYSTÉM	S-JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM B p v.

	geodetická kancelář tř. T. Bati 508 762 73 Zlín tel. 00420 577593-4 , 602504425
MĚŘENÍ	FORMÁT 4 A4
DATUM	ČERVENEC 2016
Č. Z.	31/2016
MĚŘÍTKO	1:500
DATUM	PLATNOST



LEGENDA:

- ROZEBRÁNÍ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- SEJMUTÍ DRNU
- ODSTRANĚNÍ KAČÍRKU
- DEMONTÁŽ FONTÁNY
- VYBOURÁNÍ ZVÝŠENÉHO ZÁHONU Z BETONU
- VYBOURÁNÍ ŽULOVÉHO OBRUBNÍKU
- VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU
- ZAŘEZÁNÍ SPÁRY V ASFALTU
- VYBOURÁNÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU
- DEMONTÁŽ SKŘÍNĚK (VITRÍNY)
- OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
- ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ PO VYKÁCENÍ STROMŮ
- DEMONTÁŽ DOPRAVNÍCH ZNAČEK
- VYBOURÁNÍ BOLLARDŮ

Investor:	BYSTRICE POD HOSTÝNEM Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
-----------	------------------------------------------------------------------------------

Koordinace stavby a profese	Ing. arch. M.Vašina	
Koordinace stavby a technologie	Ing. arch. M.Vašina	

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	

Oprávněná osoba kooperanta:	číslo zakázky:
-----------------------------	----------------

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Ing. arch. M.Vašina	Ing. J. Pernica	Ing.R.Gregar	Ing. J. Pernica	s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 508 762 73 Zlín tel: 577 594 111, fax: 577 212 055 e-mail: atelier@s-projekt.cz

stavba: ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH MASARYKOVA NÁMĚSTÍ - I.ETAPA	HIP	Ing. J. Kudlák
objekt: IO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	číslo zakázky	21- 6408 - 107
profese: C 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	stupeň dokumentace	DPS
obsah: SITUACE PŘÍPRAVY ÚZEMÍ	datum 1.vydání	12 / 2021
název dig. souboru: IO 101_5_PU_0.dgn	měřítko	1: 250
číslo výkresu: C	formát	4 A4
101	datum revize:	výtisk číslo:
05	číslo revize:	0