


ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH MASARYKOVA NÁMĚSTÍ I. ETAPA

SO 801.1 Sadové úpravy před radnicí

LEGENDA:

- stávající strom ponechaný
- navrhovaný strom - 1 - Fraxinus ornus 'Metzek' - vel. Vlk 3xp, ok 18-20, dtbal, nasazení koruny min. 2,2m
- kořenová zóna stávajících stromů
- plocha pro provedení půdní injektáže - 1 vpich / m2, hloubka 60cm
- kritická kořenová zóna stromu - bez zásahu
- půdní buňky Treeparker 60x60x100cm
- hrana výkopu pro instalaci půdních buněk min. 30cm od půdních buněk
- mulčování stromu pod stromovou mříží (10cm mulčovací kůra, var. 7cm kačírek fr. 8/16mm)

Investor: BYSTRICE POD HOSTÝNEM Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem				
Koordínace stavby a profese		Ing. J. Pernica		
Koordínace stavby a technologie		Ing. J. Pernica		
Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	Atelier LIST Landscape Architecture Zástřizly 41, Koryčany 768 05 Mobil: 728 203 565 vranova-alena@seznam.cz
	ING. ALENA VRÁNOVÁ	Ž.GABRIELOVÁ	ING. ALENA VRÁNOVÁ	
Oprávněná osoba kooperanta:				číslo zakázky:

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Digitální zpracování	Kontroloval	 s-projekt p.us a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz
Ing. arch. M. Vašina				
stavba: ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH MASARYKOVA NÁMĚSTÍ - I. ETAPA				HIP Ing. J. Kudlák
objekt: SO 801.1 Sadové úpravy před radnicí				číslo zakázky 21-6408-107
profese: C - STAVEBNÍ ČÁST				stupeň dokumentace DPS
obsah: SITUACE - sadové úpravy				datum 1.vydání 12 / 2021
název dlg. souboru: SO801_si_SU_0.dgn				měřítko 1: 250 formát 3A4
číslo výkresu: SO 801.1				datum revize: výřez číslo:
01				-
				číslo revize: 0