

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21-6408-107** **ÚPRAVA ZPEV.PLOCH MASARYK.NÁM. - 1.ETAPA**
 Objekt: **101** **Zpevněné plochy**
 Rozpočet: **101** **Zpevněné plochy**

Zadavatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.** IČO: **25869523**
 DIČ: **CZ25869523**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 074 519,54
PSV			37 094,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 111 613,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 111 613,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **6111613,54 CZK**

v BVIRIA pod Hostivcem dne 19.9.2011

Za zhotovitele

Za objednatele

Pokyny pro vyplnění

Vě všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím...Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotlivé ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			483 135,58	8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			45 290,00	1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			192 764,88	3
5	Komunikace	HSV			4 399 998,76	72
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 577,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			24 000,00	0
8	Trubní vedení	HSV			48 600,00	1
81	Doplňující práce na komunikaci	HSV			417 632,50	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			77 643,25	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 441,68	0
711	Izolace proti vodě	PSV			11 550,00	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			25 544,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			347 435,89	6
Cena celkem					6 111 613,54	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21-8408-107	ÚPRAVA ZPEV. PLOCH MÁSAŘKY, NÁM. - 1. ETAPA
Q:	101	Zpevněné plochy
R:	101	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena (Kč)	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
14	17110104R00	Uložení sypných (s výjimkou zvláštních) a ucelených povrchu náspů a korníků součástí výstavby předepsaním místu zhutnění v procentech vyřetěločkově (P-factor Standard) přes 10% do 10% 25	m3	35,42500			800-1	RTS 21/1
		3 - ucelením sypných ve vrstvě 1 a hrubým trošním opravy a dorovnání v ploše 10 mm (10%) vz. slouže, vz. zářez			117,21500			
15	17110105R00	Uložení sypných na dočasnou skládku (s) - železa 1 m2 plochy zpevně přes 2 1/2 výstavby nebo omce	m3	117,21500			800-1	RTS 21/1
		Odkaz na min. položky pořadí 14 - 117,21500			117,21500			
16	18110102R00	Úprava pláň v zářezích v horní 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozloh, ploch vysočových a ploch slouč 1 - 5	m2	2397,20000			800-1	RTS 21/1
		Odkaz na min. položky pořadí 14 - 160,00000			160,00000			
		Odkaz na min. položky pořadí 16 - 250,00000			250,00000			
		Odkaz na min. položky pořadí 18 - 10,00000			10,00000			
		Odkaz na min. položky pořadí 17 - 477,00000			477,00000			
		vz. slouže, vz. zářez						
17	18460111R00	Odlom stromu průměrně - až 100	m2	12,00000				RTS 21/1
		Výstavba Odkaz na min. položky pořadí 14 - 12,00000			12,00000			
		vz. slouže, vz. zářez						
18	18480112R00	Odlom stromu i hadnění - odstranění	m2	22,00000				RTS 21/1
		Výstavba Odkaz na min. položky pořadí 17 - 22,00000			22,00000			
		vz. slouže, vz. zářez						
19	18900002R00	Poplaky za skleru nerovny 1-4	m1	117,21500			800-1	RTS 21/1
		Odkaz na min. položky pořadí 13 - 117,21500			117,21500			
20	11140001R00	Odstanění stromu a stromů o průměru menší než 100 mm, spálení	m3	10,00000			AP-HSV	RTS 21/1
		3 - stromu o průměru stromů do 100 mm, s odštěpením kůry, s odštěpením kůry a kůry na vzdálenosti 50 m a spálení odštěpení kůry - 10 vz. slouže, vz. zářez			10,00000			
21	11140102R00	Odstanění stromu, stromu průměru 80-100 cm, odštěpení, úprava terénu	kus	6,00000			AP-HSV	RTS 21/1
		3 - stromu o průměru stromu 80-100 cm, s odštěpením kůry, s odštěpením kůry a kůry na vzdálenosti 50 m a spálení odštěpení kůry - 10 vz. slouže, vz. zářez			6,00000			
		Odstanění stromu o průměru stromu 80-100 cm, s odštěpením kůry, s odštěpením kůry a kůry na vzdálenosti 50 m a spálení odštěpení kůry - 10 vz. slouže, vz. zářez			6,00000			
		vz. slouže, vz. zářez						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
22	27430000R00	Základové paty ze železobetonu včetně hadnění z balonu C 18/20 (B20) (výška 90 cm) 1/3	m3	0,36000			AP-HSV	RTS 21/1
		3 - základové paty ze železobetonu včetně hadnění z balonu C 18/20 (B20) (výška 90 cm) 1/3			0,36000			
		vz. slouže, vz. zářez						
23	11132002R00	Stropy ze 20 do hadnění včetně soupravy krmíků z balonu C 18/20 (B20) (výška 100 mm, výška 80 kg/m3	m2	1,80000			AP-HSV	RTS 21/1
		3 - stropy ze 20 do hadnění včetně soupravy krmíků z balonu C 18/20 (B20) (výška 100 mm, výška 80 kg/m3			1,80000			
		vz. slouže, vz. zářez						
Díl: 21		Úprava podloží a základ spáry						
24	12200201R00	Odkopávky a prokopávky do hloubky v horní 1 až 100 m2	m2	127,20000			800-1	RTS 21/1
		3 - odkopávky a prokopávky do hloubky v horní 1 až 100 m2			127,20000			
		vz. slouže, vz. zářez						
25	12200208R00	Odkopávky a prokopávky pro stromy v horní 3 přípatky do 100 m2	m1	127,20000			800-1	RTS 21/1
		3 - odkopávky a prokopávky pro stromy v horní 3 přípatky do 100 m2			127,20000			
		vz. slouže, vz. zářez						
26	12201103R00	Výstavba pamětní výkopky z horní 1 až 100 m2 do 10,000 m	m3	27,00000			800-1	RTS 21/1
		3 - výstavba pamětní výkopky z horní 1 až 100 m2 do 10,000 m			27,00000			
		vz. slouže, vz. zářez						
27	11120120R00	Uložení sypných (s výjimkou zvláštních) a ucelených povrchu náspů a korníků součástí výstavby předepsaním místu zhutnění v procentech vyřetěločkově (P-factor Standard) přes 10% do 10% 25	m3	117,21500			800-1	RTS 21/1
		3 - ucelením sypných ve vrstvě 1 a hrubým trošním opravy a dorovnání v ploše 10 mm (10%) vz. slouže, vz. zářez			117,21500			
28	19110112R00	Úprava pláň v zářezích v horní 1 až 4, se zhuštěním	m2	425,00000			800-1	RTS 21/1

S:	21.6.2018-107	ÚPRAVA ZPEVNĚNÍ PLOCH MASARYKOVÝM 1 ETAPÁ
D:	101	Zpevněná plochy
R:	101	Zpevněná plochy

Strand 1: 7

Položkový soupis prací a dodavek

S:	216408-10/	ÚPRAVA ZPEV. PLOCH MASARYK.NAM -1. ETAPA
O:	101	Zpevněné plochy
R:	101	Zpevněné plochy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21-8408-107	ÚPRAVA ZPEV. PLOCH MASARYK. NÁM. -1. ETAPA
Q:	101	Zpevněné plochy
R:	101	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	770010701	Doprava / přeprava střešních materiálů, nové napojení na sít' odpadní kanalizace, podle skutečného stavu	hodiny	1,2000				WISDOM
				1,2000				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		347 435,89	
75	97900318R01	Výstavba nové suti a inozí po suchu do 3000 m	m	1 316,84505	RTS 21/1
<p>Práce:</p> <ul style="list-style-type: none">• přemístění suti / vybourání hmot na místo výstavby suti / inozí podle podmínek• výstavba / přeprava suti / inozí v rámci výstavby suti / inozí na místo výstavby suti / inozí podle podmínek• výstavba / přeprava suti / inozí v rámci výstavby suti / inozí na místo výstavby suti / inozí podle podmínek					
77	97902319R01	Přepnutí a voproskové do suchu, do 600 m	m	5 264,18000	RTS 21/1
78	979030101R01	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 10x30 cm skupina 17 (17/1) a 17 (17/2) z kategorie odpadů	m	1 316,84505	RTS 21/1

Celkem		6 111 613,54	
---------------	--	---------------------	--

JKSO:
822.52 plochy dvorů a nádvaří
m2 kryt (malená konstrukce krytu) dlažďený

