

dokumentace pro výběr dodavatele a realizaci stavby

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

(v tisících Kč)

101.1 - Zpevněné plochy před radnicí	6 111 613,5			
401 - Rozvody NN	2 070 145,7			
402 - Veřejné osvětlení	652 891,6			
701 - Rekonstrukce kašny	4 659 900,9			
801.1 - Sadové úpravy před radnicí	1 710 959,2			
901.1 - Mobiliář před radnicí	1 746 877,2			
CELKEM	16 952 388,3			
- přípočet na realizaci stavby (GZS 6,4%, kompl. čin. 1,9%)	16 952 388,27	x	8,3%	1 407 048,2
b) Dodávka stavby celkem				18 359 436,5
d) Daň z přidané hodnoty				
DPH 21% z nákladů	18 359 436,5	x	21,00%	3 855 481,7
d) Daň z přidané hodnoty celkem				3 855 481,7
NÁKLADY STAVBY CELKEM s DPH				22 214 918,2