



- Poznámka:
Postup bouracích prací:
1. odstranit ocelové olemování na horní hraně prefa panelů
2. odstranit-vysunout či vybourat prefa panely
4. odřezat ocelové sloupky IPN č. 160
5. vybourat betnovou mazaninu na úroveň -0,50 m

Projekt pro provedení stavby nenahrazuje dílenskou dokumentaci!

Ved. projekce: Tomáš Bulva, DiS.	Vypracoval: Tomáš Bulva, DiS.	Tomáš Bulva, DiS. Stavební projekce Zelená cesta 858 Turnov 511 01	
Obec: Nový Bor	Kraj: Liberecký		
Kat.území: Okrouhlá u Nového Boru			
Stupeň PD: DPS			
Název zakázky: Sklad na posypovou sůl na stp.č. 345/3 a p.p.č. 345/1 k.ú. Okrouhlá u Nového Boru – Silnice LK a.s.		Formát	A2
		Datum	7/2021
Název dokumentace: Bourací práce		Měřítko	Č.V.
		1:50	2