
Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Bystřici pod Hostýnem dne 20.04.2022

Za objednatele

Rekonstrukce MK ul. Palackého

SO.101.4 Komunikace - vozovka - uznatelné náklady

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

5 182 506,60

PORR a.s.

Celkem

Položkový rozpočet

1 088 326,39

0,00

6 270 832,99

5 182 506,60

5 176 988,20

0,00

0,00

5 518,40

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice
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Popis rozpočtu:  - 

Vozovka
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

5 HSV

8 HSV

91 HSV

93 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

M46 MON

Cena celkem

Celkem

1 156 456,66Zemní práce

177 102,00Základy,zvláštní zakládání

2 886 982,94Komunikace

195 663,60Trubní vedení

56 152,80Doplňující práce na komunikaci

3 824,25Dokončovací práce inž.staveb

17 046,00Bourání konstrukcí

5 182 506,60

626 771,99Prorážení otvorů

56 987,96Staveništní přesun hmot

5 518,40Zemní práce při montážích
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 156 456,66
1 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 442,05000 66,00 29 175,30

odečteno z EPD: : 

rozebrání do sutí: : 

111,1 111,10000

99,5 99,50000

122,85 122,85000

108,6 108,60000

2 113108415R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm m2 1 693,50000 132,00 223 542,00

odečteno z el. PD: : 

rozebrání do sutí, stávající komunikace: : 

1693,5 1 693,50000

3 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 1 693,50000 92,00 155 802,00

odečteno z el. PD: : 

rozebrání do sutí, podklad stávajcících ploch, předpoklad: 

: 

1693,5 1 693,50000

4 113151114R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 152,97000 69,00 10 554,93

úprava v ul. 6.května: : 

152,97 152,97000

5 113151116R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm m2 152,97000 86,00 13 155,42

úprava v ul. 6.května: : 

152,97 152,97000

6 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 7,50000 237,00 1 777,50

kabelové vedení NN: : 

8*0,5*0,5 2,00000

plynovod: : 

10*0,5*0,5 2,50000

kabelové vedení CETIN: : 

12*0,5*0,5 3,00000

7 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 266,93500 95,00 25 358,83

odečteno z El. PD: : 

1449,95*0,46 666,97700

rozšíření pod obruby: : 

0,5*469,6*0,46 108,00800

Mezisoučet 774,98500

odpočet bouraných ploch: : 

-0,3*1693,5 -508,05000

8 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 133,46750 19,00 2 535,88

50%: : 

266,935*0,5 133,46750

9 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, (sanace v 

případě neúnosného podloží)

m3 505,42500 95,00 48 015,38

v případě sanace dle výsledků statické zatěžovací zk.: : 

tl. 300 mm: : 

odečteno z El. PD: : 

Položkový rozpočet

Rekonstrukce MK ul. Palackého - SO.101.4 Komunikace - vozovka - uznatelné náklady

SO.101.4 Komunikace - vozovka - uznatelné náklady



1449,95*0,3 434,98500

Mezisoučet 434,98500

rozšíření pod obruby: : 

0,5*469,6*0,3 70,44000

10 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 252,62500 19,00 4 799,88

50%: : 

505,25*0,5 252,62500

11 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 72,00000 733,00 52 776,00

odečteno z el. PD: : 

trativody: : 

0,4*0,4*225*2 72,00000

12 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 36,00000 98,00 3 528,00

50%: : 

72*0,5 36,00000

13 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,88000 1 858,00 5 351,04

v místech kříženív případě malého krytí a požadavku 

správce sítě: : 

na uložení kabelového vedení do chráničky: : 

křížení kabelové vedení EG.D: : 

8*0,6*0,6 2,88000

14 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 48,82000 10,00 488,20

pro zpětný zásyp na mezideponii a zpět: : 

24,41*2 48,82000

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 750,83000 95,00 71 328,85

na skládku do 20 km: : 

výkopek: : 

266,935 266,93500

odpočet pro zpětný zásyp: : 

-24,41 -24,41000

Mezisoučet 242,52500

v místech sjezdů v případě malého krytí a požadavku 

správce sítě: : 

na uložení kabelového vedení do hráničky: : 

křížení kabelové vedení EG.D: : 

2,88 2,88000

Mezisoučet 2,88000

na skládku do 20 km v případě sanace aktivní zóny zemn. 

pláně: : 

505,425 505,42500

Mezisoučet 505,42500

16 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 7 498,70000 10,00 74 987,00

na skládku do 20 km: : 

výkopek: : 

10*242,525 2 425,25000

Mezisoučet 2 425,25000

v místech sjezdů v případě malého krytí a požadavku 

správce sítě: : 

na uložení kabelového vedení do hráničky: : 

křížení kabelové vedení EG.D: : 

8*0,6*0,4*10 19,20000

Mezisoučet 19,20000

na skládku do 20 km v případě sanace aktivní zóny zemn. 

pláně: : 

10*505,425 5 054,25000

Mezisoučet 5 054,25000

17 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 750,83000 404,00 303 335,32

na skládku: : 

na skládku do 20 km: : 



výkopek: : 

266,935 266,93500

odpočet pro zpětný zásyp: : 

-24,41 -24,41000

Mezisoučet 242,52500

v místech sjezdů v případě malého krytí a požadavku 

správce sítě: : 

na uložení kabelového vedení do hráničky: : 

křížení kabelové vedení EG.D: : 

2,88 2,88000

Mezisoučet 2,88000

na skládku do 20 km v případě sanace aktivní zóny zemn. 

pláně: : 

505,425 505,42500

Mezisoučet 505,42500

18 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 24,41000 66,00 1 611,06

pro zpětný zásyp z mezideponie: : 

24,41 24,41000

19 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 775,24000 48,00 37 211,52

na skládku do 20 km: : 

výkopek: : 

266,935 266,93500

Mezisoučet 266,93500

v místech sjezdů v případě malého krytí a požadavku 

správce sítě: : 

na uložení kabelového vedení do hráničky: : 

křížení kabelové vedení EG.D: : 

2,88 2,88000

Mezisoučet 2,88000

na skládku do 20 km v případě sanace aktivní zóny zemn. 

pláně: : 

505,425 505,42500

Mezisoučet 505,42500

20 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 24,41000 258,00 6 297,78

za obrubník: : 

(124,5+110)*0,25*0,4 23,45000

v místech křížení sít v případě malého krytí a požadavku 

správce sítě: : 

na uložení kabelového vedení do chráničky: : 

křížení kabelové vedení EG.D: : 

8*0,6*0,2 0,96000

21 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 481,60000 19,00 9 150,40

odečteno z el.PD: : 

481,6 481,60000

22 00572400 Směs travní parková I. sídlištní kg 38,52800 170,00 6 549,76

8kg/100m2: : 

481,6/100*8 38,52800

23 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 684,75000 22,00 37 064,50

odečteno z El. PD: : 

1449,95 1 449,95000

Mezisoučet 1 449,95000

rozšíření pod obruby: : 

0,5*469,6 234,80000

24 181300010RAE Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice 

ze vzdálenosti 15km

m2 481,60000 47,00 22 635,20

odečteno z el.PD: : 

ohumusování: : 



481,6 481,60000

25 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 481,60000 4,00 1 926,40

odečteno z el.PD: : 

ohumusování: : 

481,6 481,60000

26 184802611R00 Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina m2 481,60000 4,00 1 926,40

odečteno z el.PD: : 

ohumusování: : 

481,6 481,60000

27 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 481,60000 4,00 1 926,40

odečteno z el.PD: : 

ohumusování: : 

481,6 481,60000

28 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 4,81600 757,00 3 645,71

1m3/100m2: : 

481,6/100 4,81600

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 177 102,00
29 212561111RK1 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm, kraj 

Jihomoravský

m3 54,00000 1 618,00 87 372,00

odečteno z el. PD: : 

trativody, DK16/32: : 

0,4*0,3*225*2 54,00000

30 212572121R00 Lože trativodu z kameniva drobného těženého m3 18,00000 1 160,00 20 880,00

odečteno z el. PD: : 

trativody, DK16/32: : 

0,4*0,1*225*2 18,00000

31 212755114R00 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože m 450,00000 57,00 25 650,00

odečteno z el. PD: : 

trativody: : 

225*2 450,00000

32 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 720,00000 39,00 28 080,00

odečteno z el. PD: : 

trativody: : 

0,4*4*225*2 720,00000

33 67352004R Geotextilie netkaná 300 g/m2 m2 756,00000 20,00 15 120,00

odečteno z el. PD: : 

trativody: : 

0,4*4*225*2 720,00000

ztratné 5%: : 

0,05*720 36,00000

Díl: 5 Komunikace 2 886 982,94
34 564782111R00 Podklad z kam.drceného 0-63, 30 cm,  (sanace 

neúnosného podloží)

m2 1 684,75000 278,00 468 360,50

sanace v případě neúnosného podloží dle statické zat. 

zk.: : 

tl. 300mm, ŠD 0/63: : 

odečteno z El. PD: : 

1449,95 1 449,95000

Mezisoučet 1 449,95000

rozšíření pod obruby: : 

0,5*469,6 234,80000

35 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 1 684,75000 275,00 463 306,25

odečteno z El. PD: : 

1449,95 1 449,95000

Mezisoučet 1 449,95000

rozšíření pod obruby: : 

0,5*469,6 234,80000

36 565151111RT2 Podklad z obal kam. ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm m2 1 485,40250 318,00 472 358,00



odečteno z el. PD: : 

1449,95 1 449,95000

152,97 152,97000

odpočet vodící proužek: : 

-470,07*0,25 -117,51750

37 567122113R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.14 cm m2 1 449,95000 392,00 568 380,40

odečteno z el. PD: : 

1449,95 1 449,95000

38 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 1 485,40250 19,00 28 222,65

odečteno z el. PD: : 

1449,95 1 449,95000

152,97 152,97000

odpočet vodící proužek: : 

-470,07*0,25 -117,51750

39 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 1 485,40250 12,00 17 824,83

odečteno z el. PD: : 

1449,95 1 449,95000

152,97 152,97000

odpočet vodící proužek: : 

-470,07*0,25 -117,51750

40 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm m2 1 485,40250 290,00 430 766,73

odečteno z el. PD: : 

1449,95 1 449,95000

152,97 152,97000

odpočet vodící proužek: : 

-470,07*0,25 -117,51750

41 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C25/30, 25 cm m 470,07000 315,00 148 072,05

odečteno z el. PD: : 

235 235,00000

124,15 124,15000

110,92 110,92000

42 592162116R Přídlažba silniční nízká  ABK 50/25/8 přírodní kus 949,54140 70,00 66 467,90

470,07*2 940,14000

ztratné 1%: : 

0,01*940,14 9,40140

43 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C25/30 m 469,60000 304,00 142 758,40

odečteno z el. PD: : 

234,6 234,60000

124,5 124,50000

110,5 110,50000

44 59217460 Obrubník silniční 100x15x25cm kus 145,59150 154,00 22 421,09

469,6 469,60000

-288,45 -288,45000

-37 -37,00000

Mezisoučet 144,15000

ztratné 1%: : 

0,01*144,15 1,44150

45 59217461 Obrubník silniční nízký, 100x15x15cm kus 291,33450 141,00 41 078,16

odečteno z el.PD: : 

4,5+4,45+204+4 216,95000

5,16+2,45+1,61+4+1,5+8,62+4+15,76+2 45,10000

2+2,4+1,5*2+4*4+3 26,40000

Mezisoučet 288,45000

ztratné 1%: : 

0,01*288,45 2,88450

46 59217462 Obrubník silniční přechodový, 100x15x15÷25cm kus 37,37000 454,00 16 965,98

odečteno z el. PD: : 

obrubník P: : 



18 18,00000

obrubník L: : 

19 19,00000

Mezisoučet 37,00000

ztratné 1%: : 

0,01*37 0,37000

Díl: 8 Trubní vedení 195 663,60
47 817314111R00 Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 kus 11,00000 1 010,00 11 110,00

48 286572272R Odbočka sedlová KG  150, navrtávka, pro napojení KG kus 11,00000 1 054,00 11 594,00

49 831350012RA0 Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 m 40,90000 638,00 26 094,20

přípojky uličních vpustí: : 

4,8 4,80000

1 1,00000

6,5 6,50000

1 1,00000

7,4 7,40000

2,2 2,20000

2,5 2,50000

7,25 7,25000

1 1,00000

6,25 6,25000

1 1,00000

50 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 40,90000 76,00 3 108,40

40,9 40,90000

51 89441001 Demontáž uliční vpusti vč. mříže, zemní práce, 

naložení,odvoz, likvidace na skládku, poplatek

kus 2,00000 5 681,00 11 362,00

odečteno z el. PD: : 

stávající vpustě: : 

2 2,00000

52 899432111R00 Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte kus 3,00000 909,00 2 727,00

úprava vodvodního a plynovodního šoupěte: : 

3 3,00000

53 5921-MOD Vpusť beton. DN500 sifon, vysoké kaliště, mříž rovinná lit.  

D400, zem. práce, obsyp ŠD0/32

kus 11,00000 9 200,00 101 200,00

nové uliční vpustě UV: : 

11 11,00000

54 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 5,50000 5 176,00 28 468,00

11*0,5 5,50000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 56 152,80
55 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 79,23000 44,00 3 486,12

zařezání v místech řpipojení na stávající vozovku: : 

19,25 19,25000

6,98 6,98000

18,32 18,32000

úprava v ul. 6. května: : 

34,68 34,68000

56 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 44,55000 38,00 1 692,90

zařezání v místech řpipojení na stávající vozovku: : 

19,25 19,25000

6,98 6,98000

18,32 18,32000

57 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou m 79,23000 86,00 6 813,78

výplň spáry: : 

44,55 44,55000

úprava v ul. 6. května: : 

34,68 34,68000

58 915721121R00 Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč m2 57,50000 757,00 43 527,50



přechod pro chodce, V7a: : 

4*0,5*6 12,00000

4*0,5*6 12,00000

místo pro přecházení V7b: : 

0,25*0,5*6*2 1,50000

obnova na ul. 6.května: : 

V7a: : 

4*0,5*6 12,00000

4*0,5*10 20,00000

59 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 57,50000 11,00 632,50

přechod pro chodce, V7a: : 

4*0,5*6 12,00000

4*0,5*6 12,00000

místo pro přecházení V7b: : 

0,25*0,5*6*2 1,50000

obnova na ul. 6.května: : 

V7a: : 

4*0,5*6 12,00000

4*0,5*10 20,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 3 824,25
60 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 152,97000 25,00 3 824,25

frézovaný kryt: : 

152,97 152,97000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 17 046,00
61 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 9,00000 1 894,00 17 046,00

pro přemístění stávající značky: : 

7 7,00000

ke zrušení: : 

2 2,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 626 771,99
62 979 08-2213.R0 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1 408,47640 82,00 115 495,06

na skládku do 20km: : 

pol. 2: : 558,855 558,85500

pol.4: : 16,8267 16,82670

pol.5: : 23,55738 23,55740

pol. 1: :  64,09725 64,09730

pol. 3: : 745,14 745,14000

63 979 08-2219.R0 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 26 761,05160 5,00 133 805,26

do 20km: : 

19*1408,4764 26 761,05160

64 979 08-7212.R0 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1 408,47640 66,00 92 959,44

1408,4764 1 408,47640

65 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs kameniva a zeminy t 745,14000 202,00 150 518,28

na skládku: : 

pol. 3: : 745,14 745,14000

66 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton t 64,09730 202,00 12 947,65

na skládku: : 

pol. 1: :  64,09725 64,09730

67 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 599,23910 202,00 121 046,30

na skládku: : 

pol. 2: : 558,855 558,85500

pol.4: : 16,8267 16,82670

pol.5: : 23,55738 23,55740

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 56 987,96
68 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 3 243,97720 13,00 42 171,70

0,05298 0,05300

128,3319 128,33190

3107,297 3 107,29700



5,18178 5,18180

3,11354 3,11350

69 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 58,79470 252,00 14 816,26

58,7947 58,79470

Díl: M46 Zemní práce při montážích 5 518,40
70 175101101RT2 Obsyp bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 2 mm

m3 1,44000 988,00 1 422,72

v místech v případě malého krytí a požadavku správce 

sítě: : 

na uložení kabelového vedení do hráničky: : 

křížení kabelové vedení EG.D: : 

8*0,6*0,3 1,44000

71 451572111R00 Lože z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,48000 1 666,00 799,68

v místech v případě malého krytí a požadavku správce 

sítě: : 

na uložení kabelového vedení do hráničky: : 

křížení kabelové vedení EG.D: : 

lože tl. 100 mm: : 

8*0,6*0,1 0,48000

72 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 8,00000 27,00 216,00

v místech křížení v případě malého krytí a požadavku 

správce sítě: : 

křížení kabelové vedení EG.D: : 

8 8,00000

73 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně 

dodávky žlabu a poklopu

m 8,00000 385,00 3 080,00

v místechkřížení v případě malého krytí a požadavku 

správce sítě: : 

křížení kabelové vedení EG.D: : 

8 8,00000

26 5 182 506,60
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