
 

  

Zadavatel si tímto dovoluje informovat dodavatele, že v rámci zadávacího řízení na zadání části 1 Zakázky 
(stavební část) v uplynulých dnech obdržel od dodavatelů několik žádostí o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu ust. § 98 odst. 3 ZZVZ. 

V této souvislosti Zadavatel dodavatelům sděluje, že s ohledem na množství a rozsah požadovaných 
vysvětlení nebude schopen obdržené žádosti o vysvětlení vyřídit ve lhůtě dle § 98 odst. 4 ZZVZ. Zadavatel 
současně dodavatele tímto ujišťuje, že s ohledem na výše uvedené bude lhůta pro podání nabídek 
prodloužena v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ. Přesný počet pracovních dnů, o který bude prodloužena lhůta 
pro podání nabídek, bude Zadavatelem stanoven v příslušném vysvětlení zadávací dokumentace, které 
bude v následujících dnech uveřejněno na profilu Zadavatele. 

V Ostravě dne 14. 3. 2022 

 
naddat s.r.o. 
Mgr. Anna Bojková  
zástupce Zadavatele 

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

(dále jen „Zadavatel“) 

Veřejná zakázka: Veřejná zakázka s názvem „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. 

etapa“, ev. č. ve věstníku Z2022-007530 (dále jen „Zakázka“) 

Režim a druh Zakázky: Nadlimitní na stavební práce 

Druh řízení: Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) 

Věc: Sdělení Zadavatele k obdrženým žádostem o vysvětlení a doplnění 

zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 ZZVZ 
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