

## A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

### Identifikační údaje:

STAVBA : **Kaple Nejsvětější Trojice, KP r.č. 3509**  
INVESTOR : Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod  
MÍSTO STAVBY : p.č. 5987, k.ú. Uherský Brod  
DRUH STAVBY : DROBNÁ SAKRÁLNÍ STAVBA  
ZODP. PROJEKTANT : Ing. arch. Miloslav Tabarka, Břestek 184, 687 08 Buchlovice  
STUPĚŇ PD : podklad pro ohlášení stavebnímu úřadu

### 2. Základní údaje charakterizující stavbu a její provoz

#### 2.1 Údaje o stavbě

Jedná se o volně stojící drobnou sakrální stavbu. Kaple je situována za kostelem mistra Jana Husa v ulici Bratří Lužů. Podle literatury a dostupných informací kaple pochází z roku 1718.

#### 2.2 Údaje o provozu

Objekt slouží k sakrálním účelům.

### 3. Technický stav objektu

U objektu se nedochoval v archivu stavebního úřadu ani památkové péče doklad o provedených opravách.

V současné době je nutno odstranit následující závady:

- podlaha - stávající podlaha je dožilá a v minulosti byla nevhodně udržována, je uzavřena neprodyšným nátěrem a položena pravděpodobně do betonového lože, což způsobuje pronikání vlhkosti do zdiva. Z tohoto důvodu bude odstraněna a nahrazena novou. Nově navržená dlažba bude provedena z cihel plných, ostře pálených. Tato dlažba bude kladena do lože z drceného kameniva frakce 4/8 v tloušťce 40mm. Jako podkladní vrstva pod toto lože bude vrstva drceného kameniva frakce 16/32 v mocnosti vrstvy 150mm.



- vnitřní výmalba - stávající poslední vrstva starého nátěru šetrně odstraněna (omytím). Případné narušení omítek bude zapraveno. Nově bude prostor natřen vápennou barvou na bázi čistého hašeného vápna.



- vnější malba - stávající malba bude odstraněna (opískováním) a nahrazena vápennou barvou pro venkovní použití, odstín dle vzorkovníku KEIM EXCLUSIVE č.b.: 9870 (lomená bílá – slonová kost), stejný odstín jako kostel MJH.



- truhlářské výrobky - jedná se o stávající vstupní dvoukřídlé dveře a okno na boční fasádě. Stávající dřevěné dveře, včetně zárubně, budou zbaveny nátěru odstraňovačem starých nátěrů a šetrně mechanicky, aby nedošlo k poškození truhlářské konstrukce. Případné nedostatky v jejich konstrukci či jiné optické vady budou odborně opraveny. Nově budou dveře natřeny barvou určenou na dřevo a do exteriéru. Odstín barvy bude stejný, (hnědá), jako je stávající barevnost. Pro nátěr je potřeba dodržet postup popsany výrobcem zvolených nátěrových hmot. Stávající stylově nevhodné dveřní kování bude nahrazeno kovaným dveřním kováčským výrobkem v barvě kovářská černá. (jako u kaple AS). Bude se jednat o atypické dveřní kování - kovářský výrobek. U okna dojde k výměně zasklení. Nové zasklení bude v rámu kotveno zatměním sklářským tmelem ve standardním odstínu.





- okapový chodník - stávající betonový okapový chodník šířky cca 600mm bude nahrazen okapovým chodníkem z pískovcové dlažby ve formátu 600x600mm. Tato dlažba bude kladena do lože z drceného kameniva frakce 4/8 v tloušťce 40mm. Jako podkladní vrstva pod toto lože bude vrstva drceného kameniva frakce 16/32 v mocnosti vrstvy 150mm.



- střecha - stávající střešní krytina bude odborně očištěna a spodní tři řady na obou bočních stranách budou demontovány a bude odstraněno opticky viditelné posunutí těchto řad (patrně došlo k uhnutí části latí nebo jiné dřevěné konstrukce v těchto místech. Které prvky jsou poškozeny a jaký je rozsah poškození bude zjištěno až po rozebrání. Střešní tašky kryjící římsu nad vstupem budou odstraněny a nahrazeny novými kladenými do malty. Nutno dbát na to aby spodní viditelná strana tašek nebyla znečištěna maltou.



- mramorová deska v interiéru kaple - nedojde k žádným úpravám a opravám. Bude pouze šetrně ručně očištěna a při provádění vnitřních oprav bude zakryta tak, aby nedošlo k jejímu poškození.

#### **4. Termín zahájení a dokončení**

Předpokládaný termín zahájení: 04/2022

Předpokládaný termín dokončení: 11/2022

#### **5. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.):

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

- f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
  - g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
  - h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
  - i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
  - j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
  - k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného postupu prací,
  - l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,
  - m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
  - n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,
  - o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,
  - p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
  - q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.
- (3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis.

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP zadavatel stavby zajistí koordinátora BOZP pro práci na staveništi a smluvně zaváže všechny dotčené zhotovitele stavby ke spolupráci s ním, respektování jeho podnětů, návrhů a odstraňování jím zjištěných závad a nedostatků.

Ve Břestku 08/2021

Vypracoval: Ing. arch. Miloslav Tabarka  
Digitalizace: Jiří Čechmánek

**Ing. arch. Miloslav Tabarka**  
ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY  
STAVEB A INTERIÉRŮ  
IČO: 10093508  
mob.: 608 710 210  
Břestek 184, 687 08 Buchlovice