







			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY		ING. LIBOR HABRNÁL				 JANÁČKOVA 1194/12 702 00 OSTRAVA, MORAVSKÁ OSTRAVA		
ODPOV.PROJEKTANT SO, PS		ING. MICHAL DAMEK						
NAVRHL, VYPRACOVAL		ING. MICHAL DAMEK						
KRESLIL, PSAL		ING. ADAM HLAVÁČ						
KONTROLOVAL		ING. MARTINA PAPESCHOVÁ						
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	MĚSTO	OSTRAVA			STUPEŇ	DSP	
INVESTOR	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.						DATUM	09/2019
AKCE Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramvajová zastávka Josefa Kotase – tramvajová zastávka Václava Jiříkovského							MĚŘÍTKO	A4
							FORMÁT	A4
							ZAK.ČÍSLO	19069
							ČÁST DOKUMENTACE B.3.1.	
NÁZEV PŘÍLOHY HLUKOVÁ STUDIE							ČÍS.PŘÍLOHY	