





			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY		ING. LIBOR HABRNÁL				
ODPOV.PROJEKTANT SO, PS		ING. LIBOR HABRNÁL				
NAVRHL, VYPRACOVAL		VLASTISLAV ŠENKÝŘ				
KRESLIL, PSAL		VLASTISLAV ŠENKÝŘ				
KONTROLOVAL		ING. LIBOR HABRNÁL				
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	MĚSTO	OSTRAVA	STUPEŇ	DUSP	
INVESTOR	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.				DATUM	09/2019
AKCE	Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramvajová zastávka Josefa Kotase – tramvajová zastávka Václava Jiříkovského				MĚŘITKO	
SO					FORMÁT	A4
					ZAK.ČÍSLO	19069
SO 661 TRAMVAJOVÝ SVRŠEK SO 662 TRAMVAJOVÝ SPODEK					ČÁST DOKUMENTACE D.2.1	
					Čís.PŘÍLOHY 1	
NÁZEV PŘÍLOHY TECHNICKÁ ZPRÁVA						