



					ČÍSLO SOUPRAVY											
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA														
<table><tr><td>ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY</td><td>ING. LIBOR HABRNÁL</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>ODPOV.PROJEKTANT SO, PS</td><td>ING. LIBOR HABRNÁL</td></tr><tr><td>NAVŘHL, VYPRACOVAL</td><td>ING. LIBOR HABRNÁL</td></tr><tr><td>KRESLIL, PSAL</td><td>ING. BĚLUNEK TOMÁŠ</td></tr><tr><td>KONTROLOVAL</td><td>ING. LIBOR HABRNÁL</td></tr></table>						ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY	ING. LIBOR HABRNÁL		ODPOV.PROJEKTANT SO, PS	ING. LIBOR HABRNÁL	NAVŘHL, VYPRACOVAL	ING. LIBOR HABRNÁL	KRESLIL, PSAL	ING. BĚLUNEK TOMÁŠ	KONTROLOVAL	ING. LIBOR HABRNÁL
ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY	ING. LIBOR HABRNÁL															
ODPOV.PROJEKTANT SO, PS	ING. LIBOR HABRNÁL															
NAVŘHL, VYPRACOVAL	ING. LIBOR HABRNÁL															
KRESLIL, PSAL	ING. BĚLUNEK TOMÁŠ															
KONTROLOVAL	ING. LIBOR HABRNÁL															
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	MĚSTO	OSTRAVA	STUPEŇ	DUSP											
INVESTOR	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.			DATUM	09/2019											
AKCE	<p style="text-align: center;">Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramvajová zastávka Josefa Kotase – tramvajová zastávka Václava Jířkovského</p>			MĚŘÍTKO	1:100											
SO				FORMÁT	8xA4											
				ZAK.ČÍSLO	19069											
				ČÁST DOKUMENTACE												
				D.2.1												
NÁZEV PŘÍLOHY	PŘÍČNÉ ŘEZY			ČÍS.PŘÍLOHY	5.3											