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B - Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis tizemi stavby

Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Jedna se o venkovni prostor, uzemi zastavéné na periférii obce, objekty pro bydleni — rodinné a bytové
domy. Prostor je tvofen plochami vozidlovych a plochami zelend. Uzemi je rovinaté. V tzemi se nachéazeji
trasy inzenyrskych siti, které vsak budou realizaci stavby jen minimaln¢ dotceny, stavba nevyvola zadné
prelozky. Uzemi je dopravné dobfe dostupné po mistni komunikaci ul. U Zastavky

Udaje o souladu s izemn& planovaci dokumentaci, s cili a ikoly uzemniho planovéani, véetn& informace o
vydané uzemné planovaci dokumentaci

Navrzena stavba je svym obsahem, zastavénosti pozemku i charakterem v souladu s uzemnim planem
mesta Uhersky Brod.

Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologické charakteristika, véetné€ zdroju nerost a podzemnich vod
Uzemi je rovinaté. V blizkosti feSeného tizemi se nachéazi vodote¢ OlSava a Havticky potok.

Vvdéet a zavéry provedenych pruzkumi a méfeni - geotechnicky pruzkum, hydrogeologicky pruzkum,
korozni pruzkum, geotechnicky pruzkum materialovych nalezi$t’ (zemniku), stavebné historicky prizkum

apod.
Pro akci nebyl proveden z ohledu na rozsah zakazky zadny prizkum.

Ochrana tzemi podle jinych pravnich pfedpisu
Stavba nezasahuje do ochrannych pasem
Stavba nelezi v zatopovém uzemi

Stavba nelezi v pamatkové zoné

Stavba se nedotyka kulturnich pamatek

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému izemi apod.
Nejedna se o zaplavované Gizemi.
Nejedna se o poddolované tzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v lizemi,
S ohledem na charakter stavby je vliv na okolni stavby a pozemky minimalni, stavba nevyvola potiebu
ochrany okoli a ani neméni odtokové poméry v uzemi.

Pozadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin,
Stavba nevyzaduje asanace nebo demolice s vyjimkou rozebrani a vybourani stavajicich zpevnénych ploch.

Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemki urcenych k
plnéni funkce lesa

Stavba nevyzaduje zabor pozemki ZPF a ani nevyzaduje odnéti pozemki urcenych k plnéni funkce lesa.
Dle udajt v katastrech nemovitosti jsou pozemky stavby vedeny jako ostatni plocha, orna ptda (zabor
pouze 11,0m2) a vodni plocha.
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Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Uzemné technické podminky stavby jsou jednoduché. Stavba bude napojena na stavajici sit’ vozidlovych a
pesich komunikaci. Stavba spliiuje naroky na bezbariérovy pristup. Material pouzity pro hmatové upravy
musi spliiovat NV 163/2002 Sb. (nafizeni vlady) a TN TZUS 12.03.04. — 06 (technicky navod
Technického a zkusebniho ustavu stavebniho). Chodnik bude feSen v souladu s vyhlaskou Ministerstva pro
mistni rozvoj ¢. 398/2009Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nema vécné nebo ¢asové vazby, bude fesena samostatng.

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi
Parcely ¢. 2878, 2923, 2925, 3105
— vlastnik mésto Uhersky Brod, Zevos a.s., Povodi Moravy

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Stavba svym charakterem nevyvola ochranna nebo bezpecnostni pasma.

MoZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je sama soucasti dopravni a technické infrastruktury mésta.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce FeSeni stavby

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby:; u zmény stavby udaje o jejich soufasném stavu, zavéry
stavebné technického, ptipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci; udaje o dotéené komunikaci

Jedna se o novou stavbu.

Tato dokumentace fesi opravu ucelové komunikace v Havficich — Uhersky Brod. Soucasti projektu je i
novy povrch a uprava zabradli na navazujici lavce pres vodote¢ Olsava. Opravena ucelova komunikace
bude slouzit pro pési a cyklistickou dopravu, tak také pro piijezd zeméd€lské techniky na polnosti.

Ucel uzivani stavby
Ucelova komunikace a lavka pro pési.

Trvala nebo do¢asnd stavba
Jedna se trvalou stavba.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby a technickych
pozadavku zabezpelujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych
predpisd a norem

Povoleni vyjimky z technickych pozadavki se u této stavby nefesi.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu
Zavazna stanoviska jsou zohlednéna a zapracovana do celkového projektu stavby.
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Celkovy popis koncepce feSeni stavby veetné zakladnich parametru stavby - navrhova rychlost, provozni
stanieni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochrannd pasma a chrané€na
uzemi apod.,

SO 101 - UCELOVA KOMUNIKACE

Od investora vystal pozadavek na opravu ucelové komunikace, ktera spojuje ulici U Zastavky v Havficich
s lavkou pro pé&si pres vodote¢ Olsava. Lavka na druhé strané feky navazuje na cyklostezku sméfujici do
Uherského Brodu. Opravena ucelova komunikace bude slouzit jako pé&si a cyklisticky propoj a také jako
piijezd zemédélské techniky na polnosti.

Komunikace je navrzend jako slepa, obousmérna, jednopruhova. Na konci Gpravy jsou stavajici sjezdy na
polnosti. Komunikace ma §itku 3,0m a délku 293,65m. Po celé délce je navrzen jednostranny pficny sklon
2,5% a povrch bude tvofit asfaltobeton v kompletni konstrukci. Pro vyhnuti zemédélské techniky a vozl
Povodi Moravy bude slouzit okolni terén, ktery je ve stejné vysce jak navrzena komunikace. Na mosté pies
Havticky potok bude mocnost konstrukce upfesnéna na stavbé. Zde dojde k opravé mostni fimsy a k natéru
stavajiciho zabradli barvou proti korozi. Ohraniceni komunikace tvofi nezpevnéna krajnice ze §térkodrti ft.
0-32 v sifce 250mm s dosypanim na stavajici terén.

Komunikace bude odvodnéna podélnym a pfi¢nym sklonem na zatravnény terén.

SO 102 - OPRAVA LAVKY PRO PESi
Oprava lavky pro pési bude spocivat ve vycisténi povrchu a poloZeni nové betonové stérky. Ochranné
zabradli bude opatfeno plnou st€énou upevnénou na trubkovy ram zabradli pro zvySeni bezpe¢nost chodcii.

Ochrana stavby podle jinych pravnich ptedpisi'),
Jiné spravni predpisy Se u této stavby nevyskytuji.

Zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

Hospodateni s destovou vodou - ZATIZENI STOKOVE SITE
Komunikace bude odvodnéna podélnym a piicnym sklonem na zatravnény terén.

Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby
viz B.2.3

Zakladni predpoklady vystavby - asové Uidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Ptedpoklad realizace stavby — 2022 - 2022

Zakladni pozadavky na pfedéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkuSebnimu provozu, doba
jeho trvani ve vztahu k dokonc¢eni kolaudace a uZivani stavby (idaje o postupném piedavani ¢asti stavby do
uzivani, které budou samostatné uvadény do zkuSebniho provozu)

Tyto pozadavky se této stavby netykaji.

Orienta¢ni naklady stavby
Cca 5000 000,- K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni
Navrh tpravy byl fesen s ohledem na nové zpevnéné plochy, kompozice prostorového feseni je limitovana
stavajicim terénem. Stavba je v souladu s uzemnim planem mésta.
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architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni.
Architektonické feseni se neposuzuje. Tvarové, materidlové a barevné feseni je dano standardnim feSenim
pro dany charakter dopravni stavby.

B.2.3 Celkové technické reSeni

popis celkové koncepce technického feSeni po skupindch objektu nebo jednotlivych objektech

Pfipravné prace jsou feSeny pro vSechny stavebni objekty:

PRIPRAVA UZEMI

V ramci pfipravy Gzemi, budou v prostoru potfebném pro stavbu vytrhany silni¢ni panely a na stavajici
komunikaci se vyfrézovan asfalt v tloustce 40mm. U styku asfaltovych ploch se zafeze sty¢na spara. Na
mosté pres Havticky potok bude vytézena Stérkodrt’ po troveinn mostni konstrukce. Budou ocistény mostni
fimsy a v prostoru zelené bude sejmuta humozni vrstva v tl. 150mm. Povrch lavky pro pési kde tiprava
kon¢i, bude vycistén.

Frézovani asfaltobetonu tl. 40mm
Vytrhani silniénich panelt tl. 150mm
Vytézeni Stérkodrté tl. 150mm
Ocisténi povrchu lavky
Odhumusovani tl. 150mm

Zatezani styCné spary asfaltu

Odt&zeny material bude odvezen a uloZen na piislusnou skladku. Cast humézni zeminy bude ponechéna na
stavenisti (meziskladka do 50m) a bude vyuzita v ramci terénnich tprav.

ZEMNIi PRACE
Pro novou kompletni konstrukci pojizdénych zpevnénych ploch bude proveden odkop a nasyp do urovné
plané. Podlozi zpevnénych ploch (zemni plai) bude upraveno a fadné zhutnéno.

Pod zpevnéné plochy, pojizdéné silni¢ni dopravou, je nutno dodrzet:

nejmensi miru zhutnéni soudrznych zemin v aktivni zéné¢ do 400 mm pod plani 100 - 102%, v télese
nasypu 95%, v podlozi nasypu 92%

minimalni hodnotu modulu pietvarnosti na plani z druhého zatézovaciho cyklu je EDEF,2 = 45 MPa.

Pii provadéni zemnich praci musi byt splnény pozadavky CSN 73 3050.

Podle potieby, pokud nebude dostacovat jen hutnéni, bude zemina v aktivni zon€ zlepSena Stérkodrti. Mira
zlepseni, bude urena na misté po provedeni zkousek na zemni plani.

Efektivni naklady na sniZeni geotechnického rizika:

S ohledem na rozsah stavby a charakter moznych nezadoucich technickych jevi piedpokladame pouze
optimalizacni strategii snizujici geotechnicka rizika. Tato strategie bude spocivat v dostate¢ném odvodnéni
staveniste, kvalitni realizaci zemni plan€ a kontrole dodrzovani ptedpisti bezpecnosti prace.

SO 101 - UCELOVA KOMUNIKACE

Od investora vystal pozadavek na opravu ucelové komunikace, ktera spojuje ulici U Zastavky v Havficich
s lavkou pro pési pres vodote¢ Olsava. Lavka na druhé strané feky navazuje na cyklostezku smétujici do
Uherského Brodu. Opravena téelova komunikace bude slouzit jako pési a cyklisticky propoj a také jako
ptijezd zemédé€lské techniky na polnosti.

Komunikace je navrzena jako slepa, obousmérnd, jednopruhova. Na konci Upravy jsou stavajici sjezdy na
polnosti. Komunikace ma §itku 3,0m a délku 293,65m. Po celé délce je navrzen jednostranny pficny sklon
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2,5% a povrch bude tvofit asfaltobeton v kompletni konstrukci. Pro vyhnuti zemédé€lské techniky a vozl
Povodi Moravy bude slouZit okolni terén, ktery je ve stejné vysce jak navrzena komunikace. Na mosté pies
Havticky potok bude mocnost konstrukce upfesnéna na stavbé. Zde dojde k opravé mostni fimsy a k néatéru
stavajiciho zabradli barvou proti korozi. Ohraniceni komunikace tvotfi nezpevnéna krajnice ze §térkodrti fr.
0-32 v sifce 250mm s dosypanim na stavajici terén.

Komunikace bude odvodnéna podélnym a pfi¢nym sklonem na zatravnény terén.

SO 102 - OPRAVA LAVKY PRO PESi
Oprava lavky pro pési bude spocivat ve vycisténi povrchu a poloZeni nové betonové stérky. Ochranné
zabradli bude opatfeno plnou st€énou upevneénou na trubkovy ram zéabradli pro zvySeni bezpecnost chodcil.

celkova bilance narokd vSech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima)
Bilance narokid v§ech druhti energii se netesi.

celkova spotieba vody
Neftesi se

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zptsob nakladani s vyziskanym materidlem,
pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického komunikacniho zatizeni
vefejné komunikadéni sité.

Pti realizaci stavby mohou vzniknout nasledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s kategorizaci a
katalogem odpadii ve smyslu Zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen
,Zakon o odpadech®) a Vyhlasky MZP ¢. 93/2016 Sb. Ze dne 23. biezna 2016.

Katalog.¢islo druh odpadu i;g:)'a du

170101 Beton

1701 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych|O
vyrobkil neuvedené pod ¢islem 17 01 06

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01

170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 o]

170411 kabely neuvedené pod 17 04 10 @)

1709 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

Dle zakona o odpadech je vlastnikem odpadu ten, pii jehoZ ¢innosti odpad vznika.

Prevzetim zakazky se dodavatel stavebnich praci stava vlastnikem odpadu vzniklého stavebni ¢innosti.
Vyssi dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisi. Zejména se jedna o
likvidaci odpadut se zbytkovym obsahem skodlivin (N).

Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu Zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpisii a Vyhlasky MZP ¢&. 93/2016 Sb. ze dne 23. bfezna 2016, kterou se vyhlasuje katalog odpadi.

Dle novelizované Vyhlasky MZP ¢&. 294/2005 dodavatel stavby kazdou jednorazovou dodavku, nebo prvni
z fady dodavek odpadu do zafizeni k nakladani s odpady vybavi zakladnim popisem odpadu. K tomu
zaroven dolozi vysledek laboratorniho rozboru vzorku odpadu vypracovany autorizovanou firmou.
Stavebni sut’ ekologicky Cisté a tfidéna bude v maximalni mife recyklovana pro dalsi mozné vyuziti.
Prebytecné ekologicky Cisté zeminy mize dodavatel stavby ukladat na skladku, nebo mohou byt pouzity
pro terénni Upravy v ramci obce, nebo jinych staveb se souhlasem obecniho ufadu.

Pokud budou pfi stavbé vznikat nebezpeéné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povoleni pro
nakladani s nebezpeénymi odpady, nebo dolozit smluvni zajisténi téchto cinnosti firmou, ktera toto
povoleni vlastni.
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Pti predani stavby predlozi dodavatel stavby doklady o zpisobu likvidace odpadd (doklad ze skladky o
mnozstvi a druhu uloZzeného materialu).

Veskery odpad bude fadné tiidén. Cast odpadu je mozno zpétné vyuzit k dal§imu zpracovani. Ostatni
odpady budou odvazeny a likvidovany mimo stavenis$té. Manipulaci a likvidaci odpadii miize provadét
pouze opravnéna firma ve smyslu platného zakona o odpadech a prislusnych vyhlasek.

Ptedpokladany zpisob zneskodnéni odpadii odbornou firmou znamend, Zze ptiivodce odpadu se bude fidit
prislusnymi ustanovenimi Zakona o odpadech ¢. 185/2001, ve znéni pozdéjsich predpisti a odpady odevzda
odbornym firmam, resp. organizacim, které vlastni platné opravnéni na nakladani s uvedenymi druhy
odpadti a souhlas na provozovani zatizeni na jejich dalsi zpracovani, nebo zneskodnovani podle ustanoveni
vyse citovaného zékona.

Dodavatel stavby zajisti pred zahajenim praci smluvni dohody s odbornymi firmami, které zabezpecuji
likvidaci a manipulaci odpadil vybrané ve vybérovém fizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Je feSeno dle pozadavki vyhlasky ¢.398/2009 Sb. v platném znéni Ministerstva pro mistni rozvoj, o obecné
technickych poZadavcich zabezpeCujicich uzivani staveb osobami se sniZenou schopnosti pohybu s
orientace a dale dle pozadavkl stanovenych v CSN 73 6110 a jejim dodatku Z1 a CSN 73 6425-1.

Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Stavba plné splituje podminky pro provoz osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace stanovenych ve
vyhlasce ¢€.398/2009 Sb. v platném znéni Ministerstva pro mistni rozvoj, o obecné technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami se snizenou schopnosti pohybu s orientace.

Zasady teSeni pro osoby se zrakovym postizenim
V trase komunikaci pésich nejsou zadné prekazky, rovnéz tak neni omezena jejich podchodna vyska.

Zasady fe$eni pro osoby se sluchovym postizenim
S ohledem na svoji charakteristiku, stavba specidlni upravy pro osoby se sluchovym postizenim nefesi.

Pouziti stavebnich vyrobku pro bezbariérové feSeni
S ohledem na svoji charakteristiku, stavba specialni upravy pro bezbariérovost nefesi.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost pti uzivani (bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich) - je podfizeno zakonu 361/2000
Sb. o provozu na pozemnich komunikacich ve znéni pozdé&jsich predpist.

Stavba je navrZena v souladu s normovymi hodnotami tak, aby po dobu planované Zivotnosti vyhovéla
pozadovanému ucelu a odolaly vSem uCinkiim zatizeni a nepfiznivym vlivim prostiedi, a to i
predvidatelnym mimotadnym zatizenim, ktera se mohou bézné€ vyskytnout pii provadéni i uzivani stavby.
Stavba nevyzaduje provedeni opatfeni pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho
prostiedi.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

Popis soucasného stavu
Stavajici panelova, uc¢elova komunikace, polnosti a zatravnéné plochy.
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Popis navrzeného feSeni

SO 101 - UCELOVA KOMUNIKACE

Od investora vystal pozadavek na opravu ucelové komunikace, ktera spojuje ulici U Zastavky v Havficich
s lavkou pro pé&si pres vodote¢ Olsava. Lavka na druhé strané feky navazuje na cyklostezku sméfujici do
Uherského Brodu. Opravena ucelovd komunikace bude slouzit jako pési a cyklisticky propoj a také jako
ptijezd zemédélské techniky na polnosti.

Komunikace je navrzena jako slepa, obousmérna, jednopruhova. Na konci Gpravy jsou stavajici sjezdy na
polnosti. Komunikace ma Sitku 3,0m a délku 293,65m. Po celé délce je navrZen jednostranny pti¢ny sklon
2,5% a povrch bude tvofit asfaltobeton v kompletni konstrukci. Pro vyhnuti zemédélské techniky a vozl
Povodi Moravy bude slouzit okolni terén, ktery je ve stejné vysce jak navrzena komunikace. Na most¢ pies
Havfticky potok bude mocnost konstrukce upfesnéna na stavbé. Zde dojde k opravé mostni fimsy a k natéru
stavajiciho zabradli barvou proti korozi. Ohrani¢eni komunikace tvofi nezpevnénd krajnice ze Stérkodrti fr.
0-32 v sifce 250mm s dosypanim na stavajici terén.

Komunikace bude odvodnéna podélnym a pti¢nym sklonem na zatravnény terén.

SO 102 - OPRAVA LAVKY PRO PES{
Oprava lavky pro p&si bude spocivat ve vycisténi povrchu a poloZeni nové betonové stérky. Ochranné
zabradli bude opatfeno plnou sténou upevnénou na trubkovy ram zabradli pro zvyseni bezpecnost chodcil.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaFizeni
Nefesi se

B.2.8 Zasady pozZarné bezpecnostniho reSeni
zajisténi potifebného mnozstvi pozarni vody. popfipadé jiného hasiva

Stavajici podzemni pozarni hydranty nebudou stavbou dotéeny. Bude zajistén volny pfistup k pozarné
bezpec¢nostnim zafizenim (podzemnim hydrantiim).

zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné moznosti provedeni
zasahu jednotek pozarni ochrany.

V ramci piedkladaného projektu je zachovan zékladni stavajici dopravni rezim na stavajicich komunikacich
véetné zajisténi stavajicich pozarnich pfistupti k rodinnym domtim. Charakter a rozsah stavby nevyzaduje
posouzeni z hlediska pozarni bezpe¢nosti. Nastupni plochy nejsou vyzadovany.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Netesi se

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostredi
Na zéklad¢ zakona ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) je tfeba dbat zejména na:

Omezeni hluénosti na stavbé
Pro zamezeni neptiznivych vlivli po dobu vystavby, pfedev§im plisobenim hluku a vibraci pfi stavebni
¢innosti budou provedena nasledna opatieni:
e zdroje nadmérného hluku budou umistény ve stavenisti ve vzdalenéjSich polohach s ohledem na
obytnou zastavbu;
e Vv ramci technickych moznosti budou stavebni stroje zakapotovany (odhlu¢nény)
e hlucné prace na stavenisti nebudou provadény pres soboty a nedéle, v casnych rannich a pozdnich
vecernich hodinach.
Realizaci feSené stavby se neptedpoklada vyrazné navySeni hlukové zatéze
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Ochranu vod pted znedisténim hlavné ropnymi produkty
Dodavatel stavby zajisti plan opatieni pro piipad havarijniho zhorSeni kvality povrchovych a podzemnich
vod po dobu vystavby.

Snizeni prasnosti v€asnym ¢i§ténim vozovek
Pti vyjezdu ze stavenisté budou pracovnici zhotovitele dbat na ocistu pojezdli nakladnich a stavebnich
stroju. Zabezpecit fezani betond, betonovych vyrobkl a kamene pod vodni clonou!

Zamezeni zne€isténi ovzdusi spalovanim odpadi a p.
Pfi ¢innostech u kterych mtizou vznikat prasné emise, v zafizenich v kterych se vyrabi, upravuji, dopravuji,
vykladaji, nakladaji a nebo skladuji prasné latky je potiebné vyuzit technicky dostupné prostredky na
zamezeni praS$nych emisi.

e zafizeni na vyrobu, upravu a dopravu prasnych materialu je tfeba zakapotovat,

e prasné materialy skladovat v uzavienych silech

e Vv pfipadé nutnosti zabezpecit kropeni

e na stavenisti je nepiipustné jakékoliv spalovani odpada

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi i¢inky vnéjSiho prostredi
Nefesi se

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Stavba je sama soucasti dopravni a technické infrastruktury mésta

B.4 Dopravni FeSeni

Popis _dopravniho feSeni vcetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uZzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Tato dokumentace fesi opravu ucelové komunikace v Havficich — Uhersky Brod. Soucasti projektu je i
novy povrch a uprava zabradli na navazujici lavce pres vodote¢ Olsava. Opravena ucelova komunikace
bude slouzit pro pési a cyklistickou dopravu, tak také pro piijezd zeméd€lské techniky na polnosti.

Stavba plné¢ splituje podminky pro provoz osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace stanovenych ve
vyhlasce ¢.398/2009 Sb. v platném znéni Ministerstva pro mistni rozvoj, o obecné technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami se snizenou schopnosti pohybu s orientace.

V trase komunikaci pésich nejsou zadné prekazky, rovnéz tak neni omezena jejich podchodna vyska.

Napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Napojeni tuzemi na dopravni infrastrukturu je stavajici.

Doprava v Kklidu

Neni stavbou feSena

Pé&si a cyklistické stezky.
Nejsou v tomto projektu feseny.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

V ramci objektll stavby budou urovnany volné navazujici plochy, bude na nich doplnéna ornice a
provedeno zatravnéni vysevem parkovou smési trav.
V rozsahu vymezeném pozemkem stavby je navrzeno:

- Humusovani terénnich ploch v tl. 150 mm

- Zatravnéni volnych ploch
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B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdu$i, hluk, voda, odpady a puda
Soubor staveb svym charakterem nebude mit negativni vliv na zdravi a Zivotni prostfedi, proto neni nutné
tesit navrhy na stavebni opatfeni a eliminaci emisi a hluki na okolni ZP.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Netesi se
B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

Charakteristika staveni$té z hlediska organizace vystavby

Uzemi stavby se sklada z mistni komunikace a zatravnénymi plochami. Pozemek, na kterém se stavba
nachazi, je v majetku mésta Uhersky Brod, Zevos a.s., Povodi Moravy. Dle udaji v katastrech nemovitosti
jsou pozemky stavby vedeny jako ostatni plocha, orna ptida (zabor pouze 11,0m2) a vodni plocha.

Stavba bude realizovana bez nutnosti vyluky dopravy. Misto stavby bude fadn¢€ oznacené piechodnou
svislou dopravni znackou a misto bude oznaceno zabranami typu Z2 se spodni pficnou liStou pro orientaci
nevidomych osob. Docasné dopravni znaceni bude v pfedstihu 1 mesic odsouhlaseno na dopravnim
inspektoratu krajské policie Uherské Hradiste a stanoveno piisluSnym silni¢nim Gfadem.

-Prehledna charakteristika staveni$té je nasledujici :

Z hlediska topografické ¢lenitosti: jednoduché
z hlediska zastavby: jednoduché
Z hlediska koordinace: jednoduché
Z hlediska stavenistni dopravy jednoduché
Z hlediska vetejné dopravy jednoduché
z hlediska moznosti provadéni jednoduché

Odvodnéni staveni$té¢ bude provedeno na pfilehlé volné plochy a do destové kanalizace. Dodavatel je
povinen uéinit takova opatfeni, aby vypousténa voda nebyla nadmérné znecisténa.

Stanoveni obvodu staveni$§té, jeho zduvodnéni a tidaje o pozemcich stavenisté, véetné pozemku, které
zaji$t'uje stavebnik/objednatel

Protoze pro jednoduchost stavby neni dokladdna vykresova ¢ast Zasad organizace vystavby, je obvod
staveniSté¢ vyznacen vykresu situace. Stavba je umisténa na parcelach parc. ¢. 2878, 2923, 2925, 3105.
Vsechny parcely jsou v KN vedeny jako ostatni plocha, orna pida (zabor pouze 11,0m2), vodni plocha a
jsou majetkem mésta Uhersky Brod, Zevos a.s. a Povodi Moravy.

Zasady navrhu zafizeni staveniSté

Stavajici objekty a zafizeni
. mistni komunikace, ulice U Zastavky
. zdravotni stiedisko — poliklinika v Uherském Brodé
° zachranna sluzba tel. 155

Objekty budované v ramci stavby
Spodni konstrukce zpevnénych ploch.

10



Vykr. & - B- SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Stavba - UCELOVA KOMUNIKACE — HAVRICE, UHERSKY BROD

Stupeti - DUR+DSP+DPS

Objekty zafizeni staveni§té

Objekty budované dodavatelem stavby v rdmci GZS Vhodné parcely si zajisti vybrany dodavatel stavby.
Piedpoklada se, ze s ohledem na rozsah praci a lhitu vystavby bude na stavbé pracovat od 6-ti do 10-ti
pracovnikdl. Zafizeni staveni$té¢ bude zahrnovat mobilni bunku pro vedeni stavby, mobilni buitku pro
pracovniky a mobilni WC a jednoduché socialni zafizeni. Mnozstvi mobilnich skladt pro ulozeni materialu
a plocha pro jeho skladkovani zalezi na rozvaze uchazece o realizaci zakazky.

Stravovani pracovnikll individualni v mistnich zafizenich.

Névrh postupu a provadéni vystavby
Postup vystavby a jeji organizace jsou uvadény pro predstavu o rozsahu praci (bez znalosti dodavatele a
jeho zazitého postupu praci) a bez uvedeni finan¢niho objemu.

S ohledem na pracnost stavby, budou se prace provadét po tisecich. Stavba bude zahajena pfipravnymi
pracemi. V ramci pfipravy tzemi, budou v prostoru potfebném pro stavbu vytrhany silni¢ni panely a na
stavajici komunikaci se vyfrézovan asfalt v tloustce 40mm. U styku asfaltovych ploch se zafeze stycna
spara. Na mosté pies Havficky potok bude vytézena Stérkodrt’ po tUroven mostni konstrukce. Budou
ocistény mostni fimsy a v prostoru zelen¢ bude sejmuta humoézni vrstva v tl. 150mm. Povrch lavky pro pési
kde uprava konc¢i, bude vy¢istén.

Stavba zacne vykopovymi pracemi v nejnutn€jSim rozsahu. Po zjiSténi tnosnosti plan¢ a provedeni
opatieni probéhne pokladka loZznich, podkladnich a obrusnych vrstev. Kolem komunikace bude provedena
nezpevnéna krajnice a bude provedeno ohumusovani a zatravnéni travnim semenem. Nakonec bude
provedena obnova travnaté vysadby.

Pracovni mista budou fadné vybavena doCasnym dopravnim znacenim. Jeho schvaleni a realizaci zajisti
provadéci firma mesic pfed zahajenim stavby. Uzavieni prostoru stavby bude provedeno zabranami typu
72 se spodni pficnou listou pro orientaci nevidomych osob

Po celou dobu vystavby bude stavba ohrazena ocelovym mobilnim oplocenim v. 1,80m. Vykopy u
komunikaci budou fadné€ oznaceny barevnou folii, za $patné viditelnosti osvétleny

Dopravni znadeni pii vystavbé

Toto znaceni, vCetné¢ dopravniho znaceni na objizdnych trasach, bude stanoveno Odborem dopravné
spravnim Méstského tfadu Uhersky Brod na zékladé jeho kladného projednani s DI CP Uherské Hradisté.
Stanoveni zajisti jako svou dodavku vybrany dodavatel stavby.

Podrobny graf. ¢asovy plan bude soucasti dodavatelské dokumentace.

Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (pfed¢asné uzivani)
Stavba nema takové objekty.

Mozné napojeni na zdroje
Elektricka energie - bude fesSena elektrocentralou, s odbérem z distribucni sité se neuvazuje.
Voda pro vystavbu - dovoz vody V cisternach.

Nakladani s odpady

Mnozstvi a kategorie odpadii jsou stanoveny v odstavci B.2.310-2. Ziviéné a betonové vrstvy a betonové
stavebni prvky (dlazba, obrubniky) budou ulozeny na meziskladce investora a nasledn¢ recyklovany pro
zpétné vyuziti.

Suti ze spodnich konstrukci (kamenivo) budou posouzeny. Pokud nebudou znehodnoceny piimési
nevhodnych zemin (zahlinény), mohou byt vyuzity jako material pro zasypy na stavb€, v opacném piipade
budou ptedany osob& odpovédné k nakladani s odpady.

Pfistupy na stavenisté
Jsou feseny po mistnich komunikacich.
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Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli
S ohledem na svoji jednoduchost, stavba nevyzaduje zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi préaci

Pfi provadéni stavebné-montaznich praci je nutné dodrzet spravné technologické postupy ve smyslu
technologickych pravidel, za jejichz zpracovani odpovida zhotovitel stavby. Vedeni stavby musi zajistit
plnéni vSech zdsad a predpisii bezpeCnosti prace a ochrany zdravi pfi provadeéni stavby. O zajisténi
predepsanych opatieni, pouziti ochrannych prostfedkill, pfedavani pracovist zhotovitelim a provedeni
instruktaze je tfeba potidit zdpis do stavebniho deniku. Dale upozorfiuje zpracovatel dokumentace
zhotovitele stavby na nutnost zamezit moznosti pfistupu nepovolanych fyzickych osob a hlavné déti na
staveni$t¢ a nutnost zpracovani podrobného projektu POV pro realizaci stavby zkoordinovaného
S odsouhlasenym casovym harmonogramem praci. Pracovnici zhotovitele stavby budou podrobné
seznameni pied zapoCetim vystavby se zavaznymi piedpisy pro organizaci bezpecné prace. Stavba bude
provadéna dodavatelskym zpusobem, pravnickou nebo fyzickou osobou opravnénou k podnikani,
ktera ma stavebni nebo montazni prace v predmétu své ¢innosti povolené podle zvlastnich predpist.

Pti provadéni stavby musi byt dodrzeny pozadavky spravca veskerych inzenyrskych siti, které jsou soucasti
stavebniho povoleni. VSechny fyzické osoby pohybujici se s védomim stavby po stavenisti a to nejen
pracovnici zhotovitelll, musi byt fadné proskoleny, v rozsahu pisobnosti a své pracovni ¢innosti na
staveni$ti a vybaveny patficnymi ochrannymi pomtckami. Za dodrzovani bezpecnosti prace na stavenisti
Vv pribéhu vystavby plné zodpovida zhotovitel stavby a jim povéfené osoby. Stavba musi byt provedena
podle schvalené projektové dokumentace. Zmeény oproti schvalenému projektu musi byt do pfislusné
dokumentace zaznamenany a odsouhlaseny stavebnim Gfadem. Dodavatel (zhotovitel stavby) a technologie
musi provést jeji realizaci v odpovidajici kvalit€¢ pii dodrzovani pozadovanych vlastnosti a parametrt.
Dodavatel stavby zodpovida za respektovani vSech predpist, véetné predpist k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zatizeni chranici zivot a zdravi osob.

Povinnosti zhotovitele stavby na stavenisti

Zhotovitel stavby odpovidd za plnéni svych povinnosti, které mu ukladaji pravni predpisy upravujici
pozadavky na BOZP (tj. zejména zdkonik prace, zakon ¢. 309/2006 Sb., NV ¢. 591/2006 Sb.a NV ¢.
362/2005 Sb.) Povinnosti zhotovitele (i podnikajicich fyzickych osob, které pracuji na stavenisti jako
zhotovitelé a osobné zde pracuji) je spolupodilet se na zabezpeceni bezpe¢ného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, postupovat ptipadné¢ v dohodé s koordindtorem a ve
spolupraci s ostatnimi zhotoviteli a jinymi osobami a ¢init ptislusna potiebna opatieni. Zakladni povinnosti
zhotovitele vi¢i svym zaméstnancim a dal§im osobam jsou vymezené ZP, zejména § 101 az § 103.
Povinnosti a ukoly zhotovitele stavby stanovi § 14 az § 18 zakona ¢. 309/2006 Sb. Zhotovitel stavby je
povinen dle § 16 zdkona ¢. 309/2006 Sb.: nejpozdéji do 8 dnl pied zahajenim praci na stavenisti dolozit, ze
informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pii pracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil, poskytovat koordinatorovi soucinnost potiebnou pro plnéni jeho kol po celou dobu svého zapojeni
do ptipravy a realizace stavby, zejména mu vc¢as piedavat informace a podklady potiebné pro zhotoveni
planu a jeho zmeény, brat v ivahu podnéty a pokyny koordinatora, zucastnovat se zpracovani planu, tento
plan dodrzovat, zucasthovat se kontrolnich dnti a postupovat podle dohodnutych opatieni, a to v rozsahu,
zpusobem a ve lhiitach uvedenych v planu BOZP.

Shrnuti zakladnich povinnosti a ukoli zhotovitele stavby v oblasti BOZP

Mezi hlavni trvalé ukoly kazdého zhotovitele v oblasti prevence rizik patfi:

udrzovani poradku a Cistoty na stavenistich, véetné oznaCeni, vymezeni a ohrazeni, zejména provadénych
na vefejnych prostranstvich, umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni dopravnich komunikaci nebo
prostoru pro pfichod a pohyb osob, vyrobnich a pracovnich prostiedkt a zafizeni, zajisténi pozadavkl na
dopravu a manipulaci s materidlem a piedchdzeni zdravotnim rizikim pii praci s bfemeny, provadéni
kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pii 0drzbé a pravidelném provadeéni kontrol stroju,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly
nepiiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi, splnéni pozadavkl na piredepsanou odbornou zpusobilost
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osob provad¢jicich prace na stavenisti, zajiSténi spravného a bezpecného uskladnovani materialu,
manipulace s nim, odstraiiovani a odvoz odpadu a zbytkli materiald, ptizptisobovani ¢asu potiebného na
jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skutecného postupu praci, predchazeni ohrozeni zivota a zdravi
osob, které se s védomim zhotovitele mohou zdrzovat na stavenisti, prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud
budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici zamestnance ohroZeni zivota nebo poskozeni
zdravi, zajiSténi spoluprace mezi zhotoviteli i jinymi osobami, pfedchazeni rizikim vzajemného plisobeni
¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti. v ramci pfipravy staveb se podrobnéji
zabyvat riziky a stanovovat konkrétni realnd bezpecnosti opatfeni, neomezovat tuto fazi pouze na odkazy
dodrzovani pravnich predpisi, zvySeni narocnosti a trovné ftizeni BOZP na stavbich ze strany
stavbyvedoucich a mistrt pii provadéni vyse uvedenych ¢innosti, prokazatelné informovat jiné zhotovitele
a pripadn¢ koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech a
spolupracovat pfi zaji§tovani BOZP na stavbé, dodrzovani bliz§ich minimalnich pozadavkl na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich stanovenych NV ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a NV ¢. 362/2005 Sb. o blizsich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpe¢im padu z vysky nebo do
hloubky.

ZabezpecCeni staveni$té musi byt v souladu s ptilohou ¢. 1 Nafizenim vlady ¢&. 591/2006 Sb.. Stiezeni
staveni$te zajiSt'uje zhotovitel stavby.

Shrnuti zakladnich povinnosti a tkolt odpovédného zastupce kazdého zhotovitele — ucastnika vystavby
Vv oblasti BOZP (zodpovida zhotovitel stavby)

Vést evidenci pracovnikll od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté, vybavit pracovniky na
stavbé potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, seznamovat pracovniky se zpracovanym
technologickym nebo pracovnim postupem a podle naroCnosti s rizikovosti praci s projektovou
dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka, koordinovat pozadavky bezpe¢nosti prace s ostatnimi ucastniky
vystavby v soucinnosti s koordindtorem BOZP stavby a dal$imi zhotoviteli, o pfedani a prevzeti stavenisté
(pracoviste) vyhotovit zapis, s pfijatym opatfenim seznamovat pfislusné pracovniky, pferusit prace pii
nebezpeci vzniku havarie nebo poruchy technického zatfizeni a pii zhorSeni pracovnich podminek, a tuto
skute¢nost neprodlené¢ nahlésit zadavateli stavby pifi provadeéni stavebnich praci v mimotadnych
podminkach urcit potfebna opatieni k zajisténi bezpecnosti prace a seznamit s nimi prislu$né pracovniky,
pfi provadéni praci v nebezpecném prostiedi nebo prostoru pozadovat na stavebnikovi a koordinatorovi
BOZP dalsi OOPP a =zafizeni, které jako zhotovitel stavebnich praci nema k dispozici, ohlasit
provozovateli inzenyrskych siti jejich pfipadné poskozeni a zamezit vstup nepovolanych osob do
ohrozeného prostou do doby odstranéni zdroje nebezpeci, Skolit, oveéfovat znalosti a prakticky zaucit
pracovniky k bezpeénému provadéni praci v potfebném rozsahu, vybavit pracovniky vhodnym a
bezpenym naradim, nastroji a pomtckami, zajistit bezpecnost prace pii zme€nach povéetrnostnich nebo
provoznich podminek a s pfijatymi opatfenimi sezndmit piislusné pracovniky, zajistit ohrazeni, osvétleni
staveni$té, vstupy, montazni pracovisté a pristupové cesty oznacit bezpe¢nostnimi znackami a tabulemi, na
vhitro-stavenistnich komunikacich zajistit jejich bezpe¢né §itky, podchodové vysky a potiebné vystrazné
znacky, prechody, svodidla apod., jedenkrat rocné provadét u pouzivanych zebiikli zkousky stability a
pevnosti, pfed zahdjenim vykopovych praci ovétit a vyznadit trasy podzemnich vedeni inzenyrskych siti a
jinych piekazek, pfi preruSeni praci zajistit pravidelnou odbornou kontrolu udrzby zabran, pazeni,
prechodt, vystraznych téles apod., pro prace zpracovat technologicky postup a provést prokazatelné
seznameni pracovnikll, véetné svych ostatni zhotoviteld s timto postupem vydat pokyny pro obsluhu a
udrzbu stroju, které obsahuji pozadavky na zajisténi bezpecCnosti prace pii jejich provozu, pokud nejsou
stanoveny v technickych normach nebo navodu k obsluze, pied nasazenim stroje seznamit obsluhu s
mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami, které by mohly ovliviiovat bezpecnost prace seznamovat
pracovniky se vSemi zakazanymi ¢innostmi, které mohou nastat pfi provozu stroje, po skonéeni pracovni
¢innosti stroje stanovit opatfeni proti jeho zneuziti nepovolanou osobou a proti moznosti ohroZeni
vefejného zajmu.
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Shrnuti zdkladnich povinnosti a ukold pracovnikid kazdého zhotovitele — ucéastnika vystavby v oblasti

BOZP (zodpovida zhotovitel stavby)

Kazdy pracovnik musi plnit na stavbé pozadavky na bezpecnost prace, mezi které patii zejména:
pocinat si pfi praci tak, aby neohrozil zdravi své ani svych spolupracovniki, dodrzovat predpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci a predepsané pracovni postupy,

pii praci vzdy myslet na bezpe¢nost svého jednani a nepieceniovat své schopnosti,

neuvadét do chodu stroj nebo zatizeni, pokud se nepresvédcil, ze tim neohrozi zdravi nebo zivot sviij
¢i jiné osoby,

neprovadét prace, pro néz neni poufen ani vyskolen, zejména prace, které vyzaduji zvlastni
odbornou kvalifikaci,

dodrzovat potadek na pracovistich a komunikacich na stavbé,

kazdy uraz si dat fadn€ osetfit a ihned jej hlasit nejblize nadiizenému a koordinatorovi BOZP stavby,
pfi zjisténi nedostatkd v oblasti BOZP, které zaméstnanec nemuze sam odstranit, informovat o nich
neodkladné nadfizeného,

pouzivat pii praci ochranna zafizeni a predepsané osobni ochranné pracovni prostiedky, véetné
ochranné pfilby a vystrazné vesty

dodrzovat protipozarni opatient,

ochrafovat zivotni prostfedi.

Pracovniklim je na stavbé zakazano pfedevsim:

vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, pozivat alkohol na stavbé a v pribchu pracovni doby i
mimo areal stavby,

odstranovat nebo poskozovat bezpecnostni zatizeni, kryty, znacky,

opravovat a Cistit stroje, pfistroje a jejich soucasti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud neni spolehlive
zajisténo, Ze se nemohou samovolné rozb&hnout,

bez védomi nadiizeného neopoustét pracoviste.

Hlavni zésady o bezpecénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Pti stavebni ¢innosti musi byt zhotovitelem stavby a pripadnymi ostatnimi zhotoviteli dodrzovany zejména
tyto zasady:

veskeré vjezdy na stavenis$té a pristupy k nim, musi byt oznaceny bezpecnostnimi dopravnimi
znackami a tabulkami se zdkazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam,

po celou dobu vystavby musi byt udrzovan bezpeény stav pristupovych komunikaci na stavenisti,

pii stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostate¢né osvétleni,

pred odevzdanim staveni$té investor (stavebnik) pisemné odevzda a zhotovitel stavby prevezme
vyznaceni inzenyrskych siti a jinych prekazek (nadzemni elektrické vedeni),

pred zapocetim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zhotovitele stavby zajisténo na
terénu vyznaceni tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jinych piekdzek s ur€enim druhu a
hloubky téchto siti musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét, toto plati i pro
inzenyrské sité v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavebni ¢innosti naruseny,

pred zapocetim kazdé prace musi zhotovitel zpracovat technologicky postup (zejména upozornéni na
provedeni zemnich praci, vykopovych praci a zajisténi stability stén vykopovych ryh; montaznich
praci prefa konstrukce; betonatskych praci, praci souvisejicich ze stavebni ¢innosti atd.); odpovida
zhotovitel stavby

vykopy v zastavéném tizemi a na vefejnych prostranstvich musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi
nebezpeci padu do vykopu zajistény, je-1i zajisténi ve vétsi vzdalenosti nez 1,5 m od hrany vykopu,
povazuje se za vyhovujici zdbranu jednotyCové zabradli vysoké 1,1 m nebo napadna piekazka 0,6 m
vysoka,

vykopy piiléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi byt opatfeny vystraznou
znackou, v noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaceny Cervenym vystraznym svétlem na
zacatku a konci vykopu a dale vystrahami pro nevédomé,
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e pies vykopy hlubsi nez 0,5 m musi byt ziizeny bezpecné piechody o Sifce nejméné 0,75 m (na
vefejnych prostranstvich 1,5 m), které jsou vybaveny jednotyCovym oboustrannym zabradlim o
vySce min. 1,1 m, pfechody nad hloubkou vétsi nez 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvou
tyCovym zdbradlim o vysce 1,1 m se zarazkou,

e pro pracovniky ve vykopu musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup,

e okraje vykopu nesmi byt zaté¢Zovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu,

e stény vykopd musi byt zajiStény proti sesuti, a to napt. paZzenim bokl vykopt od hloubky 1,3 m, v
zastavéném Uuzemi a 1,5 m v nezastavéném tzemi,

e zhotovitel stavebnich praci musi zpracovat technologicky postup montdze jim montovanych
stavebnich a technologickych konstrukei, odpovida zhotovitel stavby, ktery musi obsahovat ¢asovy
sled montaznich zabéri, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostiedki, zasadni feSeni
pristupu pracovnikli ke stykovym uzliim, véetn¢ jejich ochrany a zabezpeceni dotenych pracovist;
pii zpracovani technologického postupu montaze musi byt stanoveny podminky pro osobni nebo
kolektivni zajisténi pracovnik proti padu,

e pii provadéni betonafskych praci musi byt bednéni tésné, inosné a prostorove tuhé,

e podpéry musi byt umistnény tak, aby staly v ose nad sebou,

e Dbednéni z dilci a bednéni sestav do velkoplo$nych panelit musi byt v kazdém stadiu montaze i
demontaze zajisténo proti padu jeho prvki a ¢asti,

e podpéry musi byt opatfeny patkami, hlavicemi nebo jinou Upravou pro rozlozeni zatizeni,

e pied zapoCetim betonaiskych praci musi byt celé bednéni a jeho casti, zejména podpéry, fadné
zkontrolovany,

e pii odebirani dilct ze skladky nebo dopravniho prostfedku musi byt dilce vzdy fadné zajistény proti
preklopeni nebo sesuti,

e pii skladovani materidlu musi byt zajistén jeho bezpecny pfisun a odbér v souladu s postupem praci
na stavbé,

e skladovaci plochy musi byt urovnany, odvodnény, zpevnény a oznaceny bezpecnostnimi tabulkami,
zakazujicimi vstup nepovolanym osobam,

o rozmisténi skladovanych materiald, Sitka a uUnosnost komunikaci musi odpovidat pouzivané
mechanizaci,

e skladovany material musi byt uloZen tak, aby byla po celou dobu skladovani zajisténa jeho stabilita a
nedoslo k jeho znehodnoceni

o stavebni prefabrikaty lze skladovat jen za podminek stanovenych vyrobni dokumentaci,

e na skladce sypkych materiali se spodnim odebiranim, se pracovnici nesmi zdrzovat v nebezpecné
blizkosti mista odbéru

e prvky a dilce pravidelnych tvari pii skladovani nebo odebirani pfi uklddani nebo odebirani
mechaniza¢nimi prostfedky je mozno skladovat az do vysky 4 m, pokud vyrobce nebo zvlastni
predpis nestanovi jinak

e upinani nebo odepinani dilcti se musi provadét ze zemée nebo z bezpecnych plosin nebo podlah tak,
aby nebyly upinany ve vétsi pracovni vysce nez 1,5 m

e jeden pracovnik smi rucné pienaset, nakladat nebo vykladat bfemena do 50 kg hmotnosti — nejedna
se o souvislou praci, dale musi viz. NV ¢. 178/2001 Sb., v platném znéni.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na staveniSti byl koordinatorem BOZP doplnén a
aktualizovan zpracovany Plan bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti tak, aby odpovidal
skute¢nému stavu a podstatnym zménam behem realizace stavby.

B.8.2 Vykresy
Nedoklada se — zajisti vybrany dodavatel stavby pied realizaci
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B.8.3 Harmonogram vystavby
Névrh vécného a ¢asového postupu praci v podrobnostech bude dolozen vybranym dodavatelem stavby
pred realizaci a odsouhlasen investorem.

B.8.4 Schéma stavebnich postupi
Navrh schéma stavebnich postupi bude dolozen vybranym dodavatelem stavby pied realizaci a
odsouhlasen investorem

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Bilance vykopil, zasypl, ornice a podorni¢nich vrstev celé stavby; mnozstvi zemin a skalnich hornin
ziskanych na stavbé, vhodnost jejich ptimého vyuziti, pouziti po Giprave a uloZeni ptipadného prebytku na
skladku; vyhodnoceni pfipadného nedostatku materialu do nasypt a jeho kryti ze zemnikli nebo pouzitim
druhotnych materialt; bilance skryvky vrchnich kulturnich vrstev pidy a hloubéji ulozenych zirodnéni
schopnych zemin. Pro pfipad pozadavku ptislusného organu ochrany zemédélské pudy - plan na pfemisténi
ornice a podorni¢nich vrstev a hospodarné vyuziti rozprostfenim nebo ulozenim pro jiné konkrétni vyuziti
vcetné vyuziti pro rekultivace.

BILANCE ZEMNICH PRACI (v metrech kubickych)
Zemina a kameni neuvedené pod €. 17 0503 — odpad katalogové ¢islo 170504

Odkopavky | Vykop ryh|Vykopryh |Vykop Predani Predani
600 mm 2000 mm | Sachet opravnéné | opravnéné
osob¢ osob¢
vV m3 v tundch
SO 101,102 190,0m3 190,0 323,0
CELKEM 190,0 323,0

BILANCE HUMOZNI VRSTVY - DRNU
Sejmuti v tl. 150 mm — 256,0 m2 - 39,0m3
Opétovné vyuziti — ohumusovani a zatravnéni v tl. 150mm — 18,0m2 — 3,0m3

B.9 Celkové vodohospodarské FeSeni
Nedoklada se, je popsano v dil¢ich kapitolach souhrnné technické zpravy

Ve Zling, tijen 2021 Vypracoval: Z. Vladyka
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