



Zadavatel:

Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Náves Heřmanice, ulice K Návsí“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Bc. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Bc. Martina Prchalová Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 1:

Dobrý den, v ZD požadujete k prokázání kvalifikace v bodě 6.8. osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby. Může být kvalifikace prokázána také autorizací v oboru dopravní stavby namísto autorizace v oboru pozemní stavby, když se jedná převážně o dopravní stavbu?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že osvědčení o autorizaci i v oboru dopravní stavby bude akceptovat.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci je v dokladové části přiložena smlouva o smlouvě budoucí č. 8120081055 z ČEZ Distribuce a.s.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, k jakému objektu rozpočtu se vztahuje tato smlouva o smlouvě budoucí a zda zadavatel neurčí stejné podmínky pro všechny uchazeče změnou rozpočtu v daném objektu s předem nadefinovanou cenou či úplném vypuštění daného objektu.

Odpověď:

Smlouva o smlouvě budoucí je v projektové dokumentaci vložena informativně. Přeložku distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie bude na své náklady realizovat Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava. V Příloze č. 4 – Položkový rozpočet, výkaz výměr není uvedena žádná položka vztahující se na uvedenou přeložku ve smlouvě č. 8120081055. Přeložku si řeší projekčně a realizačně ČEZ Distribuce, a.s. V rámci realizace bude nutné přeložku se stavbou koordinovat.

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního