



Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., Leděčská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel. 564 034 723, mob. 603 296 805, email: tjjiskrahb@seznam.cz, www.jiskrahb.cz
Spisová značka L9119 u Rejstříkového soudu Hradec Králové, IČO 00529672 u MV ČR
Číslo účtu: 1120052379/0800, Čs. sp. a.s. pobočka Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě dne 28. 4. 2022

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod vyzvalo dodavatele k podání nabídky v podlimitním zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací „**Novostavba tréninkové sportovní haly, Havlíčkův Brod**“ a jeden z dodavatelů písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. podává následující vysvětlení:

Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den a posílám další dotazy k ZD.

1. Soubor v PDF s názvem: D.1.4.2a – Technická zpráva – Zařízení pro vytápění staveb, vzduchotechnika, v oddíle D.1.4 nejde otevřít. Prosíme o zaslání nového souboru.
2. Rekonstrukce stávajícího STL plynovodu, označeného v situaci jako SO 03 - je součástí stavebních prací, které jsou požadovány?
3. Zrušení stávajícího VLT plynovodu, označeného v situaci jako SO 05.4 - je součástí stavebních prací, které jsou požadovány?
4. Prosíme o informaci, kde se ve výkazu výměr nachází nová přípojka NN, která je v technické zprávě uvedena jako součást požadovaných prací.
5. Prosíme o informaci, kde se ve výkazu výměr nachází nová přípojka NTL, která je v technické zprávě uvedena jako součást požadovaných prací. Bude prováděna v celé délce, tj. až od napojení na ulici Leděčská?
6. Prosíme o informaci, kde se výkazu výměr nachází přípojky kanalizace pro dešťové vody z haly a z parkovací plochy?
7. Prosíme o doplnění položkového výkazu výměr elektroinstalace, která je ve stávajícím výkazu pouze jednou položkou kpl.
8. Prosíme o informaci, zda se bude v projektu řešit vzduchotechnika a případně o doplnění položkového výkazu, který je ve stávajícím pouze jednou položkou kpl. Dále prosíme o případné doplnění projektové dokumentace vzduchotechniky.
9. Pol. číslo 29 ve výkazu výměr v záložce 01 – v popisu je uvedeno: „... ocelové konstrukce krčku...“, jelikož se položka nachází v záložce s názvem 01 – SO 01 Hala, prosíme o opravení, případně o vysvětlení popisu.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) Soubor D.1.4.2a – technická zpráva vytápění a vzduchotechniky - přikládáme v novém formátu.

- 2) Rekonstrukci stávajícího STL plynovodu provádí správce sítí. Označení SO 03 je z jeho dokumentace a značí jeho číslo stavebního objektu. Při projektování naší tréninkové haly nebylo zřejmé, kdy bude rekonstrukce STL plynovodu realizována. V současné době je rekonstrukce realizována a bude dokončena v říjnu letošního roku. Takže není součástí stavebních prací, které jsou požadovány.
- 3) Rušení stávajícího VTL plynovodu provádí správce sítí. Označení SO 05.4 je z jeho dokumentace a značí jeho číslo stavebního objektu. Při projektování naší tréninkové haly nebylo zřejmé, kdy bude odstavení VTL plynovodu realizováno. V současné době práce probíhají a budou dokončeny v říjnu letošního roku. Takže není součástí stavebních prací, které jsou požadovány.
- 4) Nová přípojka NN není součástí požadovaných prací. Přeložku stávající přípojky NN realizuje správce sítí.
- 5) Nová plynovodní přípojka je součástí požadovaných prací. Ve výkazu výměr SO 01 jsou položky v D734 č.123 až 126. V projektové dokumentaci je přípojka plynu ve výkresech D.1.4.4b 01 až 05
- 6) Dešťové vody jsou odváděny z haly přímo do řeky Sázavy a z parkoviště jsou vsakovány, jak je zřejmé z projektu situace a dále z výkresů D.1.4.1b 01 až 05. Ve výkazu výměr jsou položky v D721 č.78 až 82, v D8 položky č.70 až 77 SO 01, a dále v SO 03 položky č.1, 21, 2, 15 až 20 v D1 – zemní práce.
- 7) Položkový výkaz výměr elektroinstalace nebyl zpracován. Rozsah prací je zřejmý z projektové dokumentace D.1.4. – elektro. Požadujeme cenu těchto prací vyjádřit v položce kpl. jako cenu celkovou za práce elektro.
- 8) Projekt vzduchotechniku řeší. Jedná se projekty D.1.4.2b 01 až 02. Větrání haly je součástí topných plynových agregátů. Položky v rozpočtu SO 01 v D732 položky č.91 až 101.
- 9) V pol.č.29 v popisu bylo omylem uvedeno „ocelové konstrukce krčku“. Správně místo „krčku“ mělo být „haly“. To již bylo opraveno ve výkazu, který obsahuje i výpočty kubatur – v prvním požadovaném vysvětlení ZD.

Ing. Miroslav Sommer
předseda výboru
TJ Jiskra Havlíčkův Brod z. s.

Tel.: 603 296 805
e-mail: tjiiskrahb@seznam.cz