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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1  

Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace 

 

 

Zadavatel:  

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  

IČO: 61974757 

zastoupený: JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D, advokátem ev. č. ČAK 09459 

 
 
Veřejná zakázka:  

 

„Infrastruktura pro elektromobilitu – Lokalita Vítkovická“ 

 
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 16. 5. 2022 žádost o vysvětlení zadávací 

dokumentace. Zadavatel poskytuje vysvětlení dotazu v zákonné lhůtě včetně přesného znění 

žádosti: 

 

„Dobrý den, 

rádi bychom Vás tímto požádali o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce.  

 

Naše dotazy jsou následující: 

 

Dotaz č.1 - V SO02 ve výkazu výměr v položce 6 je nulová hodnota, je to tak správně? 

 

Dotaz č.2 - Prosíme o doložení, technických připojovacích podmínek k distribuční 

soustavě. 

 

Děkuji.“ 

 

Odpovědi zadavatele a rozhodnutí o změně zadávací dokumentace: 

 

Ad dotaz č. 1: 

 

Zadavatel uvádí, že se jednalo o písařskou chybu. Správná hodnota (množství) je 5 ks. 

Zadavatel provedl opravu v SO02 v položce č. 6. Opravený Soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. 
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Ad dotaz č. 2: 

 

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení přikládá Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 

připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 

kV (VN), která obsahuje podmínky budoucího připojení odběrného zařízení a která je 

novou přílohou zadávací dokumentace.  

 

Rozhodnutí prodloužení lhůty pro podání nabídek 

V návaznosti na provedené změny zadávací dokumentace zadavatel postupem podle 

ust. § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to celkem o 5 

(celých) kalendářních dnů. 

Zadavatel tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 6. 6. 2022, 9:00 hodin. 

 

Přílohy: 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_oprava_220519, 

Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení. 

 

 

 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodnutí o změně zadávací dokumentace 

bude uveřejněno na profilu Zadavatele. 

 
 

 

 

 JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát 

Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS 
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