
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Souhrnná technická zpráva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Park & Charge Net – Choceň 

Dodavatel:    NTL Forensics 
Pod pekárnami 7, Praha 9 
IČO/DIČ      27771831/CZ0027771831 

Investor:    innogy Energo s.r.o., IČO: 25115171 
Limuzská 3135/12 Praha 10 Strašnice 108 00 

Zodpovědný projektant: Mgr. Michal Smejkal – ČKAIT 0013645 

Kontroloval:   Ing. Jakub Janďourek 

Vypracoval:    Mgr. Michal Smejkal 

Datum:    01/2022 

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU            PK 2-22   



 

2 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Stavba nebude členěna na objekty. Jedná se o výstavbu zakomponovanou do zastavěného 
území ve smyslu stojných zásuvek v parkovacím prostoru. Stavba nemá vliv na funkčnost 
daného území. Jedná se o část stávajících parkovacích stání, která budou upravena značením 
s možností dobíjení elektrických automobilů. 
Staveniště se nachází na okraji obce Choceň v blízkosti nákupního centra, k.ú. [651974] a je 
přilehlé k silnici Pardubická. Staveniště je přístupné. Pozemek je rovinatý. Pozemky pro 
provádění stavby jsou nezastavěné a neoplocené. Dosavadní užití pozemků je ostatní plocha 
– parkoviště pro zákazníky nákupního centra. 
Stavba nové trafostanice včetně systému zemnění se umisťuje na pozemku p.č.2052/53, 
kabelová přípojka bude vedena přes parcelu č. 2052/51 a 2052/25. Všechny pozemky jsou v 
majetku společnosti RP Choceň s.r.o. 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
V souladu. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
V souladu.  
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Žádné rozhodnutí nebylo vydáno o povolení výjimky.  
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Veškerá stanoviska budou přiložena k předkládané PD a jejich podmínky jsou v PD 
zapracovány.  
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
V rámci přípravy projektu byla uskutečněna prohlídka místa za účasti zástupce investora. 
Podmiňující investice nejsou. Vyklízení staveniště před započetím prací není nutné. Odtokové 
poměry v území se stavbou nemění. Stavba se nenachází v aktivní zóně Q100 záplavového 
území. Stavba se nenachází v památkové rezervaci. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
V souladu. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek ani navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém území stoleté vody, neleží v 
poddolovaném území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
Navrhovaná stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry v 
území nejsou stavbou narušeny. Výstavba bude probíhat za použití běžných mechanismů, 
doprava materiálu po stávajících komunikacích. 
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Realizací stavebního záměru nejsou vyvolány asanace, demolice ani kácení dřevin. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Pro realizaci stavebního záměru není nutné trvalé ani dočasné odnětí orné půdy. Výstavbou 
nejsou dotčeny pozemku určené k plnění funkce lesa. 
 
l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Stávající příjezdové komunikace ani technická infrastruktura nejsou stavebním záměrem 
dotčeny. Jedná se pouze o řešení v rámci parkovacích stání, či území k nim přilehající. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nebude členěna na etapy. Stavba nevyžaduje podmiňující, vyvolané ani související 
investice. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parcela Terén Majitel nemovitosti 

2052/25 Ostatní plocha 
Vlastnické právo 
RP Choceň s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, 11000 Praha 1 

2052/51 Ostatní plocha 
Vlastnické právo 
RP Choceň s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, 11000 Praha 1 

2052/53 Ostatní plocha 
Vlastnické právo 
RP Choceň s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, 11000 Praha 1 

2052/48 Ostatní plocha 
Vlastnické právo 
RP Choceň s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, 11000 Praha 1 

2058/16 Ostatní plocha 
Vlastnické právo 
RP Choceň s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, 11000 Praha 1 

 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Parcela Terén Majitel nemovitosti 

2052/25 Ostatní plocha 
Vlastnické právo 
RP Choceň s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, 11000 Praha 1 

2052/51 Ostatní plocha 
Vlastnické právo 
RP Choceň s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, 11000 Praha 1 

2052/53 Ostatní plocha 
Vlastnické právo 
RP Choceň s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, 11000 Praha 1 

2052/48 Ostatní plocha 
Vlastnické právo 
RP Choceň s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, 11000 Praha 1 

2058/16 Ostatní plocha 
Vlastnické právo 
RP Choceň s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, 11000 Praha 1 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
Jedná se o výstavbu 10 nabíjecích stanic ve veřejném prostoru s možností nabíjení 
elektromobilních aut. 
Nová trafostanice bude v kioskové. Nová TS bude sloužit pro napájení dobíjecí stanice. TS 
bude umístěna na ploše v blízkosti stávající trafostanice UO_1773. TS bude prostorově 
rozdělena na tři samostatně přístupné uzamykatelné prostory a bude mít výklenek pro 
osazení skříně fakturačního měření USM. Vstupní napětí VN – IT, 35kV, 50Hz, výstupní napětí 
NN TN – C, 400/230V, 50Hz. 
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Transformační stanice:  nadzemní, betonová, kiosková 
Zastavěná plocha:   16,36m2 
Obestavěný prostor:  22,7m3 
Užitná plocha:    9,216m2 
Hmotnost cca:   15t 
 
Na parcelním čísle 2052/53 k.ú. Choceň [651974] bude osazena nová kiosková betonová 
trafostanice (dále jen TS). Pro napojení nové kioskové betonové trafostanice musí být 
provedena úprava stávajícího kabelového vedení 35kV linky VN3878 ČEZ Distribuce a.s. na 
dotčeném pozemku. Stávající kabel VN 35kV ve stávající trafostanici UO_1773 Choceň OC v poli 
č.1 bude odpojen a naspojkován nový kabel 35kV – 35-AXEKVCE 3x1x120/16, který zasmyčkuje 
novou trafostanici UO_1836. V nové trafostanici bude v oddělené a samostatně přístupné a 
uzamykatelné části osazen distribuční rozvaděč v zapojení KKT.   
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o novou stavbu. 
 
b) účel užívání stavby 
Veřejná možnost elektrického dobíjení elektricky poháněných vozidel. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Parametry stávajícího bezbariérového užívaní stavby se nemění. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Doloženo v Dokladové části. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stanoviska případně podmínky DOSS zajišťuje zhotovitel. Doloženo v Dokladové části. 
 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Není relevantní, parametry stávajícího objektu se nemění. 
 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod. 
Stavba nemá vliv na odtokové poměry ani emisní produkce.  
 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Realizace se předpokládá po odsouhlasení záměru příslušným stavebním úřadem. Časový 
záměr je realizace a připojení na tech. Infrastrukturu do konce roku 2022.  
 
j) orientační náklady stavby 
V dokladové části – výkaz výměr.  
 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
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Stavební úpravy nemají vliv na urbanistické řešení.  
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Zůstává beze změny, není součástí PD. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o výstavbu 10 nabíjecích stanic a elektrického rozvaděče pro elektromobily a 
kioskové trafostanice. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Řešeno dle stávajícího uspořádání parkovacích stání. V místech parkovacího stání 
s bezbariérovým využitím bude toto užívání zachováno. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
Projekt splňuje příslušné předpisy a realizace bude ukončena revizí příslušných technologií. 
Stavba bude užívána v souladu se svým účelem, je nutné dodržovat provozní řády a předpisy 
stanovené výrobcem a dodavatelem zařízení. Za správné užívání stavby nese odpovědnost 
správce nabíjecích stanic. 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
V rámci stavebního záměru budou provedeny zásahy malého rozsahu pro nabíjecí stanice. 
Bude se jednat o betonové patky v podzemním provedení a nadzemí elektrorozvaděč.  
 
Pro trafostanici se bude jednat: 
-  vytýčení hranic pozemku, vytýčení stávajících inženýrských sítí 
- příprava povrchu pro usazení trafostanice, příprava uzemnění 
- zhutnění a vyrovnání štěrkového základu a osazení nové kioskové trafostanice 
- výkop a instalace uzemnění kolem trafostanice 
- připojení VN/NN a uzemnění 
- zahrnutí výkopů, zhutnění, zhotovení betonového límce kolem trafostanice, obnova 
povrchů 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Použité materiály jsou běžné stavební a instalační materiály určené pro dané použití.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Neřešeno. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Elektrotechnika 
Novou technologií je zde řešena výstavba nabíjecích stanic pro elektromobily a nové 
trafostanice.  

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
V dokladové části pro trafostanici.  

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Neřešeno. 
 
b) energetická náročnost stavby 
Neřešeno. 
 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
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Posouzení alternativních zdrojů energií není projektem řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Stavebními úpravami se nemění stávající podmínky z hlediska hygieny. Zhotovením stavby 
ani jejím následným užíváním nedojde k ovlivnění životního prostředí. 
Posouzení hluku z provozu distribučních transformátorů: 
Umístění kioskové betonové trafostanice s jedním transformátorem o výkonu do 250kVA na 
úrovni okolního terénu vyhovuje hygienickým limitům i v noční době, neboť vzdálenost 
nejbližšího obytného objektu (i plánovaného) je větší než 3 metry. 
 
Základní limity pro venkovní hluk (např. u obytných domů) jsou následující: 
Venkovní hluk den (6:00-22:00) noc (22:00-6:00) 
Základní limit – pro hluk jiný, než z dopravy 50 dB 40 dB 
 
Další opatření budou zahrnuta v plánu BOZP, který bude na stavbu zpracován. Veškerá 
opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci během prací si zajišťuje vybraný 
zhotovitel. Další požadavky na zhotovitele stavby: 
Zhotovitel předloží před započetím stavby investorovi technologické postupy prováděných 
prací s ohledem na jejich produktivitu při dodržení stanovené kvality práce a bezpečnostních 
předpisů. 
Bezpečnost práce jak při výstavbě, tak při provozu, je řešena dodržováním nařízení vlády 
591/2006 v platném znění o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ČSN EN 50110-1 v platném znění a přidružených norem. 
Další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
upravuje zákon 309/2006 v platném znění (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) s upozorněním zejména na § 14 a § 15. 
Při práci musí být používáno předepsaných ochranných a pracovních pomůcek a výstražných 
tabulek. 
Veškerá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci během výstavby si zajišťuje 
zhotovitel. 
Bezpečnost elektrotechnických zařízení je dána ustanoveními ČSN 33 2000-4-41 v platném 
znění, ochrannými pásmy vedení dle zákona č..458/2000 Sb. v platném znění, zákona č.13/97 
Sb., zákona č.266/94 Sb. a technickými vzdálenostmi dle ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50 341-1, ČSN 
EN 50423-1, ČSN 33 2000-5.52 a ČSN 73 6005 v platném znění. 

B.2.11  Ochrana staveb před negativními účinky vnějšího prostředí 
Stavebními úpravami se nemění stávající podmínky z hlediska negativních účinků vnějšího 
prostředí na objekt. Ochranu řeší daná technologie/výrobek. 
Stavba nevyžaduje speciální ochranu. Mechanická stabilita stavby je zajištěna vlastnostmi 
použitých materiálů a provedením zemních prací. Statické výpočty se neprovádějí. 
Podzemní konstrukce budou chráněny způsobem uložení, nadzemní ochranným nátěrem, 
příp. zinkováním. Ochranná pásma jsou dle 458/2000 Sb. stanovena pro kabelové vedení do 
110kV v rozsahu 1 m na obě strany vedení. Ochranné pásmo kioskové trafostanice do 
vzdálenosti 2 m od stěny trafostanice.  
Zařazení zařízení do jednotlivých prostorů (článek 5 PNE 33 0000-2) 
Prostor IV   Vnitřní prostor kioskové TS VN/NN 
Prostor V  Kabelové skříně 
Prostor VI  Stožárové TS VN/NN, kiosek kioskové TS VN/NN, venkovní vedení, kabelová  
vedení (zařazena kvůli agresivitě půdy) 
 Tyto prostory jsou zařazeny do stupně „NEBEZPEČNÝ“ 
 Všechny nové nadzemní ocelové části armatur a konstrukcí jsou navrženy s povrchovou 
ochranou žárovým zinkováním. Všechny spoje zemničů a podzemní spoje uzemňovacích 
přívodů se musí chránit proti korozi pasivní ochranou. Protikorozní ochrana nesmí ovlivňovat 
vodivost spojů. Uzemňovací přívody je nutno při přechodu do půdy v délce nejméně 30 cm 
pod povrch a 20 cm nad povrch opatřit pasivní ochranou. 
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Přívody od základových zemničů pak: 
- na přechodu z betonu do země nejméně 30 cm v betonu a 100 cm v zemi 
- na přechodu z betonu na povrch nejméně 10 cm v betonu a 30 cm nad povrchem 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Neřešeno. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Nemění se. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Nemění se. 
 
d) ochrana před hlukem 
Nemění se. 
 
e) protipovodňová opatření 
Nemění se. 
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Nemění se. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
- Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Stavba bude napojena na stávající distribuční rozvod VN společnosti ČEZ Distribuce a.s.  
Přeložky sítí – VO. 
- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Nová kiosková trafostanice 35kV, 250kVA bude napojena na stávající podzemní vedení 
společnosti ČEZ Distribuce a.s. Nová kabelová trasa připojovacího vedení VN 35kV bude cca 
20 m. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Bude připojeno 10 nabíjecích stanic o výkonu 220 kW. Přípojné místo je řešeno samostatným 
projektem správce elektrické sítě. Napojení rozvaděče NS a nové trafostanice bude 
provedeno paralelně kabelem 2x AYKY J3x240+120mm2. 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Stavební záměr se nedotýká dopravního řešení, neřeší dopravu v klidu. 
 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavební záměr se nedotýká dopravního řešení, neřeší dopravu v klidu. 
 
c) doprava v klidu 
Stavba a pozemek je přístupná z místní komunikace. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Stavba neobsahuje a nevyžaduje pěší ani cyklistické stezky. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících úprav 
a) terénní úpravy 
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Výstavbou není dotčena stávající vzrostlá zeleň ani dřeviny. Biotechnická opatření nejsou 
vyžadována. 
 
b) použité vegetační prvky 
Výstavbou není dotčena stávající vzrostlá zeleň ani dřeviny. Biotechnická opatření nejsou 
vyžadována. 
 
c) biotechnická opatření 
Výstavbou není dotčena stávající vzrostlá zeleň ani dřeviny. Biotechnická opatření nejsou 
vyžadována. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, odpady, voda a půda 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana   
rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
Vliv stavby na okolí: bez negativních vlivů, není zdrojem škodlivin, prachu, hluku ani vibrací. 
Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), nenarušuje ekologické funkce a vazby v krajině, nemá vliv 
na soustavu chráněných území Natura 2000. Nevyžaduje provedení zjišťovacího řízení nebo 
vydání stanoviska EIA. Nemá žádná navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavebně technické požadavky z hlediska civilní ochrany dle vyhlášky č. 380/2002 Sb.  
se tohoto objektu netýkají. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Montážní práce nevyžadují napojení na infrastrukturu.  
 
b) odvodnění staveniště 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Beze změn, přístup po stávajících místní komunikací. Stavba bude minimálním způsobem 
využívat veřejných prostranství v krátkém časovém úseku max. dnu či dvou. Pro zásobování 
stavby budou využity veřejně dostupná parkovací stání, příslušná k budoucímu záměru 
nabíjení elektromobilů. Dopravně inženýrská opatření v souvislosti se stavbou nejsou nutná. 
Přesun prvků technologie a instalačního materiálu pro stavbu bude realizován dodávkovými 
vozy o hmotnosti do 3,5 t po stávajících přístupových komunikacích. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavební záměr nemá negativní vliv na sousední stavby a pozemky. 
Stavba probíhá krátkodobě, bez produkce prachu a nadměrného hluku. Stavba probíhá ve 
vnitřním a vnějším prostředí, kde bude krátkodobě omezen pohyb osob v objektu – po dobu 
výstavby rozvodů. Po skončení montáže bude prostředí stavby uvedeno do původního stavu. 
Pracovní doba bude probíhat v standardním denním režimu, hlučné práce budou prováděny 
od 8 hod do 17 hod. 
Nebude-li s investorem dohodnuto jinak. Sousední stavby a pozemky nejsou stavbou 
dotčeny. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Provedení stavby nevyžaduje zábory veřejného prostranství. 
 
g) požadavky na bezbariérové trasy 
Provedení stavby nevyžaduje bezbariérové trasy. 
h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Zhotovitel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu 
výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich 
následného využití nebo odstranění a vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů. 
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací 
a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Podle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad 
vzniká. Převzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého 
stavební činností. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona o odpadech č. 
185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. ze dne 23.3.2016, 
kterou se vyhlašuje katalog odpadů citovaného zákona. Stavba neobsahuje části obsahující 
azbest nebo výrobky z něj. Prováděné stavební úpravy neprodukují žádné škodlivé emise 
nebezpečných nebo toxických látek. 
 
Prokazatelně vzniknou tyto odpady: 
Název druhu odpadu 
podle katalogu 
odpadů 

Katalogové číslo odpadu Množství odpadů 
(tuny) 

Kategorie odpadů 
O-ostatní 
N-nebezpečný 

Stavební a demoliční 
odpady 

170101, 170102, 170103, 170107, 
170504, 170802, 170904 

do 0,12 t O 

Dřevo 170201 do 0,01 t O 

Plastové obaly 150102 do 0,02 t O 

Papírové a lepenkové 
obaly 

150101 do 0,01 t O 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Rozsah stavebních úprav nevyžaduje zřízení deponie zemin. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba není rozsáhlá a během výstavby vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních prací 
nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. 
 
Oblast čistoty ovzduší – při stavebních pracích se zajistí omezení prašnosti v objektu.  
K dopravě stavební sutě budou použity dopravní prostředky, které zajistí minimální prašnost 
a znečištění na přepravních cestách. Denní úklid staveniště provádí zhotovitel stavby. 
Hluk a vibrace – stavební práce budou doprovázeny hlukem z činnosti stavebních zařízení. 
Jejich působení bude omezeno po dobu trvání stavebních prací. 
Vliv stavby na okolní zeleň – stavba nevyvolá zásahy ani kácení stávající vzrostlé zeleně. 
Ochrana vod – stavba nevyvolá ohrožení povrchových ani spodních vod. 
Odpadové hospodářství při výstavbě – zhotovitel stavby je zodpovědný za správné nakládání 
s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností 
subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo odstranění a vytvoří na 
staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. 
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Nepředpokládá se, že by zemina a stavební suť byly kontaminovány. 
Likvidaci sutí a odpadů s obsahem nebezpečných látek zneškodňují odborné firmy. 
Azbest – není při výstavbě používán, ani samostatně, ani jako součást používaných výrobků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
Dodavatel stavebních prací si před začátkem stavebních prací zřídí staveniště v rozsahu 
nutném pro provádění prací – šatnu pro pracovníky a sklad materiálu v objektu po dohodě s 
investorem akce. Odpad vzniklý v souvislosti s prováděním díla bude uskladněn ve 
vymezeném prostoru v objektu a bude pravidelně odvážen k likvidaci. 
Příjezdové a přístupové cesty pro přesun hmot a materiálu ke staveništi jsou po stávajících 
komunikacích. Všechny vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními tabulkami a 
značkami. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem právnickou, nebo fyzickou 
osobou oprávněnou k podnikání, která má stavební nebo montážní práce v předmětu své 
činnosti povolené podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být dodrženy 
požadavky správců veškerých inženýrských sítí. Všechny fyzické osoby pohybující se s 
vědomím stavby po staveništi, a to nejen pracovníci zhotovitelů, musí být řádně proškoleny, 
v rozsahu působnosti a své pracovní činnosti na staveništi a vybaveny patřičnými ochrannými 
pomůckami. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně 
zodpovídá zhotovitel stavby a jím pověřené osoby. Dodavatel (zhotovitel stavby) musí 
provést její realizaci v odpovídající kvalitě při dodržování požadovaných vlastností a 
parametrů. V případě nejasností nebo nepředpokládaných změn práce přerušit a zavolat 
projektanta. Koordinátor BOZP není vzhledem k rozsahu stavby požadován. Dodavatel stavby 
zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení chránící život a zdraví osob, které mu ukládají právní předpisy upravující 
požadavky na BOZP: 
- Vyhl. č. 48/1982 – vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce – základní požadavky 
bezpečnosti práce a technických zařízení 
- Vyhl. 362/2005–o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 
- Vyhl. 591/2006–o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích. 
Povinností zhotovitele (i podnikajících fyzických osob, které pracují na staveništi jako 
zhotovitelé a osobně zde pracují) je spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek ve spolupráci s ostatními 
zhotoviteli a jinými osobami a činit příslušná potřebná opatření. Základní povinnosti 
zhotovitele vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 101 až § 
103. Před zahájením montáže bude provedeno proškolení pracovníků, tak aby bylo zajištěno 
bezpečné provádění prací V souladu s jejich charakterem a náročností. 
Strana 12 (celkem 12) 
Jedná se zejména o práce prováděné ve výškách a svářečské práce. Práce prováděné ve 
výškách z lešení, pojízdných plošin a žebříků budou prováděny v souladu s pravidly a 
zásadami BOZP dle vyhl. 362/2005 - lešení mohou instalovat pouze osoby s průkazem 
lešenáře, obsluha plošin bude před použitím řádně proškolena o použití, použité plošiny 
mohou být provozovány pouze s platnou revizí, používané žebříky budou určeny pro daný 
účel a nesmí být přetěžovány. 
Svářečské práce smějí vykonávat pouze fyzické osoby se zkouškou dle ČSN EN 287-1 (050711). 
Při svářečských pracích a práci s otevřeným ohněm je nutno dodržovat pravidla bezpečnosti 
z hlediska úrazu osob popálením a zamezení vzniku požáru na pracovišti. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou. 
 
m) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Stavba nevyvolá žádná mimořádná dopravně inženýrská opatření. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Stavebník a zhotovitel stavby provede opatření (oplocením, uzamčením), aby zamezil 
přístupu nepovolaných osob na staveniště a do prostoru provádění prací, ke skladu 
stavebního materiálu apod., a to v pracovní době i mimo pracovní dobu. 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Výstavba proběhne jako jediný stavební proces. Nebude dělena na dílčí termíny ani nebude 
segmentována. Stavba bude vždy respektovat vyjádření a požadavky příslušných úřadů a 
bude s nimi před zahájením prací vždy konzultována. 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Neřešeno.   


