

Všem dodavatelům

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Liberec
	CC/VZMR/SLK2/22	Ing. Stahlová / 481 030 368	10. 5. 2022

## Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek k veřejné zakázce:

### „Dodávka asfaltové směsi ACO 11+ pro oblast Nová Ves nad Nisou“

Vážený dodavatelé,

z pověření zadavatele Silnice LK a.s., IČ 287 46 503, se sídlem Československé armády 1805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, zastoupeného Ing. Petrem Správkou, předsedou představenstva a Zdeňkem Samešem, místopředsedou představenstva Vám zasíláme **informace o změně zadávací dokumentace** k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen jako „veřejná zakázka“).

#### A)

Změna se týká **doby plnění** veřejné zakázky, uvedené v odst. 5.2 zadávacích podmínek k veřejné zakázce (dále jen jako „ZP“):

#### Původní znění:

##### 5.2 Doba plnění

Uzavření smlouvy: bez zbytečného odkladu po ukončení výběrového řízení

Zahájení plnění: neprodleně po nabytí účinnosti kupní smlouvy

**Doba plnění:** do vyčerpání finančního limitu uvedeného v odst. 4.5.1 těchto ZP nebo do okamžiku zavedení dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na dodávky asfaltových směsí, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. V době vypsání výběrového řízení předpokládal zadavatel plnění veřejné zakázky v období 05-06/2022.

#### Nové znění:

##### 5.2 Doba plnění

Uzavření smlouvy: bez zbytečného odkladu po ukončení výběrového řízení

Zahájení plnění: neprodleně po nabytí účinnosti kupní smlouvy

**Doba plnění:** 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v odst. 4.5.1 těchto ZP, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. V době vypsání výběrového řízení předpokládal zadavatel plnění veřejné zakázky v období 05-06/2022.

V tomto smyslu zadavatel upravil odst. 11.1 Závazného textu návrhu kupní smlouvy, který poskytuje jako přílohu č. 2 ZP. **Upravený text návrhu kupní smlouvy**, který bude sloužit jako závazný podklad pro přípravu nabídky, **uveřejňuje zadavatel současně** s touto informací o změně zadávacích podmínek.

## B)

V návaznosti na provedenou změnu zadávací dokumentace **prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek** uvedenou v odst. 11.2 ZP následovně:

### Původní znění:

11.2 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 13. 05. 2022 v 11 hodin.

### Nové znění:

11.2 Lhůta pro podání nabídek končí dnem **16. 05. 2022 v 11 hodin.**

S výjimkou změn uvedených výše pod písmeny A) a B) se zadávací dokumentace k veřejné zakázce nemění a všechna její ustanovení zůstávají v platnosti.

Zadavatel pouze doplňuje, že z důvodu administrativního pochybení je v některých částech zadávací dokumentace uvedeno nesprávné označení asfaltové směsi (AC 11+), jejíž dodávka je předmětem veřejné zakázky.

- Správné označení asfaltové směsi je **ACO 11+**

Za administrátora:  
Ing. Lucie Stahlová

### Příloha:

- Závazný text návrhu kupní smlouvy\_Nová Ves\_UPRAVENÝ