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Jan Orolín
1)   Architektonické dispoziční a provozní řešení:
a. účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje:

Realizací stavebních úprav v mateřské škole na ul. Bohumínská. 
b. architektonické, materiálové a dispoziční řešení:

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu mateřské školky. Demontáž nežádoucích keramických a dřevěných obkladů , demontáž vnitřních oken a následné zazdění prázdných otvorů, výměna podlahové krytiny, provedení podhledu, výměna křídel vnitřních dveří, výměna zábradlí na schodišti, výměna kuchyňské linky a zařizovacích předmětů, provedení nové elektroinstalace a nová vnitřní výmalba.
Materiálové řešení:
Nové podlahové krytiny jsou tvořeny, zátěžovým PVC, zátěžovým kobercem nebo novou keramickou dlažbou. Nově vzniklé prázdné otvory budou zazděny cihlou plnou pálenou. Budou provedeny nové rozvody elektroinstalace (silnoproud,slaboproud). V místnosti 1.05, 2.14 a 2.19 vznikne nová kuchyňská linka. Kuchyňská linka bude z laminované dřevotřísky DTDL Alpská bílá tl. 18mm, hrany korpusu skříněk ohraněny ABS 2 x 22mm v barvě lamina, pracovní deska tl. 50mm, závěsy naložené s tlumením, zásuvky s kovovou bočnicí s tlumením, rektifikační nožky, soklová lišta, součásti dodávky kuchyňské linky bude i nerezový dřez. Rozvržení skříněk bude před realizací projednáno a odsouhlaseno investorem.
Ocelové konstrukce:
Bude provedeno nové ocelové zábradlí na schodišti mezi 1.NP a 2.NP, a na vyrovnávacím schodišti na chodbách.
c. celkové provozní řešení, technologie výroby:
Provozní řešení:

Stavebními úpravami nedojde ke změnám v provozu objektu. 

2)   Konstrukční a stavebně technické navržené řešení a technické vlastnosti stavby:

a. Bourací práce/demontáže:
1.PP:

POZN. 1 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE VČ. KONCOVÝCH PRVKŮ A SVĚTEL (VIZ. SAMOSTATNÁ PD ELEKTRO);

1.NP:

POZN. 1 - VYBOURÁNÍ LUXFER MEZI MÍSTNOSTMA 1.01 A 1.02;

POZN. 2 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY V MÍSTNOSTECH 1.01, 1.04, 1.06, 1.17, 1.30;

POZN. 3 - ODSTRANĚ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU V MÍSTNOSTECH 1.04, 1.05, 1.06, 1.21, 1.23, 1.30;

POZN. 4 - DEMONTÁŽ VŠECH STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH OKEN;

POZN. 5 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ MEZI MÍSTNOSTMI 1.26 A 1.25, 1.07 A 1.08, 1.04 A 1.07;

POZN. 6 - DEMONTÁŽ VŠECH STÁVAJÍCÍCH KŘÍDEL VNITŘNÍCH DVEŘÍ;

POZN. 7 - DEMONTÁŽ KŘÍDEL STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH DVEŘÍ V MÍSTNOSTI 1.11;

POZN. 8 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ U SCHODIŠTĚ 1.04, 1.06;

POZN. 9 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH DVEŘÍ V MÍSTNOSTI 1.23, 1.17 VČ. ZÁRUBNÍ;

POZN. 10 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ V MÍSTNOSTI 1.04;

POZN. 11 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÉ LINKY V MÍSTNOSTI 1.05;

POZN. 12 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V MÍSTNOSTECH 1.05, 1.20, 1.21;

POZN. 13 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE VČ. KONCOVÝCH PRVKŮ A SVĚTEL (VIZ. SAMOSTATNÁ PD ELEKTRO);

POZN. 14 - OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH MALEB STĚN MÍSTNOSTÍ;

POZN. 15 - OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH MALEB STROPŮ V MÍSTNOSTECH, KDE NENÍ PLÁNOVANÝ PODHLED;

POZN. 16 - PROVEDENÍ DILATAČNÍCH SPÁR VE ZDIVU A PODLAZE (OBJEKTOVÁ DILATACE);
2.NP:
POZN. 2 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY V MÍSTNOSTECH 2.05, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.23, 2.24;

POZN. 3 - ODSTRANĚ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU V MÍSTNOSTECH 2.08, 2.09, 2.10, 2.14, 2.16, 2.19, 2.22;

POZN. 4 - DEMONTÁŽ VŠECH STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH OKEN;

POZN. 5 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ MEZI MÍSTNOSTMI 2.05 A 2.06, 2.06 A 2.10, 2.23 A 2.24;

POZN. 6 - DEMONTÁŽ VŠECH STÁVAJÍCÍCH KŘÍDEL VNITŘNÍCH DVEŘÍ;

POZN. 8 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ U SCHODIŠTĚ 2.10, 1.06;

POZN. 10 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ V MÍSTNOSTI 2.10, 2.16;

POZN. 11 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÉ LINKY V MÍSTNOSTI 2.14, 2.19;

POZN. 12 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V MÍSTNOSTECH 2.14, 2.19;

POZN. 13 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE VČ. KONCOVÝCH PRVKŮ A SVĚTEL (VIZ. SAMOSTATNÁ PD ELEKTRO);

POZN. 14 - OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH MALEB STĚN MÍSTNOSTÍ;

POZN. 15 - OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH MALEB STROPŮ V MÍSTNOSTECH, KDE NENÍ PLÁNOVANÝ PODHLED;

POZN. 16 - PROVEDENÍ DILATAČNÍCH SPÁR VE ZDIVU A PODLAZE (OBJEKTOVÁ DILATACE);
b. Navržené stavební úpravy:

1.PP:

POZN. 1 - PROVEDENÍCH NOVÝCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE VČ. KONCOVÝCH PRVKŮ A SVĚTEL (VIZ. SAMOSTATNÁ PD ELEKTROINSTALACE);
1.NP:

POZN. 1 - PROVEDENÍ NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY V MÍSTNOSTECH 1.01, 1.04, 1.06, 1.17, 1.30;

POZN. 2 - PROVEDENÍ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU V MÍSTNOSTECH 1.05, 1.21;

POZN. 3 - ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PRÁZDNÝCH OTVORŮ CPP;

POZN. 4 - INSTALACE NOVÝCH KŘÍDEL VNITŘNÍCH DVEŘÍ;

POZN. 5 - INSTALACE NOVÝCH KŘÍDEL VENKOVNÍCH DVEŘÍ V MÍSTNOSTI 1.11;

POZN. 6 - INSTALACE NOVÉHO ZÁBRADLÍ U SCHODIŠTĚ 1.04, 1.06;

POZN. 7 - INSTALACE NOVÝCH VENKOVNÍCH DVEŘÍ V MÍSTNOSTI 1.23, 1.17 VČ. ZÁRUBNÍ;

POZN. 8 - PROVEDENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH PARAPETŮ V MÍSTNOSTI 1.04;

POZN. 9 - INSTALACE NOVÁ KUCHYŇSKÉ LINKY (K1) V MÍSTNOSTI 1.05;

POZN. 10 - INSTALACE NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VČ. VÝTOKOVÝCH ARMATUR, ÚPRAVA ROZVODŮ ZTI V MÍSTNOSTECH 1.05, 1.20, 1.21;

POZN. 11 - PROVEDENÍCH NOVÝCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE VČ. KONCOVÝCH PRVKŮ A SVĚTEL (VIZ. SAMOSTATNÁ PD ELEKTROINSTALACE);

POZN. 12 - PROVEDENÍ NOVÝCH VNITŘNÍCH MALEB STĚN MÍSTNOSTÍ;

POZN. 13 - PROVEDENÍ NOVÝCH VNITŘNÍCH MALEB STROPŮ V MÍSTNOSTECH, KDE NENÍ PLÁNOVANÝ PODHLED;

POZN. 14 - PROVEDENÍ NOVÉHO SDK PODHLEDU V MÍSTNOSTECH 1.11, 1.12;

POZN. 15 - PROVEDENÍ NOVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY V MÍSTNOSTI 1.17;

POZN. 16 - PROVEDENÍ OBJEKTOVÉ DILATACE, D+M DILATAČNÍCH LIŠT;
2.NP:

POZN. 1 - PROVEDENÍ NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY V MÍSTNOSTECH 1.06, 2.05, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.23, 2.24;

POZN. 2 - PROVEDENÍ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU V MÍSTNOSTECH 2.14, 2.19;

POZN. 3 - ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PRÁZDNÝCH OTVORŮ CPP;

POZN. 4 - INSTALACE NOVÝCH KŘÍDEL VNITŘNÍCH DVEŘÍ;

POZN. 6 - INSTALACE NOVÉHO ZÁBRADLÍ U SCHODIŠTĚ 2.10, 1.06;

POZN. 8 - PROVEDENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH PARAPETŮ V MÍSTNOSTI 2.10, 2.16;

POZN. 9 - INSTALACE NOVÁ KUCHYŇSKÉ LINKY V MÍSTNOSTI Č. 2.14 (K2) A V MÍSNOSTI Č. 2.19 (K3);

POZN. 10 - INSTALACE NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VČ. VÝTOKOVÝCH ARMATUR, ÚPRAVA ROZVODŮ ZTI V MÍSTNOSTECH 2.14, 2.19;

POZN. 11 - PROVEDENÍCH NOVÝCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE VČ. KONCOVÝCH PRVKŮ A SVĚTEL (VIZ. SAMOSTATNÁ PD ELEKTROINSTALACE);

POZN. 12 - PROVEDENÍ NOVÝCH VNITŘNÍCH MALEB STĚN MÍSTNOSTÍ;

POZN. 13 - PROVEDENÍ NOVÝCH VNITŘNÍCH MALEB STROPŮ V MÍSTNOSTECH, KDE NENÍ PLÁNOVANÝ PODHLED;

POZN. 14 - PROVEDENÍ NOVÝCH SDK PODHLEDU V MÍSTNOSTECH 2.15, 2.30;

POZN. 15 - ZAPRAVENÍ OTVORŮ PO VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ MEZI MISTNOSTMI 2.05 A 2.06, 2.06 A 2.10, 2.23 A 2.24;

POZN. 16 - PROVEDENÍ OBJEKTOVÉ DILATACE, D+M DILATAČNÍCH LIŠT;
Úpravy povrchů vnitřních
Po provedení nových elektrorozvodů, budou provedeny zazdívky nevyužitých prostupů a společně s okolním povrchem nových prostupů budou tyto povrchy zapraveny s povrchem shodným s okolními navazující konstrukcemi. Na stěny a stropy kde není plánovaný nový SDK podhled budou zapraveny rýhy po rozvodech elektro a zaštukovány ze suchých směsí s použitím rohových a koutových kovových profilů, plstí hlazené dle navržené skladby. Staré původní omítky budou z 20 % vyspraveny jádrovou omítkou. Bude provedeno odstranění se stávající malba na všech stěnách a stropech kde není plánovaný nový SDK podhled. Na omítky se provede penetrace a dvojnásobná malba dostupnými nátěrovými barvami. Hygienické místnosti a část kde bude kuchyňská linka budou obloženy keramickým obkladem (vzor a barva dle investora) viz. skladba konstrukcí Na vnitřní malby bude použita disperzní barva, 2x nátěr Primalex Plus, barva bílá. 
STÁVAJÍCÍ SKLADBY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ V 1.NP A 2.NP:
SKLADBA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ- KERAMICKÝ OBKLAD

- KERAMICKÝ OBKLAD 20x20

- JÁDROVÁ OMÍTKA

- ZDĚNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ- DŘEVĚNÝ OBKALD

- DŘEVĚNÝ OBKLAD

- JÁDROVÁ OMÍTKA

- ZDĚNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ- MÍSTNOST Č. 1.17

- BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA

- ZDĚNÁ KONSTRUKCE
NOVÉ SKLADBY SVISLÝCH KONSTRUKCE V 1.NP A 2.NP:
SKLADBA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ V MÍSTNOSTI 1.17

- ŠTUKOVÁ OMÍTKA 2mm

- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- STĚRKOVÁ HMOTA VYZTUŽENA TKANINOU

- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- STÁVAJÍCÍ BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE
SKLADBA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ - KERAMICKÝ OBKLAD

- KERAMICKÝ OBKLAD 20x20

- FLEXIBILNÍ TMEL

- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VČ. ROHOVÝCH PÁSEK

- VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ JÁDROVOU OMÍTKOU

- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- STÁVAJÍCÍ JÁDROVÁ OMÍTKA

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE
SKLADBA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ (V MÍSTĚ NOVÝCH ELEKTRO ROZVODŮ)
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA 2mm

- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- STĚRKOVÁ HMOTA VYZTUŽENA TKANINOU

- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ (V MÍSTĚ PŮVODNÍCH OBKLADŮ)
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA 2mm

- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- STĚRKOVÁ HMOTA VYZTUŽENA TKANINOU

- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- STÁVAJÍCÍ JÁDROVÁ OMÍTKA

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE

Podlahy
Stávající podlahové krytiny budou demontovány a budou provedeny nové. Finální povrchy podlahových konstrukcí budou vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem. 
STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSRUKCÍ V 1.NP A 2.NP:

1.NP:

SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 1.01

-KOBEREC

-PVC 

-PVC 

-PVC 

-KERAMICKÁ DLAŽBA

-CEMENTOVÝ POTĚR 30mm

SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 1.04

-ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC KOBEREC

-PVC 

-PVC 

-KERAMICKÁ DLAŽBA

-CEMENTOVÝ POTĚR 30mm

SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 1.17

-KERAM. DLAŽBA 

-CEMENTOVÝ POTĚR 30mm

SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 1.30

-KOBEREC 

-PVC 

-CEMENTOVÝ POTĚR 

2.NP:

SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 2.05, 2.24, 2.20

-PVC

-PVC

-PVC 

-CEMENTOVÝ POTĚR 30mm

SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.17, 2.16, 2.23

-PVC 

-PVC 

-KERAMICKÁ DLAŽBA

-CEMENTOVÝ POTĚR 30mm

SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 2.15

-KOBEREC (VE VYZNAČENÉ ČÁSTI)

-PVC 

-CEMENTOVÝ POTĚR 30mm
NOVÉ SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSRUKCÍ V 1.NP A 2.NP:

1.NP:

SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 1.01, 1.04:
-ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC - TŘÍDA ZÁTĚŽE 33 - 2mm

-DISPERZNÍ LEPIDLO

-SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 1-5mm

-CEMENTOVÝ POTĚR CEMFLOW 30mm
SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 1.30:

-ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC - TŘÍDA ZÁTĚŽE 33 - 2mm

-DISPERZNÍ LEPIDLO

-SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 1-5mm

-CEMENTOVÝ POTĚR 

SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 1.17

-KERAMICKÁ DLAŽBA 8mm

-FLEXIBILNÍ TMEL 5mm

-HYDROIZOLACE 2mm

-SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 1-5mm

-CEMENTOVÝ POTĚR CEMFLOW 25mm
2.NP:

SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 2.15
-KOBEREC (VE VYZNAČENÉ ČÁSTI)

-ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC - TŘÍDA ZÁTĚŽE 33 - 2mm

-DISPERZNÍ LEPIDLO

-SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 1-5mm

-CEMENTOVÝ POTĚR
SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 2.05, 2.20, 2.24

-ZÁTĚŽOVÉ PVC - TŘÍDA ZÁTĚŽE 33 - 2mm

-DISPERZNÍ LEPIDLO

-SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 1-5mm

-CEMENTOVÝ POTĚR 

SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.16, 2.17, 2.23

-ZÁTĚŽOVÉ PVC - TŘÍDA ZÁTĚŽE 33 - 2mm

-DISPERZNÍ LEPIDLO

-SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 1-5mm

-CEMENTOVÝ POTĚR CEMFLOW 30mm

Schodiště
Stávající PVC krytina bude odstraněna. ŽB konstrukce schodiště bude celoplošně přebroušena a lokálně vyspravena vyrovnávací stěrkou (např. UZIN NC 182) 

STÁVAJÍCÍ SKLADBY SCHODIŠTĚ:

SKLADBA SCHODIŠTĚ DO 1.PP

PVC 

BET. K-CE SCHODIŠTĚ

SKLADBA SCHODIŠTĚ DO 1.PP

KERAMICKÁ DLAŽBA

BET. K-CE SCHODIŠTĚ

SKLADBA SCHODIŠTĚ DO 2.NP

PVC

PVC

BET. K-CE SCHODIŠTĚ
NOVÉ SKLADBY SCHODIŠTĚ:
SKLADBA SCHODIŠTĚ DO 1.PP

-ZÁTĚŽOVÉ PVC - TŘÍDA ZÁTĚŽE 33 - 2mm 

-DISPERZNÍ LEPIDLO

-VYROVNÁVACÍ STĚRKA 1-5mm (např. UZIN NC 182)

-BET. K-CE SCHODIŠTĚ

SKLADBA SCHODIŠTĚ DO 2.NP

-ZÁTĚŽOVÉ PVC - TŘÍDA ZÁTĚŽE 33 - 2mm 

-DISPERZNÍ LEPIDLO

-VYROVNÁVACÍ STĚRKA 1-5mm (např. UZIN NC 182)

-BET. K-CE SCHODIŠTĚ
Nátěry
Stávající ocelové zárubně budou očištěny, odmaštěny a nově natřeny vhodným antikorozním nátěrem.
Specifikace standardů 

Zde uvedené výrobky a systémy jsou pouhým příkladem pro stanovení standardů při volbě materiálů dodavatelem. Pokud zde výrobek, nebo systém uvedený v projektové dokumentaci není specifikován, bude na stavbu dodán takový výrobek, který vykazuje vyšší kvalitativní a technické standardy a parametry. Před zabudováním výrobků a systémů do stavby předloží dodavatel investorovi technický list předmětného výrobku nebo systémů ke schválení.
c. bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí:
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.

Technická zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. Podmínkou k uvedení stavby, včetně jednotlivých technických zařízení, do provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních právních předpisech v platném znění. 

Zaměstnavatel a provozovatel je dále povinen zabezpečit dodržování Nařízení vlády č. 378/ 2001 Sb., kterým se stanoví „Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí“:
Způsob omezení rizikových vlivů:

Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami

Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů

Respektování podmínek BOZP 

Dodržování Zákoníku práce

Pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZP
Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská organizace, dle dohodnutých pracovních postupů a harmonogramu dle odborného dozoru stavby. Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti dle NV č. 591/2006 Sb., (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi.

Neuvažuje se s tím, že by na stavbě současně pracovalo více dodavatelů. Nebude tedy ustanoven koordinátor bezpečnosti práce. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací.

Zhotovitel musí před zahájení prací na stavbě vypracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu dle zákona č. 591/2006 Sb., v souladu dle Nařízení vlády podle §21 písm.a) k provedení §3 odst.3, §15, §18 odst. 1 písm. c) a §18 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přílohy č.1 k nařízení vlády č. 591/2006Sb. (další požadavky na staveniště), přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006Sb. (bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi), přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006Sb. (požadavky na organizaci práce a pracovní postupy).

Zhotovitel stavby musí seznámit pracovníky s podmínkami při práci v blízkosti sítí IS a jiných zařízení vč. jejich ochranných pásem v souladu s vyjádřeními a s požadavky správců sítí a zainteresovaných organizací státní správy.

Na staveništi budou dodržovány zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a s tím i škod na zdraví osob a majetku. Na viditelném místě budou vyvěšeny požární poplachové směrnice.
d. stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:
Hospodaření s energiemi

Vzhledem k charakteru navržených stavebních úprav není nutné řešit.
Oslunění

Navržené stavební úpravy nemají vliv na oslunění dotčeného, ani jiného z okolních objektů.
Osvětlení

Viz samostatná PD elektroinstalace.
Větrání a VZT

Větrání objektu je navrženo pasivní okny a větracími otvory.
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy

Vzhledem k charakteru navržených stavebních úprav není nutné řešit.
Ochrana před negativními účinky prostředí
- Radon
Vzhledem k charakteru navržených stavebních úprav není nutné řešit. 
- Poddolování


Vzhledem k charakteru navržených stavebních úprav není nutné řešit.
- Seismicita

Vzhledem k charakteru navržených stavebních úprav není nutné řešit.
e. požadavky na požární ochranu konstrukcí


Vzhledem k charakteru navržených stavebních úprav není nutné řešit.
f. Druhy odpadů a způsob nakládání s odpady

V rámci stavebních prací budou vznikat odpady, bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů v souladu s ust. § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech. 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech. 

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. 

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.). 
V průběhu provádění stavby budou vznikat tyto odpady 

(zatřídění dle vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb. :

SKUPINA KATALOGU ODPADŮ: 

Přehled vznikajících odpadů a předpokládaný způsob jejich zneškodnění:

	Kód odpadu
	Druh odpadu
	Kategorie
	Způsob likvidace

	08 01 11
	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebez. látky
	N
	odborná firma

	08 01 12
	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 11 11
	O
	odborná firma

	12 01 13
	Odpady ze svařování
	O
	kovošrot

	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	O
	recyklace

	15 01 02
	Plastové obaly
	O
	recyklace

	15 01 03
	Dřevěné obaly
	O
	recyklace

	15 01 04
	Kovové obaly
	O
	recyklace

	15 01 06
	Směsné obaly
	O
	skládka

	15 01 10
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
	N
	odborná firma

	15 02 02
	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, ochran. oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
	N
	odborná firma

	15 02 03
	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, ochran. oděvy neuvedené pod 150202
	O
	odborná firma

	17 01 01
	Beton
	O
	recyklace

	17 01 02
	Cihla
	O
	skládka

	17 02 01
	Dřevo
	O
	spalovna

	17 02 02
	Sklo
	O
	recyklace

	17 02 03
	Plasty
	O
	recyklace

	17 04 05
	Železo a ocel
	O
	kovošrot

	17 04 07
	Směsné kovy
	O
	kovošrot

	17 04 09
	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
	N
	odborná firma

	17 04 11
	Kabely neuvedené pod 17 04 10
	O
	skládka

	17 09 03
	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů obsahující nebezpečné látky)
	N
	skládka

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	O
	skládka

	17 06 04
	Ostatní izolační materiály neuvedený pod 170601 a 170603
	O
	skládka

	20 03 01
	Směsný komunální odpad
	O
	skládka


Pozn.:


N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad

Při předání stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu odstranění odpadů. Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno třídění jednotlivých druhů odpadů.

Odpady vznikající při provozu:

Při provozu již žádné další odpady nebudou vznikat. S veškerými náhodně vzniklými odpady však bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.). 

g. údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení:

Navržené materiály musí splňovat současné standardy.

Výrobky budou na stavbu dodány včetně:

- certifikátu shody

- prohlášení o shodě

- prohlášení o vlastnostech

Jednotlivé hydroizolační vrstvy budou před zakrytím zkontrolovány na kvalitu provedení kotvení a spojů jednotlivých pásů.
h. popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí:

Realizace stavby nevyžaduje netradičních technologických postupů pro navržené stavební úpravy objektu. Stavba bude prováděna standardními technologickými postupy. Požadavky na jakost stavebních konstrukcí dle platných norem a předpisů.
i. požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele:

Před dodávkou výrobků a výrobou truhlářských výrobků, bude provedeno zaměření skutečného tvaru stavebních konstrukcí a rozměry výrobků budou upraveny dle skutečně zjištěných rozměrů. 

j. stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami:

Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností a správností dodávek a montáže stavebních konstrukcí a zařízení formou technických a autorských dozorů.

Po dokončení stavebních prací je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost všech dotčených konstrukcí a zařízení.
výpis použitých norem

[1.] Vyhláška 405/2017 Sb., kterou byla změněna vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb (novelizace vyhl. 62/2013 Sb. a vyhl. 405/2017)

[2.] Vyhlášky č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby

[3.] Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí 

[4.] ČSN 34 1380- Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny
[5.] ČSN EN ISO 7518 Výkresy pozemních staveb – Kreslení demolic a přestaveb, 01.10.2000, 

[6.] ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části.

[7.] ČSN 33 2000-4-41- Ochrana před dotykovým napětím 
[8.] ČSN 34 1380- Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny
V Ostravě, 2/2022
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