



Smlouva o dílo č. TS/0133/22

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta
ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta
ve věcech technických: Ing. Miroslav Bilanič, tel. 599 410 071, mobil [REDACTED]
e-mail: [REDACTED] – vedoucí odboru technické správy - odbor
technické správy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
Ing. Miroslav Michalík, tel.: 599 410 085, mobil: [REDACTED],
e-mail: [REDACTED] - referent správy budov, energetik– odbor
technické správy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 27-1649322359/0800

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

a

Bohumínská stavební, s.r.o.

sídlo: Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín
zapsaná(y) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38516
doručovací adresa: Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín
ID datové schránky: 8c4798p
zástupce: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti
- tel.: 596 097 742, mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti
- tel.: 596 097 742, mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
IČO: 29392918
DIČ: CZ29392918
bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
číslo účtu: [REDACTED]
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy: SD-2022-007

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají mezi sebou tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)



Článek I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „**Oprava mateřské školky Bohumínská na parc. č. 1467/1, k. ú. Slezská Ostrava**“, zadanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků z této Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky z této Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu této Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků z této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků z této Smlouvy nezbytné.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této Smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění (za jednu pojistnou událost) nejméně ve výši 100% z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. III. této Smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci Objednatele.

Článek II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „**Oprava mateřské školky Bohumínská na parc. č. 1467/1, k. ú. Slezská Ostrava**“. Předmětem Smlouvy jsou stavební úpravy stávajícího objektu mateřské školky. Jedná se zejména o provedení výměny elektroinstalace, včetně výmalby a provedení stavebních prací v rozsahu přiloženého výkazu výměr.
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby z února 2022, zpracovanou obchodní společností MPA ProjektStav s.r.o., se sídlem Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO: 28634403, v rozsahu přiloženého výkazu výměr a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „**Dílo**“ či „**Předmět plnění**“). Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil, jejímu obsahu porozuměl a nemá k ní výhrady.
3. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na majetku objednatelů či jiným škodám.
4. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou.
5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného obsahu této Smlouvy na profilu zadavatele.
8. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu.

Článek III. Cena za Dílo

1. Cena za Dílo ve výši **3 413 718,65 Kč bez DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.



2. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno výlučně k veřejné správě, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti. Statutární město Ostrava jako příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani ve smyslu ustanovení § 92a odst. 1 a 2 a § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“).
3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy.
4. Zhotovitel odpovídá zato, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
5. Dodávky materiálu obstará Zhotovitel za pořizovací ceny v místě a čase obvyklé nebo ceny nižší; Zhotovitel není oprávněn účtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než v místě a čase obvyklou.
6. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.
7. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na zařízení Staveniště; odvoz a likvidaci odpadů; náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize; místní a správní poplatky; dopravní značení; náklady na spotřebovaná média atd.). Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění vyplývajícím z podmínek při provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v ujednané ceně za Dílo zahrnuty.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací, kdy jejich provedení musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich samotným prováděním, a upraveno v dodatku k této Smlouvě.
9. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající víceprací/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu Objednatele a Objednatelem pověřených osob.
10. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s Objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této Smlouvě.
11. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu Zhotovitele a uzavřen dodatek k této Smlouvě.

Článek IV.

Místo a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla je nemovitá věc v majetku Objednatele:
 - pozemek parc.č. 1467/1, jehož součástí je stavba: č.p. 450, objekt občanské vybavenosti, zapsaný na listu vlastnictví č. 3425, k.ú. Slezská Ostrava, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, kdy se jedná o objekt mateřské školy na adrese Bohumínská 450/68, Slezská Ostrava (dále též jako „**Staveniště**“).
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VII. této Smlouvy. K předání Staveniště dojde nejpozději do 7 dnů od účinnosti této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:
 - termín zahájení provádění Díla: **06/2022**
 - termíny dokončení Díla: **do 8 týdnů od předání Staveniště.**
4. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit harmonogram postupu prací, členěný po týdnech dle oddílů stavebních prací. Zhotovitel harmonogram předloží ke schválení zástupcům Objednatele ve věcech technických, a to ke dni zahájení provádění Díla.



Článek V.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s dokumentací specifikovanou v čl. II. odst. 2 této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o technických požadavcích na výrobky**“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o BOZP**“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**“), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.**“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.**“), a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.**“).
3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.
5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
6. Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele vyplývajících zejména z této Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a platných technických a bezpečnostních norem a předpisů. Zhotovitel je povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště základními informacemi o stavbě v rozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění podmínek stanovených Zákonem o BOZP v rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a prováděcím Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi a ve společných prostorách předmětné budovy udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.
7. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování stavby.
8. Zhotovitel zabezpečí v souladu se Zákonem o BOZP přístup a příjezd k jednotlivým nemovitým věcem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
9. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup a příjezd k jednotlivým nemovitým věcem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
10. Zhotovitel zajistí případná povolení k záborům.
11. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.
12. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákonu o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů.



13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to i opakovaně.
14. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
 - a) provedení Díla brání vyšší moc,
 - b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,
 - c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.
15. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušit provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:
 - a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení této Smlouvy.Přerušit provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně vícenákladů) vyvolaných přerušením.
16. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
17. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.
18. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.
19. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).
20. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
21. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce poddodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).
22. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.

Článek VI. **Jakost Díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné a účinné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické dokumentaci Díla a této Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu Díla i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé klimatické podmínky.



2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s dokumentací Díla, s platnými a účinnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatelem, stavebním a autorským dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli. Použité stavební materiály a zařizovací předměty (m.j. obklady, dlažby, podlahová krytina, zařizovací předměty ZTI) budou před zabudováním, resp. montáží, vyvzorkovány a odsouhlaseny Objednatelem.

Článek VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláška č. 499/2006 Sb.**“). Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají z této Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.
2. Objednatelem pověřené osoby (autorský nebo technický dozor stavebníka) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy Smlouvy.
3. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců Objednatele a/nebo technického dozoru či autorského dozoru Objednatele, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí (nemá k němu připomínky).
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o Díle,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,
 - d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,
 - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - f) druh použitých materiálů a technologií,
 - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti technické dokumentaci Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla,
 - i) výzvy k účasti na zkouškách.
5. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
6. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
7. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatel bez vad.



8. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatel. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy.
2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po provedení Díla, že je Dílo připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho zahájení.
3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „**Předávací protokol**“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné.
4. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokolu svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje odevzdání a převzetí Díla v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného odevzdání a převzetí Díla sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Předávacímu protokolu, v němž Objednatel prohlásí, zda Dílo od Zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.
5. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:
 - a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „**Soupis provedených prací a dodávek**“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,
 - b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,
 - c) atesty použitých výrobků a materiálů,
 - d) prohlášení o shodě,
 - e) certifikáty na použité materiály,
 - f) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
 - g) revizní zprávy,
 - h) doklady o likvidaci odpadů,
 - i) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se vztahující k Dílu.
6. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokolu a délku jejich záruky.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 7 dnů od předání Díla Objednateli v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „**Faktura**“).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:



- a) číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět této Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo této Smlouvy),
 - c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště, IČO a DIČ Zhotovitele,
 - d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,
 - e) číslo a datum vystavení Faktury,
 - f) lhůtu splatnosti Faktury,
 - g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle odst. 4 tohoto článku,
 - h) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
 - i) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - j) označení textem „Daň odvede zákazník“ a sazbu.
4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Přílohou každé takové Faktury bude dílčí soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední pracovní den v kalendářním měsíci fakturačního období.
5. Konečnou Fakturu do zbývajících výše z plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.
6. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.
7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je den předání Díla bez vad a nedodělků.
8. Smluvní strany si ujednaly, že platby budou prováděny bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
10. Lhůta splatnosti Faktury je do 30 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
11. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.
12. Zhotovitel zašle Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 této Smlouvy.
13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury.
14. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli.
15. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek X.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zaručuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsooucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným a účinným právním předpisům v době realizace Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.



3. Zhotovitel poskytuje na Dílo **záruku za jakost v délce 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem předání Díla Objednateli na základě Předávacího protokolu dle této Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejně účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.
7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.
8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.
9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v odst. 7 a 8 tohoto článku nezačne s odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.
10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíší zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.
12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
13. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku.
14. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně organizace dopravy.
15. Smluvní strany se dohodly, že na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku Smlouvy.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.
3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.



4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné poddodavatele.
5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou v této Smlouvě a vedle v této Smlouvě ujednaných povinností.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).
8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.
9. Nebezpečí újmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad.
10. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla.
11. V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 10 tohoto článku, je Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

Článek XII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ujednané ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
2. Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy z důvodů dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III. odst. 1 této Smlouvy.
3. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 7 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelům nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle technické dokumentace.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělků v souladu s čl. X. této Smlouvy, které se projeví v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, a i za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z čl. IV. odst. 4 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že Zhotovitel nebude dodržovat schválený harmonogram postupu prací dle čl. IV. odst. 4 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý oddíl stavebních prací, kde k nedodržení došlo, a i za každý i započatý týden prodlení.
9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 3 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
10. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to samostatně za každý prokazatelně zjištěný případ.
11. V případě, že Zhotovitel nepředloží Zadavateli závazné písemné prohlášení ve smyslu čl. V. odst. 6 této Smlouvy, tj. před zahájením prací nesdělí Objednateli závazné informace o svých poddodavatelích na stavbě nebo tuto skutečnost zamlčí, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.



12. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
13. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. V. odst. 15 této Smlouvy.
14. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
 - a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ,
 - b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
15. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 6 této Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.
16. Všechny smluvní pokuty vyplývající z této smlouvy lze uplatnit kumulativně.
17. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.
18. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
19. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
20. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smlouvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou.
21. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
22. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Článek XIII.

Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení této Smlouvy:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) písemným odstoupením některé smluvní strany od této Smlouvy v případech stanovených Občanským zákoníkem nebo touto Smlouvou,
 - c) písemným odstoupením Objednatele v případě, pokud nebude plně zajištěno financování k pokrytí Ceny za dílo dle čl. III. této Smlouvy,
 - d) písemným odstoupením Objednatele od této Smlouvy v těchto případech:
 - I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
 - II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán opodstatněný návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,
 - III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2 první věta Občanského zákoníku se vylučuje.
3. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.
4. Odstoupením od této Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy.
5. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla, a včetně věcí, které Zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této Smlouvy, a které se nestaly součástí Díla, a uhradit Objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí Díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této Smlouvy a které se nestaly součástí Díla, a to za podmínky, že Zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezpracuje do Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení a v případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše



jednotlivých závazků Objednatele a Zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere Objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponесou rovným dílem.

Článek XIV.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany si ujednaly, že zasilání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného touto Smlouvou (zejména Faktury), včetně písemností zasilaných po skončení právních účinků této Smlouvy, se řídí těmito pravidly:
 - a) písemnosti se zasílají:
 - I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta,
 - II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,
 - b) písemnosti se osobně doručují:
 - I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,
 - c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:
 - I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen „Zásilka“)
 - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,
 - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,
 - II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XV.

Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími. V případě, že některé ujednání této Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání této Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního. Pokud nelze účelu této Smlouvy vyhovět jinak než změnou této smlouvy, jsou smluvní strany povinny spolupracovat na těchto změnách a uzavřít dodatek k této Smlouvě.
2. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dodatek k této Smlouvě musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za dodatek k této Smlouvě výslovně prohlášen. Každý dodatek k této Smlouvě se vyhotoví v elektronické podobě jako tato Smlouva a musí být vzestupně očíslován. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, s výjimkou datových zpráv zasilaných prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schránek smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Smlouvy svými zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.




5. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, uveřejní tuto Smlouvu dle Zákona o registru smluv.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 4952/RMOB-Sle/1822/113 ze dne 01.06.2022.

Za Objednatele

Datum:
Místo: Ostrava




Bc. Richard Veres
starosta

Za Zhotovitele

Datum:
Místo: Bohumín

.....
Ing. Jaroslav Sebera
jednatel společnosti



Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet včetně výkazu výměr

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: N22-046_exp21a
REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHUMÍNSKÁ

801 31
p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava
45000000-7

126
27. 4. 2022
41.00.48

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Bohumínská stavební, s.r.o., Čs. Armády 505, 735 81 Bohumín

29392918
CZ29392918

MPA ProjektStav s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH

3 413 718,65

Cena s DPH

v

CZK


4 130 599,57

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

N22-046_exp21a

Stavba: REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHUMÍNSKÁ

p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava

27. 4. 2022

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

MPA ProjektStav s.r.o.

Bohumínská stavební, s.r.o., Čs. Armády 505, 735 81 Bohumí

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 413 718,65	4 130 599,57
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	2 181 720,65	2 639 881,99
D.1.2	Elektroinstalace	1 151 998,00	1 393 917,58
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	80 000,00	96 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

801 31
p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava

27. 4. 2022

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Bohumínská stavební, s.r.o., Čs. Armády 505, 735 81 Bohumín

29392918
CZ29392918

MPA ProjektStav s.r.o.

S OHLEDEM NA CHARAKTER STAVBY, JE ZHOTOVITEL POVINEN VEŠKERÉ OBJEKDNÁVKY / OBJEMY MATERIALŮ PŘEDEM OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED JEJICH REALIZACÍ. ROZSAH JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK VV SE MŮŽE LIŠIT OPROTI PD S OHLEDEM NA NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI / SKRYTÉ KCE. -----

----- Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH

2 181 720,65

Cena s DPH

v CZK

2 639 881,99

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Bohumínská stavební, s.r.o., Čs. Armády 505, 735 81 Bohumín

27. 4. 2022

MPA ProjektStav
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 181 720,65

HSV - Práce a dodávky HSV

1 465 513,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

974 846,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

358 781,30

997 - Přesun sutě

67 546,55

998 - Přesun hmot

64 339,20

PSV - Práce a dodávky PSV

711 207,20

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 075,72

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

8 372,44

763 - Konstrukce suché výstavby

362 589,85

781 - Dokončovací práce - obklady

20 553,11

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

315 616,08

N00 - Technika prostředí staveb

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Bohumínská stavební, s.r.o., Čs. Armády 505, 735 81 Bohumín

27. 4. 2022

MPA ProjektStav

s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 181 720,65	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 465 513,45	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				974 846,40	
1	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně "rozsah_D.1.1 BP v.č. 02-03, NS v.č. 06-06, TZ" "úpravy povrchů stropů_pohledové skladby_m.č. 117" (2,68) Součet	m2	2,680	101,13	271,03	CS ÚRS 2022 01
2	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	112,360	520,26	58 456,41	CS ÚRS 2022 01
3	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 112,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	123,596	290,70	35 929,36	CS ÚRS 2022 01
4	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvourstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně "rozsah_D.1.1 BP v.č. 02-03, NS v.č. 06-06, TZ" "úpravy povrchů stropů_pohledové skladby_m.č. 117" (2,68) Součet	m2	2,680	411,80	1 103,62	CS ÚRS 2022 01
5	K	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 2,68*2 'Přepočtené koeficientem množství	m2	5,360	98,02	525,39	CS ÚRS 2022 01
6	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	561,800	191,20	107 416,16	CS ÚRS 2022 01
7	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně "rozsah_D.1.1 BP v.č. 02-03, NS v.č. 06-06, TZ" "podklad_pod keramické obklady_NS_1.NP" (13,160) Součet	m2	13,160	86,16	1 133,87	CS ÚRS 2022 01
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	490,899	450,36	221 081,27	CS ÚRS 2022 01
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 490,899*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	539,989	248,80	134 349,26	CS ÚRS 2022 01
10	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	2 454,499	161,93	397 457,02	CS ÚRS 2022 01
11	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně "rozsah_D.1.1 BP v.č. 02-03, NS v.č. 06-06, TZ" "podklad_pod keramické obklady_NS_1.NP" (13,160) Součet	m2	13,160	220,14	2 897,04	CS ÚRS 2022 01
12	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 13,16*2 'Přepočtené koeficientem množství	m2	26,320	74,22	1 953,47	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových listů, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek" "dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ" "množství/rozsah vztážen na celkové štukové plochy" (2454,499) Součet	m2	2 454,499	5,00	12 272,50	CS VLASTNÍ
							358 781,30	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 "rozsah_D.1.1 BP v.č. 02-03, NS v.č. 06-06, TZ" "BP + NS_1.NP, 2.NP_viz povrchové úpravy" (463,63+464,68)*2 Součet	m2	1 856,620	61,62	114 404,92	CS ÚRS 2022 01
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 114,000	130,42	145 287,88	CS ÚRS 2022 01
16	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % "rozsah_D.1.1 BP v.č. 02-03, NS v.č. 06-06, TZ" "úpravy povrchů stropů_pohledové skladby_1+2.NP" (463,63+464,68)-363,83-2,68 Součet	m2	561,800	38,50	21 629,30	CS ÚRS 2022 01
17	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % "rozsah_D.1.1 BP v.č. 02-03, NS v.č. 06-06, TZ" "úpravy povrchů stropů_pohledové skladby_m.č. 117" (2,68) Součet	m2	2,680	127,06	340,52	CS ÚRS 2022 01
18	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % "rozsah_D.1.1 BP v.č. 02-03, NS v.č. 06-06, TZ" "úpravy/OPRAVY povrchů svislých kčí_1+2.NP_odměřeno elektronicky" (3,15*(405,25+(339,96*1,1))) Součet	m2	2 454,499	30,80	75 598,57	CS ÚRS 2022 01
19	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 "rozsah_D.1.1 BP v.č. 02-03, NS v.č. 06-06, TZ" "úpravy povrchů svislých kčí_1.NP" (1,2*4,3)+(2,0*4,0) Součet	m2	13,160	115,51	1 520,11	CS ÚRS 2022 01
D	997	Přesun sutě						
20	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace 32,28*0,3 'Přepočtené koeficientem množství	t	9,684	800,00	7 747,20	CS ÚRS 2022 01
21	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně 32,28*0,7 'Přepočtené koeficientem množství	t	22,596	800,00	18 076,80	CS ÚRS 2022 01
22	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	32,280	450,00	14 526,00	CS VLASTNÍ
23	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	32,280	124,74	4 026,61	CS ÚRS 2022 01
24	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 32,28*20 'Přepočtené koeficientem množství	t	645,600	27,65	17 850,84	CS ÚRS 2022 01
25	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	32,280	164,78	5 319,10	CS ÚRS 2022 01
D	998	Přesun hmot						
26	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m 80,424*0,3 'Přepočtené koeficientem množství	t	24,127	800,00	19 301,60	CS ÚRS 2022 01
27	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m 80,424*0,7 'Přepočtené koeficientem množství	t	56,297	800,00	45 037,60	CS ÚRS 2022 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV						

711 207,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					4 075,72
28	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	1,000	1 404,84	1 404,84	CS ÚRS 2022 01
29	M	55233200R	žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š koutu 700mm _ specifikace dle PD a TZ	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS VLASTNÍ
30	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	40,048	1,77	70,88	CS ÚRS 2022 01
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					8 372,44
31	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	230,18	230,18	CS ÚRS 2022 01
32	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 01
33	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	152,06	152,06	CS ÚRS 2022 01
34	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2022 01
35	M	64211005R	umyvadlo keramické závěsné bílé (včetně doplňků a příslušenství) _ specifikace dle PD a TZ	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS VLASTNÍ
36	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	93,25	93,25	CS ÚRS 2022 01
37	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové ostatní typ	kus	1,000	178,57	178,57	CS ÚRS 2022 01
38	M	55144006R	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí _ (specifikace dle PD a TZ)	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS VLASTNÍ
39	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	83,541	0,22	18,38	CS ÚRS 2022 01
D 763			Konstrukce suché výstavby					362 589,85
40	K	763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 15	m2	363,830	845,32	307 552,78	CS ÚRS 2022 01
41	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	363,830	39,57	14 396,75	CS ÚRS 2022 01
42	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	363,830	86,78	31 573,17	CS ÚRS 2022 01
43	K	763755R01	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)	m2	363,830	10,00	3 638,30	CS VLASTNÍ
44	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 571,610	1,52	5 428,85	CS ÚRS 2022 01
D 781			Dokončovací práce - obklady					20 553,11
45	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	13,160	50,00	658,00	CS ÚRS 2022 01
46	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13,160	350,00	4 606,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Součet						13,160			
47	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou "rozsah_D.1.1 BP v.č. 02-03, NS v.č. 06-06, TZ" "keramické obklady_NS_1.NP_viz debrání" (8,3)	m	8,300	155,00	1 286,50	CS ÚRS 2022 01	
Součet						8,300			
48	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem "rozsah_D.1.1 BP v.č. 02-03, NS v.č. 06-06, TZ" "keramické obklady_NS_1.NP_viz debrání" (13,160)	m2	13,160	520,00	6 843,20	CS ÚRS 2022 01	
Součet						13,160			
49	M	59761R00	obklad keramický hladký 13,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	14,476	350,00	5 066,60	CS VLASTNÍ	
50	K	781477R00	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	13,160	75,00	987,00	CS VLASTNÍ	
51	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem 8,3*1,75 'Přepočtené koeficientem množství	m	14,525	30,00	435,75	CS ÚRS 2022 01	
52	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	198,831	3,37	670,06	CS ÚRS 2022 01	
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						315 616,08	
53	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m "rozsah_D.1.1 BP v.č. 02-03, NS v.č. 06-06, TZ" "úpravy povrchů stropů_pohledové skladby_1+2.NP" (463,63+464,68) "úpravy/OPRAVY povrchů svislých kčí_1+2.NP_odměřeno elektronicky" (3,15*(405,25+(339,96*1,1)))	m2	3 382,809	34,56	116 909,88	CS ÚRS 2022 01	
Součet						928,310 2 454,499 3 382,809			
54	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 382,809	18,00	60 890,56	CS ÚRS 2022 01	
55	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 382,809	40,74	137 815,64	CS ÚRS 2022 01	
D	N00	Technika prostředí staveb						5 000,00	
56	K	N00_R01	Zdravotně technické instalace_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS VLASTNÍ	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

D.1.2 - Elektroinstalace

801 31
p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava

27. 4. 2022

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Bohumínská stavební, s.r.o., Čs. Armády 505, 735 81 Bohumín

29392918
CZ29392918

MPA ProjektStav s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Genové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Genová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Genové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Genovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH

1 151 998,00

Cena s DPH

v CZK

1 393 917,58

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

D.1.2 - Elektroinstalace

p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Bohumínská stavební, s.r.o., Čs. Armády 505, 735 81 Bohumín

27. 4. 2022

MPA ProjektStav
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 151 998,00

N00 - Technika prostředí staveb

1 151 998,00

SOUPIS PRACÍ

D.1.2 - Elektroinstalace

p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Bohumínská stavební, s.r.o., Čs. Armády 505, 735 81 Bohumín

27. 4. 2022

MPA ProjektStav
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 151 998,00

D	N00	Technika prostředí staveb					1 151 998,00	
1	K	N00_R01	Zařízení silnoproudé elektrotechniky_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	997 665,00	997 665,00	
2	K	N00_R02	Zařízení slaboproudé elektrotechniky_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	154 333,00	154 333,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

801 31
p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava

27. 4. 2022

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Bohumínská stavební, s.r.o., Čs. Armády 505, 735 81 Bohumín

29392918
CZ29392918

MPA ProjektStav s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Genové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Genová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Genové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Genovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH

80 000,00

Cena s DPH

v CZK

96 800,00

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Bohumínská stavební, s.r.o., Čs. Armády 505, 735 81 Bohumín

27. 4. 2022

MPA ProjektStav
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

80 000,00

VRN - VRN

80 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

20 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

15 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Bohumínská stavební, s.r.o., Čs. Armády 505, 735 81 Bohumín

27. 4. 2022

MPA ProjektStav
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 000,00

D VRN VRN 80 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

1	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00

3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	-----------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	----------	----------	----------------

	D	VRN7	Provozní vlivy				15 000,00	
8	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01

	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01

Stavba: REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLKY BOHUMÍNSKÁ na parc. č. 1467/1, kat. ú. Slezská Ostrava

Část: D 1.2 Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	541250
2	Montáž	375015
3	HZS	81400
4	Celkem (bez DPH) Kč:	997665
5	základ daně pro DPH 21%	997665
6	DPH 21%	209510
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	1207174

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	<u>Materiál/montáž</u>						
1	Rozvaděč RE - dodávka dle výkresu 07	ks	1	11725	11725	3600	3600
2	Rozvaděč RMS1 - dodávka dle výkresu 08	ks	1	41232	41232	8200	8200
3	Rozvaděč RMS2 - dodávka dle výkresu 09	ks	1	24214	24214	4900	4900
4	Rozvaděč RP - dodávka dle výkresu 10	ks	1	6930	6930	2890	2890
5	skříň ochranného pospojování HOP	ks	1	998	998	450	450
6	CYKY-J 4x25 (C)	m	20	320	6390	75	1500
7	CYKY-J 5x16 (C)	m	5	252	1258	45	225
8	CYKY-J 5x 6 (C)	m	75	98	7350	35	2625
9	CYKY-J 5x 2,5 (C)	m	45	41	1845	28	1260
10	CYKY-J 3X2,5 (C)	m	1550	25	38750	28	43400
11	CYKY-J 3X1,5 (C)	m	1380	15	20700	28	38640
12	CYKY-J 3X1,5 (A)	m	145	15	2175	28	4060
13	CYKY-O 2X1,5 (D)	m	125	11	1375	28	3500
14	CYKY-O 2X1,5 (A)	m	95	11	1045	28	2660
15	PRAFlaDur RE P60-R 2X1,5 (A)	m	25	27	675	28	700
16	CYA 25 zž	m	125	78	9750	35	4375
17	CYA 16 zž	m	85	52	4420	28	2380
18	CYA 6 zž	m	60	20	1200	18	1080
19	CYA 4 zž	m	40	13	520	18	720
20	svorka OP	ks	15	27	405	27	405
21	elekroinstalační lišta 18x13	m	85	18	1530	35	2975
22	elekroinstalační lišta 30x25	m	25	38	950	45	1125
23	elekroinstalační lišta 40x40	m	20	57	1140	60	1200
24							
25	<u>Svítlidla</u>						
26	B - LED SVÍTLIDLO 50W, PŘEŘAZENÉ, IP 65, PRISMA DIFUZOR	ks	19	1566	29754	360	6840
27	C - LED SVÍTLIDLO 60W, PŘEŘAZENÉ, IP 20, AL MŘÍŽKA	ks	57	1851	105507	360	20520
28	C1 - LED SVÍTLIDLO 26W, PŘEŘAZENÉ, IP 20, PRISMA	ks	51	1592	81192	360	18360
29	D - LED SVÍTLIDLO 18W, PŘISAZENÉ, PLASTOVÉ, D300mm, IP 44	ks	45	549	24705	330	14850
30	F - LED SVÍTLIDLO 19W, PŘISAZENÉ, PLASTOVÉ, D300mm, IP 65	ks	8	1352	10816	330	2640
31	N - NOUZ. LED SVÍTLIDLO 1x3W/1hod, IP44, NA STĚNU, SVÍTÍCÍ PŘI VÝPADKU, 230V AC, PIKTOGRAM	ks	35	1040	36400	330	11550
32							
33	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, 10A, 230V, IP20, barva bílá	ks	29	143	4147	90	2610
34	Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček, 10A, 230V, IP20, barva bílá	ks	2	183	366	90	180
35	Střídav. přep. (6) - strojek, kryt, rámeček, 10A, 230V, IP20, barva bílá	ks	46	149	6854	90	4140
36	Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček, 10A, 230V, IP20, barva bílá	ks	5	191	955	90	450
37	tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček, 10A, 230V, IP20, barva bílá	ks	19	194	3686	90	1710
38	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, 10A, 230V, IP44, barva bílá	ks	5	151	755	90	450
39	zásuvka dvojitá 16A/230V - strojek, kryt, rámeček, 16A, 230V, IP20, barva bílá	ks	66	159	10494	90	5940
40	zásuvka dvojitá 16A/230V s přep. ochr. - strojek, kryt, rámeček, 16A, 230V, IP20, barva b	ks	6	836	5016	90	540
41	zásuvka do vlhka 16A/230V, IP44, barva bílá	ks	8	82	656	90	720
42	zásuvka průmyslová 16A/400V IP 44 nástěnná	ks	1	127	127	125	125
43	sporáková přípojka 400V/16A, IP44, v krabici pod omítkou	ks	1	359	359	125	125
44	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	186	6	1116	35	6510
45	KR68, nebo do dutých stěn	ks	85	27	2295	45	3825
46	KR97	ks	25	133	3325	55	1375
47	krabice K125	ks	20	110	2200	85	1700
48	krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks	15	120	1800	85	1275
49	ukončení vodičů pospojování	ks	20	0	0	15	300
50	pohybové čidlo nástěnné 270°, IP44	ks	7	1659	11613	270	1890
51	pohybové čidlo stropní 360°, IP20	ks	4	833	3332	270	1080
52	vyrážecí STOP tlačítko v krabici, pod sklem, 1x spinací kontakt 230V - komplet	ks	1	703	703	125	125
53	napojení ventilátorů, zařízení VZT, zařízení ZTI	ks	5	0	0	325	1625
54	demontáž rozvaděče do 100kg, likvidace	ks	4	0	0	960	3840
55	demontáž svítidla do 2x58W, likvidace	ks	80	0	0	150	12000
56	ukončení kabelů do 5 x 25	ks	2	0	0	75	150
57	ukončení kabelů do 5 x 16	ks	2	0	0	55	110
58	ukončení kabelů do 5 x 10	ks	4	0	0	45	180
59	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	55	0	0	15	825
60	průraz zdímem do 45 cm	ks	2	0	0	185	370

61	průřez zdívkou do 30 cm	ks	5	0	0	145	725
62	průřez zdívkou do 15 cm	ks	25	0	0	115	2875
63	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, začištění	m	650	0	0	105	68250
64	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm, začištění	m	145	0	0	125	18125
65	vysekání niky ve zdi cihelné 1200x600x200mm pro rozvaděč	ks	3	0	0	1220	3660
66	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	316	0	0	55	17380
67	nosný, podružný a režijní materiál	kg	100	65	6500	22	2200
68	součet					541250	375015
	<u>HZS</u>						
1	demontáže, úprava instalace	hod	160			295	47200
2	zabezpečení pracoviště	hod	8			325	2600
3	zednické přípomoci	hod	16			325	5200
4	koordinace s ostatními profesemi	hod	8			325	2600
5	vynášení suti do kontejneru	hod	16			325	5200
6	spolupráce s revizním technikem	hod	8			325	2600
7	inženýrská činnost	hod	8			325	2600
8	výchozí revize	hod	8			450	3600
9	vypínání sítě, přepojování	hod	8			325	2600
10	dokumentace skut. provedení	hod	16			450	7200
11	celkem						81400
	<u>skříň ochranného pospojování HOP</u>						
1	krabice 150/150/77, IP 44	ks	1	110	110	95	95
2	ekvipotenciální svorkovnice EP	ks	1	258	258	165	165
3	spoj. a podr. mat.	kg	2	85	170	100	200
4	mezisoučet					538	460
5	celkem					998	

Stavba: REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLKY BOHUMÍNSKÁ na parc. č. 1467/1, kat. ú. Slezská Ostrava

Část: D 1.2 Zařízení slaboproudé elektroinstalace

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	49258
2	Montáž	84875
3	HZS	20200
4	Celkem (bez DPH) Kč:	154333
5	základ daně pro DPH 21%	154333
6	DPH 21%	32410
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	186743

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	<u>Příprava kabelových tras, montáž + dodávka</u>						
1	Průraz zdívem z tvrdě pál.cihl, stf. tvrd.kamene, tl. 15cm	ks	20	0	0	115	2300
2	Průraz zdívem z tvrdě pál.cihl, stf. tvrd.kamene, tl. 30cm	ks	5	0	0	145	725
3	Průraz zdívem z tvrdě pál.cihl, stf. tvrd.kamene, tl. 45cm	ks	2	0	0	185	370
4	Průraz stropem DN 80, jádrové vrtání	ks	1	0	0	1200	1200
5	Krabice odbočná D68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	20	6	120	35	700
6	Krabice odbočná D97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	5	133	665	55	275
7	Krabice odbočná D125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	5	110	550	87	435
8	Vysekání rýh ve zdi panelové 3 x 3 cm	m	180	0	0	105	18900
9	Vysekání rýh ve zdi panelové 3 x 7 cm	m	50	0	0	125	6250
10	Trubka ohebná, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.)	m	420	4	1680	22	9240
11	Trubka ohebná , PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)	m	30	8	240	27	810
12	Trubka ohebná , PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.)	m	20	12	240	35	700
13	Trubka ohebná , PVC pod omítkou 32 mm (mont. vč. mat.)	m	20	12	240	39	780
14	nosný, podružný a režijní materiál	kg	50	65	3250	22	1100
	<u>Rozvod univerzální kabeláže - montáž</u>						
1	Mont. 1HU PATCH panelu kat. 5e bez UK	ks	1	0	0	85	85
2	montáž 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka	ks	1	0	0	55	55
3	Ukončení kabelu UTP v zásuvce	ks	39	0	0	85	3315
4	Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu	ks	39	0	0	85	3315
5	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	m	1560	0	0	13	20280
6	Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu	ks	39	0	0	85	3315
7	Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45	ks	17	0	0	25	425
8	Závěrečné práce ve skříni RACK	ks	1	0	0	3200	3200
9	Konfigurace sítě, uvedení do provozu	kmpl	1	0	0	2600	2600
	<u>Rozvod univerzální kabeláže - dodávka</u>						
1	Instalační kabel Cat.5e UTP LSOH	m	1560	9	14040	0	0
2	zásuvka 2xRJ45 Cat5e - komplet (kryt+rámeček)	ks	17	172	2924	0	0
3							
4	DR1 - doplnění						
5	Patch panel 25xRJ45/ 5E 1U, šedý	ks	1	739	739	0	0
6	19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka	ks	2	190	380	0	0
7	propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.5 - 3m	ks	15	32	480	0	0
8	switch 24x 10/100 RJ45 portů+2x 10/100/1000 RJ45 porty + 2x Gb SFP porty	ks	1	3730	3730	0	0
	<u>Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž</u>						
1	Uvedení hlásiče do trvalého provozu	ks	20	60	1200		0
2	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	m	250	18	4500		0
3	demontáž a zpětná montáž klávesnice	ks	2	390	780		0
4	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	pa	20	100	2000		0
5	Revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny	ks	1	2500	2500		0
6	demontáž a zpětná montáž infrapasivního čidla	ks	20	325	6500		0
	<u>Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka</u>						
1	kabel FTP /UTP 4P v trubce,liste	m	250	10	2500	18	4500
					49258		84875
	<u>Hodinové zúčtovací sazby</u>						
1	Pomocné montážní práce	hod	8			325	2600
2	Revize, zaškolení uživatele	hod	8			450	3600
3	Demontáže, úprava stávající instalace	hod	24			325	7800
4	Zednické připomoci	hod	8			325	2600

5	Zakreslení skutečného provedení stavby	hod	8			450	3600
	celkem						20200