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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

k projektové dokumentaci 

„KYJOV, Boršov – ul. Za Humny“ 
 
1. Identifikační údaje: 

 
1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby KYJOV, Boršov – ul. Za Humny 

Místo stavby Katastrální území Boršov u Kyjova 

Příslušný stavební úřad Stavební úřad Kyjov 

Předmět dokumentace Rekonstrukce vozovky, doplnění obruby a uliční vpusti 

Účel užívání stavby Místní komunikace 

 
1.2. Údaje o stavebníkovi 

Město Město Kyjov 

Sídlo Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 

Kontaktní osoba Roman Pekárek – vedoucí odboru rozvoje města 
Tel.: 778 499 407, e-mail: r.pekarek@mukyjov.cz  

IČ / DIČ 00285030 / CZ00285030 

 
1.3. Zhotovitel dokumentace 

Firma Projekce DS s.r.o. 

Sídlo kanceláře Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín 

Zodpovědný projektant Ing. Peter Štefančík, tel. 724 152 275, e-mail: projekce.ds@email.cz  
autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. ČKAIT 1003663 

Dokumentaci vypracoval Ing. Petr Škrobáček 

IČ / DIČ 02846471 / CZ02846471 

 

 

mailto:r.pekarek@mukyjov.cz
mailto:projekce.ds@email.cz
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2. Popis území stavby 

a) Charakteristika území 
Území stavby se nachází v severní části města Kyjov, v městské části Boršov. 
Řešená rekonstrukce části místní komunikace se nacházejí v ul. Za Humny. 
Jedná se o rekonstrukci místní komunikace, doplnění silničních obrub a vybudování nové uliční 
vpusti včetně napojení na kanalizaci. 
Jedná se o zastavěné, rovinaté území v intravilánu města. 
 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba není v rozporu s územním plánem města Kyjov. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 
Vzhledem k jednoduchým základovým podmínkám nebyl žádný průzkum prováděn. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 
V řešené lokalitě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího terénu a 
zpevněných ploch. 

e) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází památkové rezervaci ani památkové zóně. Území stavby není 
v poddolovaném území ani se nenachází v soustavě Natura 2000. 

f) Údaje o poloze vzhledem k záplavovému území 
Území stavby není v záplavovém území. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
VLIV NA DOSAVADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ – dosavadní využití zůstane zachováno 
VZTAH NA OSTATNÍ PLÁNOVANÉ STAVBY – v současné době není plánována další výstavba 
v řešené lokalitě 
ZMĚNY STAVEB DOKONČENÝCH NAVRHOVANOU STAVBOU – výstavbou nedojde ke změně 
okolních staveb. 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci realizace rekonstrukce vozovky bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových 
vrstev, případně k sanaci poškozených míst v podkladní vrstvě. Ve směrovém oblouku ul. Za 
Humny (KÚ úseku 1) bude vybourána stávající přídlažba v délce 20 m a nahrazena novou. 
S kácením dřevin není uvažováno.  
 

i) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkci lesa 
Stavba nezasahuje do pozemků pod ochranou ZPF ani do pozemků PUPFL. 

j) Možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Jedná se o rekonstrukci vozovky komunikace v ul. Za Humny, a proto není stavba řešena 
v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

k) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
V současné době není plánována další stavba.  

l) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Stavbou nevzniknou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

m) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 
Nejsou stanoveny požadavky na monitoring ani na sledování přetvoření.  
 

n) Možnosti napojení stavby na technickou infrastrukturu 
Není uvažováno nové napojení na technickou infrastrukturu. 
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2. Celkový popis stavby 
2.1. Celková koncepce řešení stavby 

Úsek 1 – rekonstrukce stávající vozovky spočívá v obnově krytové vrstvy. Současně s obnovou krytu 
vozovky bude v části odstraněna betonová přídlažba a na jejím místě bude osazena nová přídlažba 
z dlaždic 50x25x8 cm. V místě chybějící obruby bude osazena nová obruba do betonového lože 
s patkou. V místě napojení chodníku bude osazen přejezdový obrubník 100x15x15 v délce 2,5 m 
s převýšením +2 cm nad povrch vozovky a po stranách osazen přechodový obrubník 100x15x15-25. 
Ve zbylé části bude osazena silniční obruba 100/15/25. 
V oblouku nacházejí se v KÚ bude vybudována nová obrubníková uliční vpust, která bude napojena 
do stávající kanalizační šachty, která se nachází v zeleni. 
Šířkové a směrové řešení trasy vozovky zůstane zachováno ve stávajících poměrech. Délka úseku 
133,70 m. 
Úsek 2 – rekonstrukce stávající vozovky spočívá v obnově krytové vrstvy. 
Šířkové a směrové řešení trasy vozovky zůstane zachováno ve stávajících poměrech. Délka úseku 
61,14 m. 
Vzniklé pracovní spáry mezi novým a původním povrchem budou ošetřeny asfaltovou zálivkou 
z modifikovaného asfaltu. 
V místech s lokálními poruchami je uvažováno s odfrézováním dalších 50 mm podkladní vrstvy 
asfaltobetonu a zapravení vrstvou ACP 16 tl. 50 mm. Po odfrézování vrstvy budou případné trhliny 
zapraveny prořezáním a zalitím asfaltovou zálivkou. 
Poklopy všech armatur inženýrských sítí budou upraveny do nové nivelety. 
Osetí dotčených ploch je navrženo travní směsí při výsevu 3 kg na 100 m2. 
 
a) Předpokládaný průběh stavby 

ZAHÁJENÍ STAVBY – může být s ohledem na vhodné klimatické podmínky. 

DOKONČENÍ STAVBY – bude provedeno po ukončení stavebních prací. 
Doba výstavby by z technického hlediska neměla přesáhnout 1 měsíc. Konkrétní termíny 
výstavby budou určeny smluvním vztahem se zhotovitelem stavby.  

 
b) Předčasné užívání stavby 

Nepředpokládá se. 
 
c) Orientační náklady stavby 

Není součástí dokumentace. 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Návrh rekonstrukce vychází ze stávajícího stavu. 

 
2.3. Celkové technické řešení 

Nároky stavby na zdroje a její potřeby: 

• Všechny druhy energií 

Navrhovaná rekonstrukce zpevněných ploch bude mít kromě výstavby nároky na spotřebu energií 
pouze při běžné údržbě. V obou případech se bude jednat o spotřebu energie v podobě 
pohonných látek. 

 

• Telekomunikace 
Stavba nemá nároky na telekomunikace. 
 

• Vodní hospodářství 
Stavba nemá nároky na vodní hospodářství. 
 

• Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
S novým dopravním připojením není uvažováno. Vozovka a veškeré zpevněné plochy zůstanou 
situačně zachovány. 
Parkování vozidel je umožněno na vyznačených místech. 
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• Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 
Je uvažováno s novým napojením nově vybudované uliční vpusti na stávající kanalizaci. Napojení 
bude provedeno prostřednictvím stávající šachty nacházející se v blízkosti nové vpusti. 
 

• Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 
Stavba nevyvolává vznik odpadů v závislosti na jejím užívání. 

 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Jedná se o rekonstrukci vozovky komunikace v ul. Za Humny, a proto není stavba řešena 
v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

 
2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti:  
a) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanickou odolnost díla zaručuje návrh podle platných technických předpisů a norem, které je 

nutno při stavbě dodržet. Jsou to zejména ČSN 73 6114 „Vozovky pozemních komunikací“, 

ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 72 1006 

„Kontrola zhutnění zemin a sypanin“ a TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“. 

Stavební materiály musí být ověřené příslušnými zkouškami a splňovat patřičné normové 

požadavky. O materiálech použitých na stavbě budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě. 

 
b) Požární bezpečnost 

Předkládaná rekonstrukce chodníku a výstavba zpevněných ploch nepředstavuje zásah do 

stávajících požárních a protipožárních objektů. Stavba je bez požárního rizika. Vlivem stavby 

nebudou dotčeny požární hydranty.  Navrhované šířkové uspořádání respektuje parametry pro 

příjezdovou komunikaci pro požární vozidla ve smyslu ČSN 73 0802 a přílohy č. 3 vyhlášky 

č.23/2008 Sb. Realizací nedojde ke změně přístupu při požárním zásahu.  Během stavby je možno 

vytvořit a bude tak učiněno rovněž trvalý přístup a přejezd v rámci případného hasebního zásahu. 

Stavba bude provedena z materiálů, které nevyžadují požární zabezpečení. 

 
c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Vzhledem k charakteru a funkci stavby nejsou kladeny pro budoucí provoz zvláštní požadavky, které 
by se týkaly ochrany zdraví. Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k poškození zdraví a aby 
neměla negativní vliv na životní prostředí. 

 
d) Ochrana proti hluku 

Vzhledem k charakteru, funkci a situování stavby není řešena zvláštní ochrana proti hluku.  
 

e) Bezpečnost při užívání 
Vzhledem k charakteru a funkci stavby nejsou řešena zvláštní bezpečnostní opatření pro užívání. 
Pro bezpečné užívání je nutné dodržovat platné předpisy pro provoz na pozemních komunikacích. 

 
f) Úspora energie a ochrana tepla 

Vzhledem k charakteru a funkci stavby, stavba pro provoz nevyžaduje žádné energie. 
 

Další požadavky: 
g) Užitné vlastnosti stavby 

Při provádění stavby budou dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu a výrobky užívané 
ve stavbě, aby užitné vlastnosti stavby byly co nejdéle zachovány. Stavba je navržena dle místních 
podmínek a respektuje potřeby v řešené lokalitě. 

 
h) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stavba řeší opravu povrchu komunikace, a proto není stavba řešena v souladu s vyhláškou č. 
398/2009 Sb. 
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2.6. Základní charakteristika řešení 
Popis navrženého stavu 
Úsek 1 – rekonstrukce stávající vozovky spočívá v obnově krytové vrstvy. Současně s obnovou krytu 
vozovky bude v části odstraněna betonová přídlažba a na jejím místě bude osazena nová přídlažba 
z dlaždic 50x25x8 cm. V místě chybějící obruby bude osazena nová obruba do betonového lože 
s patkou. V místě napojení chodníku bude osazen přejezdový obrubník 100x15x15 v délce 2,5 m 
s převýšením +2 cm nad povrch vozovky a po stranách osazen přechodový obrubník 100x15x15-25. 
Ve zbylé části bude osazena silniční obruba 100/15/25. 
V oblouku nacházejí se v KÚ bude vybudována nová obrubníková uliční vpust, která bude napojena 
do stávající kanalizační šachty, která se nachází v zeleni. 
Šířkové a směrové řešení trasy vozovky zůstane zachováno ve stávajících poměrech. Délka úseku 
133,70 m. 
Úsek 2 – rekonstrukce stávající vozovky spočívá v obnově krytové vrstvy. 
Šířkové a směrové řešení trasy vozovky zůstane zachováno ve stávajících poměrech. Délka úseku 
61,14 m. 
Vzniklé pracovní spáry mezi novým a původním povrchem budou ošetřeny asfaltovou zálivkou 
z modifikovaného asfaltu. 
V místech s lokálními poruchami je uvažováno s odfrézováním dalších 50 mm podkladní vrstvy 
asfaltobetonu a zapravení vrstvou ACP 16 tl. 50 mm. Po odfrézování vrstvy budou případné trhliny 
zapraveny prořezáním a zalitím asfaltovou zálivkou. 
Poklopy všech armatur inženýrských sítí budou upraveny do nové nivelety. 
Osetí dotčených ploch je navrženo travní směsí při výsevu 3 kg na 100 m2. 
 
Lokální opravy trhlin: 

• v místech trhlin bude odfrézována další vrstva v tl. 50 mm a šířce 500 mm (250 mm na každou 
stranu trhliny), délka frézování je dána délkou trhliny (+ 250 mm před trhlinou a + 250 mm za 
trhlinou) 

• vytvoření drážky šířky 10–30 mm a hloubky 25–40 mm dle šířky původní trhliny 

• pročištění a penetrační nátěr stěn drážky 

• zalití trhliny pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou 

• nanesení spojovacího postřiku 0,4 kg/m2 

• provedení vrstvy ACL16+ v tl. 50 mm a šířce 500 mm 
 

2.6.1. Pozemní komunikace 
Rekonstrukce stávající vozovky spočívá v obnově krytové vrstvy. Současně s obnovou krytu 
vozovky bude v části odstraněna betonová přídlažba a na jejím místě bude osazena nová 
přídlažba z dlaždic 50x25x8 cm. V místě chybějící obruby bude osazena nová obruba do 
betonového lože s patkou. V místě napojení chodníku bude osazen přejezdový obrubník 
100x15x15 v délce 2,5 m s převýšením +2 cm nad povrch vozovky a po stranách osazen 
přechodový obrubník 100x15x15-25. Ve zbylé části bude osazena silniční obruba 100/15/25. 
V oblouku nacházejí se v KÚ bude vybudována nová obrubníková uliční vpust, která bude 
napojena do stávající kanalizační šachty, která se nachází v zeleni. 
 

2.6.2. Mostní objekty a zdi 

Stavba neobsahuje. 
 

2.6.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění komunikace zůstane zachováno. Nově bude v oblouku nacházejí se v KÚ bude 
vybudována nová obrubníková uliční vpust, která bude napojena do stávající kanalizační 
šachty, která se nachází v zeleni. 
 

2.6.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Stavba neobsahuje. 

 

2.6.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové stěny 

Stavba neobsahuje. 
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2.6.6. Vybavení pozemní komunikace 

Záchytná bezpečnostní opatření – nejsou navržena. 

Dopravní značky, dopravní značení, světelné signály – stávající dopravní značení zůstává 

v platnosti 

Veřejné osvětlení – nové není navrženo 
Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace – vzhledem k charakteru a funkci stavby není nutné budovat    
Clony a sítě proti oslnění – vzhledem k charakteru a funkci stavby není nutné budovat  
 

2.6.7. Objekty ostatních skupin objektů 
Poklopy šachet, mříž vpusti a krycí hrnce armatur budou osazeny do nové výškové úrovně. 

 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Toto zařízení není navrženo 

 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Předkládaná rekonstrukce uličního prostoru nepředstavuje zásah do stávajících požárních a 

protipožárních objektů. Stavba je bez požárního rizika. Vlivem stavby nebudou dotčeny požární 

hydranty.  Navrhované šířkové uspořádání respektuje parametry pro příjezdovou komunikaci pro 

požární vozidla ve smyslu ČSN 73 0802 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Realizací nedojde ke 

změně přístupu při požárním zásahu.  Během stavby je možno vytvořit a bude tak učiněn trvalý přístup 

a příjezd v rámci případného hasebního zásahu. Stavba bude provedena z materiálů, které nevyžadují 

požární zabezpečení. 

 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru a funkci stavby, stavba pro provoz nevyžaduje žádné energie v podobě tepla. 
 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Při stavebních pracích je nutné dodržet ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 a 592/2006 Sb. o 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutné dodržovat 

ustanovení nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Při činnosti dvou a více dodavatelů na 

staveništi musí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce podle zákona č.309/2006 Sb. Během 

výstavby nesmí dojít ke znečistění půdy a podzemní vody zejména únikem ropných látek, pohonných 

hmot a olejů při provozu stavebních strojů a při doplňování nebo výměně PHM. Technický stav 

stavebních strojů, možnost úniku PHM a olejů je nutné kontrolovat denně. Při výjezdu stavebních 

strojů či nákladních aut z terénu na místní komunikace nebo státní silnice je třeba zabezpečit, aby 

nedocházelo ke znečisťování vozovek bahnem či stavebními hmotami. Stavba nesmí své okolí 

nadměrně zatěžovat hlukem, prachem a jinými negativními vlivy. 

Při stavbě musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy, které určují technologické postupy při 

provádění jednotlivých druhů prací. 

 
2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude řešeno tak, aby bylo 
zabráněno rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení 
komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.  

 
3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Nové připojení není uvažováno. 
 
4. Dopravní řešení 
Dopravní řešení v ulici zůstane zachováno. 
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5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Není uvažováno s kácením dřevin. Před dokončením stavby bude okolní terén zapraven zeminou a 
bude provedeno založení trávníku travním semenem. 

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 
7. Ochrana obyvatel 
Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude řešeno tak, aby bylo 
zabráněno rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení 
komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.  
 
 
8. Zásady organizace výstavby 
8.1. Technická zpráva 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Rekonstrukce bude mít kromě výstavby nároky na spotřebu energií pouze při běžné údržbě. V 
obou případech se bude jednat o spotřebu energie v podobě pohonných hmot. Vlivem provozu 
nebudou překročeny hlukové limity ve vnitřním a venkovním chráněném prostoru staveb. Vzhledem 
k charakteru a funkci stavby nebudou požadované emise z dopravy při provozu překročeny.  

 
b) Odvodnění staveniště 

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude řešeno tak, aby bylo 
zabráněno rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení 
komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.  
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd ke staveništi je po místních komunikacích. 
Staveniště po dohodě se správcem sítě mohou být napojeny na zdroj vody z některé ze stávajících 
vodovodních šachet a na elektrickou energii ze stávajících rozvodů NN, popř. trafostanice.  

 
d) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 

Při výjezdu stavebních strojů či nákladních aut z terénu na místní komunikace je třeba zabezpečit, 
aby nedocházelo ke znečisťování vozovek bahnem či stavebními hmotami. Stavba nesmí své okolí 
nadměrně zatěžovat hlukem, prachem a jinými negativními vlivy. 
Vzhledem k charakteru a funkci stavby nejsou kladeny pro budoucí provoz zvláštní požadavky, 
které by se týkaly ochrany zdraví. Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k poškození zdraví a 
aby neměla negativní vliv na životní prostředí. 

 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude řešeno tak, aby bylo 
zabráněno rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení 
komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.  

 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory pro staveniště nejsou uvažovány. Je uvažováno s liniovým postupem výstavby. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Pro oplocení staveb, ale i pro zajištění výkopů či dočasných skládek platí nutnost jejich vyznačení 

zábranami. Zábrany musí pevné, ve výši 0,1 - 0,25 m mít zarážku pro slepeckou hůl a musí být i 

barevně kontrastní. Nejlépe se osvědčuje plné, kontrastně provedené ohrazení staveniště. Ostatní 

části staveniště zůstanou neoploceny. Pozemky staveniště jsou ve všech případech ve správě 

stavebníka.   

 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány k odborné likvidaci nebo uloženy na 
skládky odpadů k tomu určených. 
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• Vybraný dodavatel stavby je povinen postupovat dle zákona 541/2020 Sb., zákon o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících vyhlášek  

• Zjistit, zda osoba, která přebírá odpady, je k jejich převzetí oprávněna 

• Zajistit přepravu odpadů 

• Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady v souladu s ustanovením 
§94, odst.1 zákona 

• Předpokládané vybourané hmoty budou přednostně recyklovány v zařízeních na recyklaci 
odpadů s následným použitím jako druhotná surovina pro stavební výrobu  

• Materiály, které nelze využít budou odvedeny na řízenou skládku  

• Materiály, u kterých se předpokládá výskyt nebezpečných látek, budou odvezeny na skládku 
nebezpečných odpadů  

 

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě    
Kód 

druhu 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie 
odpadu 

Množství 
odpadu 

(t) 

Způsob nakládání 

17 01 01 Beton O 8 AR5                                                              

recyklační centrum STAVEBNÍ 
FIRMY PLUS s.r.o. Hodonín 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem            
17 03 01 

O 352 AN3 případně AR5               
recyklační centrum STAVEBNÍ 
FIRMY PLUS s.r.o. Hodonín 

17 05 04 Zemina a kamenivo neuvedené pod číslem     
17 05 03 

O 2 AN1 

recyklační centrum STAVEBNÍ 
FIRMY PLUS s.r.o. Hodonín 

Uvedené hmotnosti jsou vzhledem ke stupni PUP orientační. Proto skutečnost může být jiná. Přesné množství 
bude upřesněno až po provedení výkopových prací a v průběhu stavby. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Je uvažováno s odkopávkou pro zřízení betonového lože s obrubníky a uliční vpusti včetně 
napojení. Přebytečná zemina bude uložena na skládku. Ornice bude použita k zapravení přilehlého 
terénu okolí stavby. 
 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Je nutné dodržovat ustanovení nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Při činnosti dvou a 
více dodavatelů na staveništi musí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce podle zákona 
č.309/2006 Sb. Během výstavby nesmí dojít ke znečistění půdy a podzemní vody zejména únikem 
ropných látek, pohonných hmot a olejů při provozu stavebních strojů a při doplňování nebo výměně 
PHM. Technický stav stavebních strojů, možnost úniku PHM a olejů je nutné kontrolovat denně. Při 
výjezdu stavebních strojů či nákladních aut z terénu na místní komunikace nebo státní silnice je 
třeba zabezpečit, aby nedocházelo ke znečisťování vozovek bahnem či stavebními hmotami. 
Stavba nesmí své okolí nadměrně zatěžovat hlukem, prachem a jinými negativními vlivy. 
Vzhledem k charakteru a funkci stavby nejsou kladeny pro budoucí provoz zvláštní požadavky, 
které by se týkaly ochrany zdraví. Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k poškození zdraví a 
aby neměla negativní vliv na životní prostředí. 

 
k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při stavbě je nutno postupovat dle bezpečnostních předpisů, platných norem a zákonů. Hlavní 
zásady jsou uvedeny v NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. Jedná se hlavně o používání 
ochranných pomůcek, zajištění bezpečnosti práce ve výškách zábradlím, zajištění práce se stroji a 
zařízeními na el. proud. Důležité je dodržování technologických předpisů, technických norem, 
návodů k obsluze a předpisů výrobce. 
Odborné práce je nutno svěřit odborné firmě s příslušným opatřením. 
Pro stavbu je nutno smluvně zajistit odborný stavební dohled a zajistit návštěvu projektanta 
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k odsouhlasení případných změn, hlavně materiálových. Další změny a úpravy nutno konzultovat 
se stavebním úřadem. 
Před zahájením výkopových prací, musí stavebník případně dodavatel, v souladu s §18 
vyhl.č.324/1990 Sb., prokazatelně zjistit a příslušnými provozovateli nechat vytyčit a v terénu 
označit všechny inženýrské sítě v prostoru stavby (VaK Hodonín a.s., E.ON a.s., GasNet, s.r.o., 
Telefonica O2 atd.). 

 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba řeší opravu povrchu komunikace, a proto není stavba řešena v souladu s vyhláškou č. 
398/2009 Sb. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavba si vyžádá omezení stávající dopravy během výstavby na nezbytně nutnou dobu. 
Návrh konkrétního řešení včetně dopravních značek, dopravního značení vypracuje dodavatel 
stavby a předloží je k odsouhlasení příslušným orgánům před zahájení stavby.  

 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby 

(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, 
výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Při stavebních pracích je nutné dodržet ustanovení nařízení vlády č.591/2006 a 592/2006 Sb. o 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutné dodržovat 

ustanovení nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Při činnosti dvou a více dodavatelů na 

staveništi musí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce podle zákona č.309/2006 Sb.  

Při stavbě musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy, které určují technologické postupy 

při provádění jednotlivých druhů prací. 

Přítomnost inž. sítí je nutno zajistit před započetím stavebních prací. Projektant upozorňuje, 

že poloha všech inženýrských sítí je pouze informativní. Současně je třeba dbát všech 

podmínek vyjádření jednotlivých správců. Při provádění projektové dokumentace nebyla 

výšková ani směrová poloha jednotlivých inženýrských sítí ověřována. Průběh inž. sítí bude 

zřetelně označen na povrchu barvou a dále bude průběh fixován na pevné povrchové body. O 

tomto vytyčení, případně požadavcích na ochranu těchto vedení, je nutno provést záznam do 

stavebního deníku ve smyslu ustanovení §4 vyhl.č.10/74 Sb. „O geodetických pracích ve 

výstavbě“. 

V místě křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi je nutné provádět výkop ručně na vzdálenost 

stanovenou správcem vedení, min. však 1,0 m od stávajícího vedení. Vlastní křížení bude 

provedeno dle ČSN 73 6005. Výkopy hlubší než 1,0 m je nutno pažit. Při provádění je nutno 

dodržovat zásady BOZP. 

 
o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Návrh zařízení staveniště vycházel z nejmenšího záboru okolních ploch, a proto byl stanoven 
liniový postup výstavby se skládkami materiálů v linii stavby, případně je možné využít vhodnou 
plochu v blízkosti stavby ve vlastnictví investora (po ukončení prací tuto plochu zrekultivovat a 
zpětně předat investorovi). Vzhledem na krátkost doby výstavby se nepředpokládá budování 
náročného zařízení staveniště, předpokládá se využití maximálně jedné mobilní buňky a skladu. 
Zajištění el. energie se nepředpokládá. Pitnou i užitkovou vodu je možno odebírat za úhradu ze 
zdrojů v obci. Přebytečná zemina a vybourané materiály nebudou skladovány na stavbě a budou 
ihned odváženy na řízenou skládku. Při realizaci budou použity automobilní dopravní mechanizmy. 
Pro zásobování stavby a příjezd na staveniště budou využívány stávající místní komunikace. 
Pracovní místo bude vyznačeno značkou A22 s doplňkovou tabulkou E12 – Pozor výjezd vozidel 
ze stavby, v obou směrech na komunikaci 20 m před místem napojení na místní komunikace. 

 
p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Návrh postupu a provádění výstavby: 

• Vytyčení trasy a tras podzemních vedení 

• Příprava staveniště, bourací práce (frézování asfaltových vrstev, odkopávky) 



Technická zpráva – „KYJOV, Boršov – ul. Za Humny“ 

10 

• Zemní práce – nová uliční vpust 

• Osazení obrubníků 

• Pokládka dlažby a asfaltových vrstev 

• Rozprostření ornice a zatravnění dotčených ploch 

• Likvidace ZS, předání stavby vč. dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření 
 

Plán kontrolních prohlídek 
O provedených kontrolách bude veden písemný záznam ve stavebním deníku 

• kontrola frézování 

• kontrola osazení obrubníků 

• kontrola provedení a napojení nové uliční vpusti 

• kontrola provedení pokládky asfaltové vrstvy 

• kontrola dokončovacích prací a terénních úprav 
 

Použité mechanizmy 
Pro realizaci stavby budou používány běžné stroje a mechanizmy. 

• nákladní automobily – převozy materiálů 

• autobagr – pro odkopávky a výkopy rýh 

• vibrační válec – hutnění asfaltových vrstev 

• finišer – pokládka asfaltových vrstev 

• autodomíchávač betonu, event. Avia – dovoz bet. směsi 

• mobilní jeřáb – nakládka a vykládka materiálu 

• vibrační deska – hutnění podkladních vrstev 
 

8.2. Výkresy 
Situace viz. příloha C.- Situační výkres. 
 

8.3. Harmonogram výstavby 
Věcné i časové postup prací bude řešen s konečným dodavatelem stavby. 
 

8.4. Schéma stavebních postupů 
Bude řešeno s dodavatelem stavby. 
 

8.5. Bilance zemních prací 
Je uvažováno s odkopávkou pro zřízení betonového lože pro osazení obrubníků a napojení nové 
na vpusti do šachty kanalizace, zemina bude použita k zapravení přilehlého terénu. Přebytečná 
zemina bude uložena na skládku.  

 
 
 
Vypracoval: Ing. Petr Škrobáček  ....................................................................... 
V Hodoníně, květen 2022 


