SMLOUVA O DIiLO

(déle jen ,Smlouva“), kterou uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovenimi
§ 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, v platném znéni (ddle jen ,,0Z“)

Obec Udlice

Sidlo: Namésti 12, 431 41 Udlice

ICO: 00262153

DIC: neplatce DPH

Zastoupena: Ing. MiloSem Pavlikem, starostou
Bankovni spojent: Komercni banka, a.s., pobocka Chomutov
Cislo Gétu: 3528441/0100.

Telefon: 474 667 271

E-mail: ou.udlice@volny.cz

jako objednatel na strané jedné (dale jen ,, Objednatel”)

a
Bohemia Arch spol. s r.o.

Sidlo: Spoftickd 599, 431 01 Spofice

Zépis v obchodnim rejstéiku: € 10508 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
ICO: 25002279

DIC: CZ20502279

Zastoupena: Ing. Zdertkem Mrnkou, jednatelem

Bankovni spojent: Komeréni banka, a.s.

Cislo uétu: 2110210227/0100

Telefon: +420 777 565 920

E-mail: mrnka@bohemia-arch.cz

jako zhotovitel na strané druhé (déle jen ,Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel spole¢né déle téZ ,Smluvni strany”, jednotlivé dale téZ ,,Smluvni strana®)

1. Pfedmét Dila

1.1 Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou pro Objednatele provést dilo spocivajici ve zpracovani
kompletni projektové dokumentace ve vsech stupnich s nazvem ,,Rozsifeni Z8$ Udlice, zpracovani PD
a souvisejici inZzenyring”, ktera bude Fesit realizaci nastavby zS Udlice. Vychozim podkladem pro
zpracovani projektové dokumentace jsou zaddvaci podminky ze dne 18. 5. 2022 v¢. vsech pfiloh a
také architektonickd studie ,Rozéiteni z§ Udlice” zpracovand ing. Romanem Ernestem v 03/2022 (mj.
i jako pfiloha zaddvacich podminek). Objednatel vyslovné specifikuje, Ze soucasti pfedmétu plnéni
nebude problematika vlastniho vybaveni nové vzniklych tfid (ndbytek, ICT technologie, apod.).
Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu ¢i doplnéni dispoziéniho usporadani, které nebude mit vliv
na nabidkovou cenu projektovych praci. Objednatel se zavazuje Predmét dila pfevzit a zaplatit
sjednanou cenu, to vSe za podminek specifikovanych touto Smlouvou.




1.2

1:3

Projektova dokumentace bude slouZit pro Uzemni a stavebni fizeni a pro provadéni stavby. Sou&asti
dila je vykon inZenyrské Cinnosti za Ucelem vydani tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, a
spoluprace pfi vybéru zhotovitele stavby.

Dilo se sklada z nasledujicich ¢asti:
Cast dila A) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni
Cast dila B) Vypracovani predbézného rozpoctu stavby

Cast dila C) Zajisténi souvisejici inzenyrské ¢innosti a pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby
Cast dila D) Zpracovani dokumentace pro provedeni stavby, polozkového rozpoétu a vykazu vymér

Cast dila A) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni
Zpracovani projektové dokumentace uréené pro stavebni Fizeni dle platné legislativy a technickych
predpisti zejména dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim pldnovani a stavebnim fadu, v platném
znéni a dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Rozsah stavby je
specifikovdn v architektonické studii predané objednatelem.
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) bude zpUsobild pro vydani stavebniho povoleni
a bude zpracovana v rozsahu, obsahu a podrobnostech dle pfilohy ¢. 12 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb. V dokladové ¢asti DSP budou dolozeny doklady o projedndni DSP s dotéenymi
organy statni spravy, vlastniky nemovitych véci, spravci inZenyrskych siti, dalSimi dotéenymi subjekty,
zpravy o vysledku provedeni prizkum a vypracovana Zadost o vydani stavebnich povoleni.
Soucasti projekénich praci bude zajisténi potfebnych podkladli a prizkumd nutnych k provedeni dila
zejména:
- Stdvajici stav domovnich instalaci, vykony, kapacity a dimenze jednotlivych prvk(i soustav
domovnich instalaci.
- Podrobny stavebné technicky a diagnosticky prizkum se zamérenim na statiku stdvajiciho
objektu - rozméry stdvajicich zdkladovych a nosnych konstrukci, vyztuZzeni prvka, tfidy beton(,
dnosnost zakladovych konstrukci, ZB skeletu a stropni desky 3.NP atd. Soudasti projektové
dokumentace pak bude feseni zesileni nosnych a zdkladovych konstrukci — rozsah a zpUsob bude
uren ze stavebné technického prizkumu. Soucdsti stavebné technického prizkumu bude
provedeni sond v nezbytném rozsahu. V ramci dokumentace pro stavebni povoleni je mozné
provést z provoznich divodl pouze sondy, které nebudou mit vliv na provoz objektu. Mista
provedeni sond pfed jejich provedenim odsouhlasi objednatel. Pro dokumentaci pro provedeni
stavby je moZné mista sond rozsifit dle potieb zpracovatele projektové dokumentace. Zavéry ze
zjisténych prizkum(, které jsou doporuceny architektonickou studii, budou pfedloZeny
objednateli a zapracovdny do projektové dokumentace. Orientadni cena, uvedena ve studii,
pfitom nezohlednuje vysledky a nutné stavebni Upravy ze zjisténych prazkuma.
Podkladem pro vypracovani DSP je:
- Architektonickd studie ,Rozéifeni ZS Udlice” zpracovand ing. Romanem Ernestem v 03/2022 (viz
pfiloha €. 4 této vyzvy).
- Vypocet denniho osvétleni - zajisti zadavatel v prlibéhu realizace.
Soucasti projekénich praci je rovnéz:
- Svoldvani a Ucast na jedndni za Ucelem projednani a upfesnéni dokumentace, pripadné kontroly
prabéhu zpracovavani dila, a to minimdlné 1x mésicné v prdbéhu pinéni dila, jednani bude
probihat za Ucasti objednatele a uZivatele objektu, z kazdého jedndni provede zhotovitel zapis a
tento dorudi vSem Gcastniklim jednani.
- Pfedani dokumentace objednateli 6x v ti§téné podobé a 2x v elektronické podobé na CD ve
formatech *.pdf, *.docx, *.xls, *.dwg.

Cast dila B) Vypracovani predbézného rozpoétu stavby

Soucdsti plnéni je rozpocet stavby, ktery se vztahuje k pfislusSnému stupni projektové dokumentace.
Zhotovitel stanovi ceny stavebnich praci za ucelem zjisténi predpoklddané ceny projektu. Stavebni
rozpocet je nutno Clenit na stavebni objekty, popt. dilci stavebni nebo funkéni celky, pfipadné jiné




1.4

1.5

1.6

1.7

obdobné &asti a to tak, aby bylo moZno jednoznaéné vymezit zplsobilé/nezplsobilé a hlavni/vedlejsi
aktivity projektu.

Struktura a ¢lenéni rozpoctu stavby bude upfesnéna v pribéhu projekénich praci dle konkrétnich
podminek vyzvy IROP.

Cast dila C) Zaji$téni souvisejici inZzenyrské innosti a pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby
Provedeni veskerych ukond potfebnych pro vydéni pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby,
zejména vedeni jednéni se vSemi vlastniky ¢&i spravci dotéenych objektl a dotenymi spravnimi
orgdny, zajisténi jejich stanovisek jako podkladd pro rozhodnuti o povoleni stavby.

PoZadavky téchto instituci musi byt ndasledné zapracovany do konecné verze projektové
dokumentace.

Zastupovéani objednatele na zakladé plné moci ve stavebnim fizeni, v fizenich a jednanich s
dotéenymi subjekty statni spravy a samospravy véetné zajisténi vSech potiebnych stanovisek Ci
rozhodnuti.

Podéani 7adosti o vydani stavebniho povoleni u pfisludného stavebniho Gfadu, zaji$téni pravomocného
rozhodnuti o povoleni stavby a jeho predani objednateli spole¢né s 2 vyhotovenimi stavebnim
Uradem schvdlené — orazitkované projektové dokumentace.

Cast dila D) Dokumentace pro provadéni (DPS)
Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu, obsahu a podrobnostech dle
vyhlagky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (pfiloha ¢. 6 — obsah dokumentace) a vyhl. ¢.
230/2012 Sh., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakdzky na stavebni prace
a rozsah soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér (rozpocet, vykaz vymér).
Zhotovitel je v ramci této Casti dila povinen:
- zapracovat podminky stavebniho povoleni do dokumentace pro provddéni stavby,
- zpracovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
- zpracovat rozpocet,
- zpracovat harmonogram realizace stavby (jako samostatnou pfilohu),
- spolupracovat se zadavatelem p¥i vybéru dodavatele stavby a to zejména pii posouzeni uplnosti
nabidek, posouzeni nabidek z hlediska kvality, termind a ceny a vyhodnoceni nabidek,
Soucasti projekénich praci je rovnéz:
- svoldvani a u¢ast na jedndni za ucelem projednani a upfesnéni dokumentace, pfipadné kontroly
prabé&hu zpracovavani dila, a to minimalné 1x mésicné v prdbéhu pinéni dila, jednéani bude
probihat za Gcasti objednatele a uZivatele objektu, z kazdého jedndni provede zhotovitel zapis a
tento dorudi véem ucastniklim jednani,
- pfedédni dokumentace objednateli 6x v tisténé podobé a 2x v elektronické podobé na CD ve
formatech *.pdf, *.docx, *.xls, *.dwg.

Objednatel se zavazuje fadné zpracované dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu sjednanou v €l.
1. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat veskerou grafickou, textovou, obrazovou a jinou dokumentaci
véetné veskerych profesi vyhradné svyuZitim vypocletni techniky a predat objednateli ve vyse
uvedeném poctu pfislu§né césti dila v tisténé a elektronické podobé. Elektronickd verze bude
objednateli odevzdana na CD nosici ve formdtech: vykresy pdf., textova ¢ast pdf, doc.,xls,jpg. Vykazy
vymér, ocenéné rozpolty a harmonogram realizace budou zpracovany a odevzdany v elektronické
podobé v souboru xls a v tiSténé podobé v tabulce Microsoft Excel.
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2. Doba a misto plnéni, pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni Pfedmétu dila bez zbyte¢ného odkladu po uzavieni Smlouvy
o dilo a Pfedmét dila dokoncit nejpozdéji do 270 kalendainich dni od podpisu smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje pfeddvat objednateli dilo po nésledujicich dil¢ich polozkach a v ndsledujicich
terminech:

Cdst dila A) Zpracovdni projektové dokumentace pro stavebni Fizeni
- do 90 ti dni od uzavieni SoD

Cdst dila B) Vypracovdni piedbéiného rozpoctu stavby
- do 90 ti dni od uzavieni SoD

Cast dila C) Zajisténi souvisejici inZenyrské ¢innosti a pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby
- do 210 ti dni od uzavieni SoD

Cast dila D) Zpracovdni dokumentace pro provedeni stavby, polozkového rozpoétu a vykazu vymér
- do 270 ti dni od uzavieni SoD

Objednatel neni povinen prevzit dilo, pokud bude obsahovat vady a nedodélky. Objednatel muze
prevzit dilo sdrobnymi vadami a nedodélky, které nebrdni uziti dila. V pfipadé prevzeti dila
s drobnymi vadami a nedodélky je zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit ve [h(té 10 dnti ode
dne pFedani a prevzeti dila, pokud nebude dohodnuto jinak.

O predani a prevzeti kazdé dil¢i ¢asti dila bude sepsan predavaci protokol, ktery bude oboustranné
podepsdan. Preddvaci protokol ptipravi zhotovitel.

Zhotovitel neodpovidd za prodleni ¢asti dila, jejichz ukonceni je zavislé na organech vefejné moci,
jestlize toto prodleni nezavinil a nemohl jej predvidat. Takovym prodlenim je prodleni zplsobené
prekroéenim zakonné IhGty pro vydani rozhodnuti stavebniho Gfadu, nebylo-li zavinéno
zhotovitelem. O dobu, po kterou je spravni orgdn v prodleni, se prodluzuji pfislusné diléi terminy pro
predani a prevzeti dila.

Mistem predani je sidlo objednatele.

3. Cenadila

Konecna a neprekroditelnd cena za provedeni dila je stanovena na zakladé dohody Smluvnich stran
a Cini:
819 170 K¢ vcetné DPH
(slovy: osm set devatendct tisic jedno sto sedmdesat korun ¢eskych)
bez DPH: 677 000 K¢
(slovy: Sest set sedmdesat sedm tisic korun ¢eskych)
sazba 21 % DPH: 142 170 K¢
(slovy: jedno sto Ctyricet dva tisice jedno sto sedmdesat korun éeskych)

Cena zahrnuje naklady na vSechny prace, dodavky, sluzby nutné k fddnému provedeni a dokonéeni
dila.




4. Platebni a fakturacni podminky

4.1 Cena dila je splatnd na zakladé faktury vystavené zhotovitelem, pfiCemZ zhotovitel je oprévnén
vystavovat faktury takto:
e 50 % po splnéni ¢asti plnéni A) a B)
e 20 % po splnéni ¢asti plnéni C)
e 30 % po splnéni ¢asti pInéni D)

4.2 Faktury musi mit néleZitosti U€etniho a dafiového dokladu dle pfislusnych pravnich pfedpist
acinnych ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni. P¥ilohou Faktury musi byt Protokol potvrzeny
Objednatelem. Faktury musi obsahovat zejména:

- oznadeni a Cislo takového dariového dokladu,

- nazev a sidlo Zhotovitele,

- nazev a sidlo Objednatele, '

- bankovni spojeni Objednatele a Zhotovitele,

- 1€ a DIC Objednatele a Zhotovitele,

- specifikaci Pfedmétu pInéni,

- fakturovanou ¢astku bez DPH, s DPH,

- datum uskutec¢néni zdanitelného pInéni, datum splatnosti
- razitko a podpis Zhotovitele

4.3 Nebude-li Faktura obsahovat stanovené naleZitosti nebo v nich budou nespravné uvedené udaje, je
Objednatel opravnén vrétit Fakturu Zhotoviteli s uvedenim ddvodu vraceni as poZadavkem na
vystaveni bezvadné Faktury. Zhotovitel je povinen vystavit bezvadnou Fakturu. Vracenim Faktury
prestdva b&Zet doba splatnosti Faktury a nova doba splatnosti zacne béZet okamZikem doruceni
bezvadné Faktury Objednateli.

4.4 Doba splatnosti Faktury je 21 kalendéfnich dni ode dne nasledujiciho po prokazatelném doruceni
Objednateli. Okamzikem doruéeni Faktury je den prokazatelného pfijeti. Pfipadne-li posledni den
splatnosti Faktury na sobotu, nedéli nebo svédtek, je dnem splatnosti Faktury zalohového listu
nejblizsi nasledujici pracovni den.

4.5 V pfipadé, 7e Pfedmét dila bude vykazovat vadu/y, které Objednatel notifikoval do Protokolu, je
Objednatel do doby, ne? Zhotovitel vadu/y odstrani, opravnén pozdrZet Ghradu ceny za provedeni
Pfedmé&tu pinéni ve vysi 10 % z fakturované &astky a neocitd se v prodleni stakto pozdrzenou
Ghradou fakturované &asti ceny za provedeni Pfedmétu plnéni. Splatnost pozdriené &asti ceny za
provedeni PFfedmétu plnéni zalinad béZet ode dne odstranéni vady/vad Pfedmétu pInéni.

4.6 Uhrada ceny za provedeni Pfedmétu plnéni bude Objednatelem provedena vyhradné formou
bezhotovostniho prevodu na bankovni icet Zhotovitele.
5. Smluvni pokuty
5.1 V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila oproti termindm uvedenym v ¢l. 2 odst. 2.1. této
smlouvy, svyjimkou terminu uvedeného u &asti dila C je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvni pokutu ve vy3i 0,1% z ceny pfislu§né ¢asti dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

5.2 Prodleni zhotovitele proti sjednané Ihiité pro dokonceni kteréhokoli stupné projektové dokumentace




5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

delSi nez 30 dn( s vyjimkou terminu pro ¢dst dila C se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

Pokud zhotovitel nesplni nékterou smlouvou sjednanou povinnost, kterd mu vyplyva z této smlouvy
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaZzdou nesplnénou povinnost.

Pokud zhotovitel neodstrani vady nebo nedodélky v projektové dokumentaci, zjisténé po jejim
pfedani objednateli, je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu,
kterou neodstranil v objednatelem stanovené lhité.

Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit
zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,1% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokutu nebo urok z prodleni vyuctuje opravnénd strana strané povinné pisemnou formou.
Ve vyuctovani musi byt uvedenou ustanoveni smlouvy, které k vydctovani smluvni pokuty opraviiuje
a zpUsob vypoctu celkové smluvni pokuty. Strana povinna se musi k vyuétovani smluvni pokuty
vyjadfit nejpozdéji do 10 dnl ode dne jeho obdrZeni, jinak se ma za to, Ze s vydctovanim smluvni
pokuty souhlasi. Vyjadienim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.
Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim smluvni pokuty je povinna pisemné ve sjednané haté
sdélit opravnéné strané dlivody, pro které vyuctovani smluvni pokuty neuznava.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 14 dnli ode dne doruceni vyzvy opravnéné smluvni strany
strané povinné.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na néhradu $kody zplsobené mu
poruSenim povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu trvani této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené tietim osobam v souvislosti s ¢innostmi
zhotovitele s pojistnym plnénim nejméné ve vysi ceny dila této smlouvy (v Grovni ceny v¢. DPH).
Zhotovitel je povinen predloZit pojistnou smlouvu k nahlédnuti ¢i pfedloZit jiny doklad prokazuijici, Ze
zhotovitel ma uzavienu pojistnou smlouvu, nejpozdéji vsak pred podpisem smlouvy o dilo. Poruseni
této povinnosti zakladd pravo Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 50.000,- K¢&
a/nebo s okamZitou platnosti jednostranné od smlouvy odstoupit.

6. Odpovédnost za vady

Zhotovitel nese ¢asové neomezenou zdruku za dilo a odpovidd za jeho sprévnost, Uplnost a
proveditelnost. Tato zdruka zacind dnem pisemného preddani dila nebo jeho éasti objednateli.
Zhotovitel odpovida zejména za to, Ze dilo ma v dobé predani vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi
predpisy, zavaznymi technickymi normami vztahujicimi se na provadéni dila dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, ma objednatel pravo pozadovat bezplatné odstranéni
zjiSténych vad.

Vadou se rozumi zejména chyba ve vykazu vymér ¢i odchylka v kvalité rozsahu a parametrech dila
stanovenych touto smlouvou, vyhldskou ¢. 503/2006Sb., vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sh. a platnymi
pravnimi predpisy a technickymi normami.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladil prevzatych od objednatele a
zhotovitel ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péce nemobhl zjistit jejich nevhodnost, pfipadné na né
6
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upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

Uplatnénim narokd zvad dila nejsou dotéeny naroky objednatele na nahradu Skody a smluvni
pokuty.

7. Ostatni ujednani

Zhotovitel muZe povéfit provadénim ¢&asti dila jiné osoby (subdodavatele), pouze pokud takové
subdodavatele definoval ve své nabidce v ramci zadavaciho fizeni. V ostatnich pfipadech je zhotovitel
opravnén povéfit provedenim &asti predmétu dila subdodavatele jen se souhlasem objednatele. Jeho
wyluénd odpovédnost viiéi objednateli za zpracovani, koordinaci vSech subdodavatelli a fadné
provedeni dila tim v3ak neni dotéena.

Zhotovitel odpovidd za &innost svych subdodavateld, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout vysledek ¢innosti, kterym je pfedmétem dila, jinym osobdm,
nez je objednatel.

Zhotovitel bere na védomi, 7e text smlouvy je vefejné pfistupnou listinou ve smyslu zdkona ¢.
106/1999 Sh. O svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisl, a Ze objednatel jako
povinny subjekt md povinnost na Zadost Zadatele poskytnout informace o tomto smluvnim vztahu
véetné poskytnuti kopie této smlouvy. Zérovei zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo na
»profilu zadavatele” (objednatele).

Pfedanim pfislusné ¢asti projektové dokumentace objednateli dava zhotovitel objednateli souhlas
s uZitim a uZivanim projektové dokumentace pro Ucely, ke kterym je projektova dokumentace
uréena. Objednatel ma pravo projektovou dokumentaci neomezené mnozit pro vlastni potfebu a
pfeddvat kopie projektové dokumentace nebo jejich ¢asti tfetim osobdm za ulelem zabezpecleni
zaddvacich Fizeni podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisl, ¢i za U¢elem zhotoveni stavby nebo jeji ¢asti.

Zhotovitel zpracuje pfedmét dila tak, aby nedoslo k poruseni prav jiné osoby z primyslového nebo
jiného duSevniho vlastnictvi. V opacéném pfipadé odpovida objednateli za Skodu vzniklou v této
souvislosti.

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje k povinnosti po dobu 10 let od finanéniho ukonceni
projektu, minimdlné viak do 31. 12. 2033, archivovat originalni vyhotoveni Smlouvy véetné jejich
dodatkdl, originaly ucetnich dokladd a dalsich dokladl vztahujicich se k realizaci pfedmétu této
Smlouvy. Zhotovitel je po tuto dobu zaroveil povinen poskytovat poZadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénclim povérenych orgdnd
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu,
pfislu§ného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych orgdn statni spravy) a je povinen vytvofit
vy$e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel je podle §2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sbh. o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu
finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z verejnych vydaja.
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8. Ukonceni Smlouvy

Od Smlouvy miZe kterdkoli Smluvni strana odstoupit z dlivodl sjednanych ve Smlouvé, nebo stanovi-
li tak zakon. Uginky odstoupeni od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude pisemné odstoupeni doruéeno
druhé Smluvni strané.

Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povazuje, pokud:

e Smluvni strana neplini fadné povinnosti dle Smlouvy, byla na tuto skutecnost druhou Smluvni
stranou pisemné, ¢i emailem upozornéna a nezjednala ndpravu ani v dodatecné poskytnuté
pfimérené lhaté, ktera nesmi byt kratsi nez 10 pracovnich dnd,

e Zhotovitel je v prodleni o vice nez 30 dnll proti sjednané Ih(té pro dokonéeni kteréhokoli stupné
projektové dokumentace, s vyjimkou terminu pro ¢ast dila C

e se Zhotovitel stane nespolehlivym platcem dle ZoDPH,

e Zhotovitel poskytne Objednateli udaje o svém bankovnim G¢tu pro Uhradu ceny za provedeni
Pfedmétu pInéni, které nejsou spravcem dané zverejnény zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup
dle ZoDPH, nebo

e Zhotovitel pfevede bez souhlasu Objednatele své zavazky, povinnosti a prava plynouci ze Smlouvy
na jiny subjekt.

Smluvni strana, ktera poruSila smluvni povinnost, jejiz poruSeni bylo divodem odstoupeni od
Smlouvy, je povinna druhé Smluvni strané nahradit naklady s odstoupenim spojené, tim neni dotéen
§ 2005 OzZ.

9. Zavérecna ujednani

Smluvni strany se zavazuji vzajemné respektovat své opravnéné zajmy souvisejici s Pfedmétem plnéni
a poskytovat si veSkerou soucinnost, kterou lze spravedlivé pozadovat k tomu, aby bylo dosazeno
Gcelu Smlouvy, zejména jsou si Smluvni strany povinny neprodlené oznamovat zmény tykajici se své
pravni subjektivity, napf. slouéeni nebo splynuti s jinym subjektem, prechod zavazk(l na pravniho
nastupce nebo tfeti osobu, jakoZ i jiné skutecnosti, které mohou ovlivnit pInéni zdvazk( ze Smlouvy.

Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 OZ.
Smlouva je zdvaznd i pro pravni nastupce Smluvnich stran.

Veskeré spory vznikajici ze Smlouvy, véetné sporl ze vztahll se Smlouvou souvisejicich, se Smluvni
strany zavazuji fesit nejprve smirnou cestou. Nedojde-li ke smirnému vyieSeni sporu do 30 dnll ode
dne, kdy byl pfedmét sporu ozndmen druhé Smluvni strané, dohodly se Smluvni strany na tom, ze
takovy spor predlozi k feSeni vyhradné mistné prislusnému soudu dle sidla Objednatele.

Pokud neni pisemné sjedndno jinak, neni Smluvni strana opravnéna jednostranné zapodist jakoukoli
pohledavku vzniklou na zdkladé Smlouvy oproti pohleddvce druhé Smluvni strany.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, znichz kazdy ma platnost origindlu. Kazda ze
Smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nékteré ustanoveni Smlouvy je nebo se stane nedcinnym, nebo
je ¢i bude v rozporu s pravnimi predpisy, ucinnost ostatnich ustanoveni Smlouvy tim nebude dotcena.
Jakékoli neucinné ustanoveni, ¢i ustanoveni v rozporu s pravnimi predpisy bude Smluvnimi stranami
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nahrazeno G¢innym a pravné pfipustnym ustanovenim, jehoz obsah se bude co nejvice bliZit obsahu
nahrazovaného ustanoveni.

9.8 Vzéjemna prava a povinnosti Smluvnich stran neupravené Smlouvou se fidi pravnimi predpisy Ceské
republiky, zejména OZ.

9.9 Smlouvu Ize ménit ¢i dopliiovat pouze pisemnou dohodou Smluvnich stran; jakdkoliv Ustni ujednani
0 zméndch Smlouvy budou povaZovéna za pravné neplatnd a netéinng.

9.10 Uzavieni této smlouvy bylo schvéleno Zastupitelstvem obce Udlice dne 29. 6. 2022 usnesenim
¢. 4/2022.

9.11 Nedilnou souédsti Smlouvy jsou tyto pfilohy:
Pfiloha €. 1: Nabidka Zhotovitele

Objednatel: Zhotovitel:

V Udlicich dNe e

Ing. Zdenék Mrnka
jednatel

Ing. Milo$ Pavlik
Starosta obce




