

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 0571/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmiškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 224 741/0100
TDS: Kástner projekt s.r.o.

2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460
Jednající/Zastoupený: Ing. Karel Kafka, jednatel
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Znojmo
Číslo účtu: 278652986/0300
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Kafka

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3.5.2022 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie, dle Zásad a předpisů pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2019, v aktuálním znění, na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám. Republiky**“.
2. Veškeré činnosti, kterých provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám. Republiky

Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny projektovou dokumentací firmou Kástner projekt s.r.o., nám. Svobody 2029/14, Znojmo a poddávatele části elektro, výkazem výměr, touto smlouvou, vyjádřeními dotčených orgánů a správců technické infrastruktury. Zhotovitel se zavazuje tyto podklady respektovat a řídit se jimi.

4. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal podklady k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že je převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
5. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
6. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - zajištění bezpečných přístupů do přilehlých nemovitostí,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
 - provedení všech případných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla (zábory dopravní omezení apod.). Toto bude vyřízeno na město Znojmo a zhotovitel nebude hradit poplatky.,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
 - uvedení dotčených ploch stavbou do původního stavu,
 - při provádění prací bude postupováno dle Zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) v aktuálním znění,
 - dokumentace skutečného provedení stavby.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **předpoklad 01.06.2022**
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 15.08.2022**

Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.

2. Budova MŠ nám. Republiky 15, Znojmo, p. č. 5325/11 k. ú. Znojmo - město

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH: 2 539 087,24 Kč

K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy a z výzvy k podání nabídky.
3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele; tato skutečnost nemá vliv na charakter sjednané ceny díla jakožto ceny pevné a nejvýše přípustné. Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si v rámci podání své nabídky zkontroloval veškeré předané podklady, projektovou dokumentaci k provedení díla vč. výkazu výměr, a neshledal na těchto podkladech žádné zřejmé vady ani omyly. Zhotovitel dále prohlašuje, že je mu znám rozsah prací a výkonů požadovaných touto smlouvou o dílo a že jsou mu známy veškeré podstatné okolnosti pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel při podpisu této smlouvy prohlašuje, že se důkladně seznámil s celou zadávací dokumentací předmětu díla podle této smlouvy, že proti ní nemá námitek a že s ní souhlasí. Vzhledem k této skutečnosti budou veškeré případné budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu nebo chyby zhotovitele při zpracování cenové nabídky za provedení díla přičteny k tíži zhotovitele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je konečná a obsahuje veškeré náklady nutné pro řádné a včasné provedení předmětu díla dle čl. II. v potřebné kvalitě.
7. Cenu lze dodatečně změnit pouze v případě, pokud objednatel bude požadovat práce, které nejsou obsaženy ve výzvě k podání nabídky, a nebo práce, které je nutné zhotovit pro řádné dokončení díla a nebylo možné je předvídat ani po odborném posouzení předaných podkladů. Ocenění dodatečných stavebních prací se bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tzn. že dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v tomto smluvním rozpočtu. Pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je zpracován smluvní rozpočet. Pro ocenění takových dodatečných prací budou využity odpovídající položky z ceníku stavebních prací použitého pro zpracování nabídky. Jednotkové ceny těchto položek budou oproti aktuální cenové úrovni procentuálně upraveny podle schématu použitého zhotovitelem při zpracování smluvního rozpočtu (bude uplatněna průměrná odchylka od cenové hladiny použitého ceníku vyplývající ze smluvního rozpočtu).

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním období (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu

vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.

2. **Veškeré faktury budou vč. požadovaných náležitostí předávány objednateli prostřednictvím elektronické pošty na adresu fakturace@muznojmo.cz. Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB a doporučený formát faktur vč. příloh je *.pdf.**

3. Zhotovitel díla je z důvodu budoucích evidencí povinen fakturovat dílo samostatně

dle ekonomického rozčlenění stavby dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., - příloha č. 2

- S09 160 (investiční zdroje):

- stavbu, součást stavby, stavební část, popř. její příslušenství a zatřídít ji dle CZ-CC
- samostatné věci movité (od 40.000,- Kč) a zatřídít je dle CZ-CPA
- vymezit dlouhodobý nehmotný majetek (cena od 60.000,- Kč) a dlouhodobý drobný nehmotný majetek (cena od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč)
- soubor samostatných věcí movitých (nad 40.000,- Kč) určit hlavní věc souboru a zatřídít ji dle CZ-CPA

-S 09 150 (provozní náklady):

- drobný dlouhodobý majetek (cena od 300,- Kč do 40.000,- Kč)
- provedené opravy a údržbu majetku dotčeného majetku
- ostatní materiál

4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.

6. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel je však oprávněn z každé faktury zhotovitele zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „pozastávka“). Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

7. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

8. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.

3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušení, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **3 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, závazným stanoviskem č. 377/2015, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou zajištění zvláštní užívání komunikací, označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to písemně (myslí se tím i elektronicky) s následným zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetími osobami, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto

pojištění na své náklady v plnatosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.

2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho neřílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude převjímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít

s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 603865554 a následně potvrzeno písemnou formou.

5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 10 000 Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 000 Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 000 Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 000 Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3 000 Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 000 Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4 000 Kč) za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel nesplní požadované dle čl. II. odst. 6. stan, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5 000 Kč) za každý zjištěný případ.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20 000 Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačal provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 30 dnů
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „RTS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
 4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 16.05.2022 usnesením č. 161/2022 bodem č. 6694.
3. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
5. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění této smlouvy.
8. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva nabude platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11. Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Přehled subdodavatelů

Ve Znojmě dne: 26. 05. 2022


Ve Znojmě dne: 20. 5. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta



.....
Ing. Karel Kafka
jednatel

MĚSTO ZNOJMO
Obročková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022/28 Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Dobšická 3579/15
66902 Znojmo

IČO: 03935183
DIČ: CZ03935183

Objednatel: Město Znojmo
Obroková 1/12
66902 Znojmo

IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 2 539 087,24 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 2 539 087,24 CZK

v

dne

26. 05. 2022

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Dobšická 3579/15
669 02 Znojmo
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183

Za zhotovitele
-1-

Za objednatele

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

Stavba:	2022/28	Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky	List č. 2
---------	---------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		2 539 087,24	0,00	2 539 087,24
001	Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	1 142 050,78	0,00	1 142 050,78
1	Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	1 142 050,78	0,00	1 142 050,78
002	OIP Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	353 952,83	0,00	353 952,83
1	OIP Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	353 952,83	0,00	353 952,83
003	Odizolování základů - do ulice	812 845,89	0,00	812 845,89
1	Odizolování základů - do ulice	812 845,89	0,00	812 845,89
004	Úprava domovního plynovodu	64 368,20	0,00	64 368,20
1	Úprava domovního plynovodu	64 368,20	0,00	64 368,20
005	Elektroinstalace	165 869,54	0,00	165 869,54
1	elektroinstalace	165 869,54	0,00	165 869,54

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	120 636,97	0,03936
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	111 352,50	0,61740
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	100 999,78	5,73627
4	Vodorovné konstrukce	HSV	3 264,63	3,06250
5	Komunikace	HSV	58 743,75	26,43900
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	23 029,60	0,78786
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	117 386,91	4,52407
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	262 514,26	14,18225
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	48 395,61	0,01298
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	59 876,08	1,51926
64	Výplně otvorů	HSV	6 030,00	0,06414
8	Trubní vedení	HSV	50 806,67	0,42901
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	22 325,25	0,00175
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	29 090,16	0,91221
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	8 895,19	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	9 193,77	0,01193
97	Prorážení otvorů	HSV	60 909,58	0,04538
99	Staveništní přesun hmot	HSV	34 348,13	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	145 136,12	0,74302
721	Vnitřní kanalizace	PSV	47 984,83	0,09054
722	Vnitřní vodovod	PSV	24 883,88	0,23374
723	Vnitřní plynovod	PSV	47 705,20	0,08785
725	Zařizovací předměty	PSV	84 574,75	0,22358
733	Rozvod potrubí	PSV	22 823,64	0,17146
734	Armatury	PSV	9 379,64	0,01372
735	Otopná tělesa	PSV	30 651,36	0,22640
766	Konstrukce truhlářské	PSV	122 400,45	0,19689
767	Konstrukce zámečnické	PSV	39 712,77	0,01008
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	75 825,00	0,10590
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	55 689,47	0,88542
776	Podlahy povlakové	PSV	16 033,47	0,00915
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	81 934,73	0,42057
781	Obklady keramické	PSV	31 217,53	0,41106
783	Nátěry	PSV	170 866,85	0,94162
787	Zasklivání	PSV	430,47	0,00000
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	MON	12 139,00	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	179 020,04	0,00000
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON	47 209,50	0,06696
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	97 043,27	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	45 270,50	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	23 355,93	0,00000
			2 539 087,24	63,22333

Stavba:	2022/28	Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky	List č. 4
Objekt:	001	Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárniciemi o tloušťce zdi , do 300 mm	m3	1,03	4 415,00	4 532,79
2	Překlady porobetonové nosné délky 1200 mm, výšky 250 mm, šířky 100 mm	kus	3,00	795,00	2 385,00
3	Zřízení nové příčky ve stávajícím objektu bez omítky cihly děrované, tloušťka 10 cm, vysekání kapes, pro zavázání	m2	4,72	782,00	3 689,48
4	Zřízení nové příčky ve stávajícím objektu bez omítky cihly děrované, tloušťka 15 cm, vysekání kapes, pro zavázání	m2	25,97	1 348,00	35 011,87
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				45 619,14

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy				
5	Omítka sanační MCO 1 ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	11,66	606,00	7 068,38
Celkem za: 6	Úpravy povrchu, podlahy				7 068,38

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				
6	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	4,54	50,90	230,88
7	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniciových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	143,66	423,50	60 837,94
8	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	25,92	93,50	2 423,52
9	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	48,48	467,00	22 641,28
10	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých	m2	101,30	248,00	25 123,39
11	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	264,68	393,00	104 020,81
12	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	11,66	809,00	9 436,18
13	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké	m2	24,70	338,00	8 347,76
14	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky, sanační těsní malta	m	82,50	357,00	29 452,50
Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní				262 514,26

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
15	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	520,00	62,10	32 292,00
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				32 292,00

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				
16	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační ,	m2	122,36	105,50	12 908,98
17	Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, včetně penetrace, tloušťky 4, mm, ruční zpracování	m2	122,36	373,00	45 640,28
18	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	0,40	418,00	168,04
Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				58 717,30

Díl: 64	Výplně otvorů				
19	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv, cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	2,00	3 015,00	6 030,00
Celkem za: 64	Výplně otvorů				6 030,00

Díl: 91 **Doplňující práce na komunikaci**

Stavba:	2022/28	Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky	List č. 5
Objekt:	001	Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
20	919723111R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm	m	97,00	127,50	12 367,50
Celkem za: 91	Doplňující práce na komunikaci				12 367,50
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
21	941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	143,66	202,50	29 090,16
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				29 090,16
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
22	952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	195,07	45,60	8 895,19
Celkem za: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 895,19
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
23	9620311331f0 Bourání přiček z cihel a tvámic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv, maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	16,86	174,00	2 932,94
24	968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	9,00	10,90	98,10
25	968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00	18,10	36,20
26	968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	9,00	32,60	293,40
27	968062354R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	4,54	448,00	2 032,13
28	968062456R00 Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,00	243,00	486,00
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				5 878,77
Díl: 97	Prorážení otvorů				
29	978011161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 50 %	m2	143,66	61,60	8 849,16
30	978013161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 50 %	m2	101,30	47,10	4 771,42
31	978013161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 50 %	m2	264,68	47,10	12 466,62
32	978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	11,66	72,50	845,64
Celkem za: 97	Prorážení otvorů				26 932,84
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
33	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m	t	17,62	1 208,00	21 284,37
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				21 284,37
Díl: 711	Izolace proti vodě				
34	711212000RT1 Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky penetrace a hydroizolační nátěr penetrace savých, podkladů	m2	31,13	58,90	1 833,56
35	711212002RT1 Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	31,13	519,00	16 156,47
36	998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,12	1 130,00	136,84
Celkem za: 711	Izolace proti vodě				18 126,87
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
37	766661112R00 Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00	688,00	6 192,00

Stavba:	2022/28	Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky	List č. 6
Objekt:	001	Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
38	766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00	712,00	1 424,00
39	766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	2,00	52,20	104,40
40	766664911R00 Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvoru v dveřních, křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných	kus	9,00	2 863,00	25 767,00
41	766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	3,00	2 065,00	6 195,00
42	766670021R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	5,00	402,00	2 010,00
43	766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	5,00	537,50	2 687,50
44	54917030R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří do 25 kg; š. dveří 700 mm; stříbný	kus	2,00	3 900,00	7 800,00
45	61164096R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, profilované; otevíravé; počet křídel 1; plně;, mahagon	kus	4,00	9 150,00	36 600,00
46	61164098R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, profilované; otevíravé; počet křídel 1; plně;, mahagon	kus	1,00	9 150,00	9 150,00
47	61181272.AR zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm;, tloušťka stěny 160 až 350 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon	kus	3,00	6 790,00	20 370,00
48	998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,20	1 230,00	243,58
Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské				118 543,48

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
49	767612151R00 Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámu ostatní dokování pákovým uzávěrem	kus	6,00	176,50	1 059,00
50	767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	18,00	54,60	982,80
51	28350292R mřížka větrací plastová; kulatá, se síťkou; d = 180 mm	kus	9,00	37,30	335,70
52	549146420R kování bezpečnostní klika - klika; povrch Cr	kus	5,00	1 314,00	6 570,00
53	56288730R zařízení otevírací ruční; otevírací zdvih 300 mm; délka ovládací kliky 1 500 mm	kus	6,00	5 125,00	30 750,00
54	998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,01	1 515,00	15,27
Celkem za: 767	Konstrukce zámečnické				39 712,77

Díl: 769	Otvorové prvky z plastu				
55	766629301R00 Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2	kus	9,00	1 251,00	11 259,00
56	61143005-v1 Okno plastové jednodílné 60 x 90 cm - výplň lamely	kus	3,00	9 722,00	29 166,00
57	61143006R okno plastové š = 600 mm; h = 900,0 mm; O1,S1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl., rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm	kus	6,00	5 900,00	35 400,00
Celkem za: 769	Otvorové prvky z plastu				75 825,00

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
58	771101210RT2 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	31,13	40,90	1 273,22
59	771475034RV2 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do, flexibilního tmele	m	25,70	205,50	5 281,35
60	771575109RT1 Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profflex (lep), webercolor perfect (sp)	m2	31,13	678,00	21 106,14
61	771579792R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	12,11	86,10	1 042,67
62	771579795RT2 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	31,13	23,40	728,44
63	597642032R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	35,80	687,00	24 594,26

Stavba:	2022/28	Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky	List č. 7
Objekt:	001	Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
64	59764245R	dlažba keramická sokl-Zlábek; š = 70 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i, exteriér	kus	8,57	128,00	1 096,53
65	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,88	647,00	566,86
Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					55 689,47	

Díl: 776	Podlahy povlakové					
66	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	24,00	14,30	343,20
67	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně, dodávky soklíku	m	114,40	105,00	12 012,00
68	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m ²	m ²	33,25	109,50	3 641,08
69	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,07	551,00	37,19
Celkem za: 776 Podlahy povlakové					16 033,47	

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					
70	777116041RT1	Podlahy lité epoxidové dvoustožkové tloušťky 3 mm	m ²	91,23	895,00	81 650,85
71	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	0,42	675,00	283,88
Celkem za: 777 Podlahy ze syntetických hmot					81 934,73	

Díl: 781	Obklady keramické					
72	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	8,00	67,50	540,00
73	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m ²	26,18	592,00	15 497,08
74	59760102.AR	profil plastový na obklad vnější rohový; rozměr 8 mm; l = 2 500 mm	m	8,00	17,20	137,60
75	597813700R	obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m ²	30,10	491,00	14 776,89
76	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,41	647,00	265,96
Celkem za: 781 Obklady keramické					31 217,53	

Díl: 783	Nátěry					
77	783893282R00	Nátěr sanační betonu a zdíva vlhkého zdiva, vodotěsný, antikorozní, dvojnásobný	m ²	502,44	265,00	133 147,43
Celkem za: 783 Nátěry					133 147,43	

Díl: 787	Zasklívání					
78	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m ²	m ²	4,54	94,90	430,47
Celkem za: 787 Zasklívání					430,47	

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
79	979990163R00	Poplatek za skládku plast+sklo	t	0,20	1 925,00	385,00
80	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	15,85	401,00	6 357,80
81	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm	t	15,85	475,00	7 531,06
82	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,85	244,00	3 868,59
83	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	79,27	17,10	1 355,59
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	15,85	341,50	5 414,44
85	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	79,27	38,10	3 020,35
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					27 932,83	

Díl: ON	Ostatní náklady				
---------	-----------------	--	--	--	--

Stavba:	2022/28	Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky	List č. 8
Objekt:	001	Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
86 0R	Poznámka uchazeče :	Kč	0,00	0,00	0,00
Celkem za: ON	Ostatní náklady				0,00

Díl: VN	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Vedlejší náklady					
87 005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00	13 383,41	13 383,41
88 005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00	8 922,27	8 922,27
89 005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	4 461,14	4 461,14
Celkem za: VN	Vedlejší náklady				26 766,82

Stavba:	2022/28	Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky	List č. 9
Objekt:	002	OIP Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	
Rozpočet:	1	OIP Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní					
1	612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	25,00	61,60	1 540,00
2	612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	5,50	305,00	1 677,50
Celkem za: 61	Upravy povrchů vnitřní				3 217,50
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					
3	631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,27	4 340,00	1 158,78
Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 158,78
Díl: 8 Trubní vedení					
4	894431521RAA Šachty plastové plastové šachty z dílců DN 1000, dno přímé, DN 160, délka šachtové roury 1,00 m., poklop litina 12,5 t	kus	1,00	47 250,00	47 250,00
Celkem za: 8	Trubní vedení				47 250,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
5	965041321RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin škvárobetonových, tloušťky do, 100 mm, plochy do 1 m2	m3	1,00	3 315,00	3 315,00
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				3 315,00
Díl: 97 Prorážení otvorů					
6	974031121R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	25,00	80,60	2 015,00
7	974031144R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm	m	3,50	155,00	542,50
8	974042564R00 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	5,50	400,50	2 202,75
9	974042575R00 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 200 mm, šířky do 200 mm	m	1,00	609,00	609,00
Celkem za: 97	Prorážení otvorů				5 369,25
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
10	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláště výšky do 25 m	t	0,92	1 208,00	1 117,01
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				1 117,01
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					
11	721153205R00 Potrubí z plastových trub přípojovací, d 50 mm	m	4,00	314,00	1 256,00
12	721153210R00 Potrubí z plastových trub přípojovací, d 110 mm	m	9,00	1 487,00	13 383,00
13	721154209R00 Potrubí z plastových trub svodné (ležaté) v zemi, d 125 mm	m	7,50	1 056,00	7 920,00
14	721171239R00 Potrubí z plastových trub Doplíky potrubí z plastových hmot tvarovka k připojení závěsného WC , DN, 80/100	kus	1,00	1 579,00	1 579,00
15	721152328R00 Potrubí z plastových trub Potrubí z plastových trub odhlučňené odpadní svislé, DN 110 mm	m	3,20	1 814,00	5 804,80
16	901 R00 Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	25,00	468,50	11 712,50
17	42616016-v1 Přečerpávací zařízení odpadní k wc a umyvadlu, dřež , pračka, výlevka	kus	1,00	6 258,00	6 258,00
18	998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,09	790,00	71,53
Celkem za: 721	Vnitřní kanalizace				47 984,83
Díl: 722 Vnitřní vodovod					
19	722172312R00 Potrubí z plastických hmot d 25 mm	m	23,10	424,50	9 805,95

Stavba:	2022/28	Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky	List č. 10
Objekt:	002	OIP Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	
Rozpočet:	1	OIP Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
20	722172332R00	Potrubí z plastických hmot d 25 mm	m	21,26	435,00	9 248,10
21	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	44,30	78,60	3 481,98
22	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	44,30	15,30	677,79
23	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	44,30	33,90	1 501,77
24	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,23	720,00	168,29
Celkem za: 722 Vnitřní vodovod						24 883,88

Díl: 725

Zařizovací předměty

25	725119110R00	Nádrže splachovací montáž podomítkové	kus	1,00	997,00	997,00
26	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00	1 099,00	2 198,00
27	725249102R00	Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
28	725299101R00	Koupeňové doplňky montáž mýdelníků, držáků ap	soubor	6,00	195,50	1 173,00
29	725319101R00	Dřezy jednoduché montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	875,00	875,00
30	725819202R00	Montáž ventilu nástěnného , G 3/4"	soubor	3,00	194,50	583,50
31	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním , odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm	kus	2,00	1 826,00	3 652,00
32	725845811RT1	Baterie sprchové baterie sprchová nástěnná, termostatická bez příslušenství, standardní	soubor	1,00	3 365,00	3 365,00
33	725900952R00	Opravy ostatního zařízení upevnění doplňkového zařízení (např. mýdelnka, sušák) přišroubováním (za, 1 vrut)	kus	5,00	53,30	266,50
34	286967563R	systém předstěnový k zazdění pro závěsné WC; pro zazdění mokřým procesem; nádržka; ovládání zepředu, , shora; h = 82,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 16,5 až 23,5 cm;	kus	1,00	6 560,00	6 560,00
35	551100011R	kohout kulový pro vodovod; PN 25; vnitřní-vnitřní závit FF; 3/4 "; ovládání páčka	kus	5,00	339,00	1 695,00
36	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00	1 420,00	1 420,00
37	55149005R	držák toaletního papíru nerez	kus	1,00	346,00	346,00
38	55149010R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus	1,00	1 802,00	1 802,00
39	55149023R	dávkač tekutého mýdla nerez; obsah 0,50 l	kus	2,00	692,00	1 384,00
40	55149030R	koš odpadkový nerez; obsah 3,0 l	kus	1,00	631,00	631,00
41	55149050R	WC kartáč nerez; držák univerzální	kus	1,00	825,00	825,00
42	55149060R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 500,0 mm	kus	1,00	1 435,00	1 435,00
43	55161203R	sifon umyvadlový, oválný; chromovaný, kov	kus	1,00	883,00	883,00
44	55161595R	sifon ke sprchové vaničce; chromovaný	kus	1,00	1 308,00	1 308,00
45	55162151R	souprava odtoková pro dřezy; PP; DN 40 mm; připojovací závit 6/4"; max. vyrov. vzdál. 440 mm	kus	2,00	446,50	893,00
46	55220020R	vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 120 mm; ocelová, smaltovaná; bílá	kus	1,00	1 615,00	1 615,00
47	55231360R	dřez kuchyňský; jednoduchý; odkap vlevo, vpravo; nerez, lesk; š = 900 mm; hl. 600 mm; obdélníkový	kus	1,00	2 465,00	2 465,00
48	55231400R	výlevka závěsná, se zadní stěnou; nerez; h = 160 mm; h zadní stěny 450 mm; š = 460 mm; hl. 310 mm; , mřížka nerez	kus	1,00	7 220,00	7 220,00
49	55440402R	madlo pro koupelny; dvojité; kov; l = 813,0 mm; nerez	kus	1,00	2 560,00	2 560,00
50	61529035-v1	police nerezová rožtová , jednopatrová , potravinářská	kus	1,00	2 347,00	2 347,00
51	61581622.AR	linka kuchyňská atypická; š = 1 800 mm	soubor	1,00	26 940,00	26 940,00
52	64213611R	umyvadlo š = 650 mm; hl. 470 mm; diturvit; bílá	kus	1,00	1 239,00	1 239,00
53	64238820R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 375 mm; š = 360 mm; hl. 525 mm; splach. hluboké; odpad, vodorovný; bílá	kus	1,00	3 980,00	3 980,00
54	64291118R	polosloup diturvit; bílý; h = 285 mm; š = 276 mm; hl 320 mm	kus	1,00	1 400,00	1 400,00

Stavba:	2022/28	Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky	List č. 11
Objekt:	002	OIP Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	
Rozpočet:	1	OIP Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
55	725590813R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,22	2 330,00	516,75
Celkem za: 725 Zařizovací předměty					84 574,75

Díl:	733	Rozvod potrubí				
56	733121111R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 25, tloušťka stěny 2, , 6 mm	m	30,00	352,50	10 575,00
57	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	30,00	9,60	288,00
58	733191112R00	Manžety propustkové přes 20 do DN 32	kus	2,00	322,00	644,00
59	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 5	h	20,00	506,00	10 120,00
60	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	2,00	468,50	937,00
61	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,17	1 509,00	259,64
Celkem za: 733 Rozvod potrubí					22 823,64	

Díl:	734	Armatury				
62	734113113R00	Ventily a kohouty uzavírací přírubové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, PN 16, litina,, spoj s navařením přírub	kus	2,00	4 135,00	8 270,00
63	734226112R00	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, jednoregulační,, DN 15, přímý, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit	kus	2,00	547,00	1 094,00
64	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,01	1 140,00	15,64
Celkem za: 734 Armatury					9 379,64	

Díl:	735	Otopná tělesa				
65	735111630R00	Otopná tělesa litinová článková přípojovací rozteč 500 mm, hloubka 95 mm, ekvivalentní otopná plocha , 0,192 m2/ks	m2	5,00	5 500,80	27 504,00
66	7351117110R00	Otopná tělesa litinová článková Doplnkové práce pro otopná tělesa litinová článková odpojení a, připojení těles po nátěru	m2	1,00	68,30	68,30
67	7351118110R00	Otopná tělesa litinová článková Doplnkové práce pro otopná tělesa litinová článková tlaková zkouška, otopných těles litinových - vodou	m2	6,00	64,50	387,00
68	735156141R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 500 mm, délka 500, mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	1,00	2 400,00	2 400,00
69	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,23	1 290,00	292,06
Celkem za: 735 Otopná tělesa					30 651,36	

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
70	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, na stěnu, šířky přes 1500 do 1800 mm mm	kus	1,00	3 815,00	3 815,00
71	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	38,15	1,10	41,97
Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské					3 856,97	

Díl:	783	Nátěry				
72	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním, nátěrem	m	30,00	124,00	3 720,00
Celkem za: 783 Nátěry					3 720,00	

Díl:	M21	Elektromontáže				
73	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	25,00	468,50	11 712,50
74	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	2,00	719,00	1 438,00
Celkem za: M21 Elektromontáže					13 150,50	

Stavba:	2022/28	Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky	List č. 12
Objekt:	002	OIP Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	
Rozpočet:	1	OIP Stavební úpravy soc.zařízení a zázemí MŠ	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
75	230030003R00 Montáž trubních dílů přírubových do 25 kg	kus	1,00	183,00	183,00
76	230180041R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x14,7	m	7,00	203,00	1 421,00
77	240030068R00 Montáž filtr. vložky VCA do FAH-P-V 5100	kus	3,00	1 012,00	3 036,00
78	242071433R00 Ohebná hadice s přírubami do 40 kg	kus	3,00	226,50	679,50
79	28600109R trubka předizolovaná plášť.trubka PE, PE-Xa; SDR 11,0; DN = 150,0 mm; vnější průměr nos. trub. 160,0 , mm; tl. stěny vnitř. trub. 14,6 mm; vnější průměr plášť. trub. 250,0 mm; teplota média max 95 °C;	m	4,00	7 860,00	31 440,00
80	42911730R ventilátor do zdi vel.ventilátoru 250; axiální; D ventilátoru 250 mm	kus	2,00	5 225,00	10 450,00
Celkem za: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				47 209,50
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
81	979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	2,08	475,00	987,76
82	979013312R00 Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	2,08	879,00	1 827,88
83	979081111R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,08	244,00	507,40
84	979081121R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,40	17,10	177,80
85	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,08	341,50	710,15
86	979082121R00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,08	38,10	79,23
Celkem za: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 290,22
Díl: ON	Ostatní náklady				
87	OR Poznámka uchazeče :	Kč	0,00	1,00	0,00
Celkem za: ON	Ostatní náklady				0,00

Stavba:	2022/28	Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky	List č. 13
Objekt:	003	Odizolování základů - do ulice	
Rozpočet:	1	Odizolování základů - do ulice	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové, dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	37,50	58,10	2 178,75
2	113107153.R00	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy, přes 200 do 300 mm	m2	37,50	273,00	10 237,50
3	132101211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	67,20	1 250,00	84 000,00
4	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	2,40	902,00	2 164,80
5	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	56,22	111,50	6 268,98
6	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	56,22	40,40	2 271,45
7	151401501R00	Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	67,47	17,80	1 200,94
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	58,43	129,50	7 567,05
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,50	633,00	4 747,50
Celkem za: 1 Zemní práce					120 636,97	
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
10	281606114R00	Injektování zdiva proti vzilnající vlhkosti tloušťky 900 mm	m	24,50	3 980,00	97 510,00
11	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	122,50	113,00	13 842,50
Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání					111 352,50	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
12	311419812R00	Izolace soklů perimetrickými deskami tloušťky 10 cm, nopová fólie	m2	56,22	985,00	55 380,64
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce					55 380,64	
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
13	452312111R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého C -f7,5	m3	1,23	2 665,00	3 264,63
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce					3 264,63	
Díl: 5 Komunikace						
14	561262215R00	Zřízení podkl. ze zeminy stabiliz. cementem S I z materiálu nakupovaného (ve specifikaci), tloušťka, po zhuštění 240 mm	m2	37,50	207,50	7 781,25
15	591100020RA0	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopisek přírodní, tloušťky 60 mm, celkové tloušťky 200 mm	m2	37,50	1 359,00	50 962,50
Celkem za: 5 Komunikace					58 743,75	
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
16	602021151RT2	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, lehčená, sanační, tloušťka vrstvy 3 mm, , ruční provádění	m2	111,23	143,50	15 961,22
Celkem za: 6 Úpravy povrchu, podlahy					15 961,22	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
17	612433311RT1	Omítka sanační pro vysoké zasolení, jednovrstvá, tloušťky 30 mm,	m2	111,23	879,00	97 769,41
18	619442431v1	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky, sanační těsní malta	m	50,00	328,00	16 400,00
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní					114 169,41	
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
19	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	8,91	50,90	453,52

Stavba:	2022/28	Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky	List č. 14
Objekt:	003	Odizolování základů - do ulice	
Rozpočet:	1	Odizolování základů - do ulice	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
20	622903111R00 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započatím oprav ručně	m2	56,22	155,50	8 742,83
21	622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	111,23	62,10	6 907,26
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				16 103,61

Díl: 8	Trubní vedení				
22	871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	29,92	20,20	604,38
23	28350291R mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 120 mm	kus	2,00	183,60	367,20
24	28611224.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	29,92	86,40	2 585,09
Celkem za: 8	Trubní vedení				3 556,67

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				
25	919723111R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm	m	78,10	127,50	9 957,75
Celkem za: 91	Doplňující práce na komunikaci				9 957,75

Díl: 97	Prorážení otvorů				
26	974031121R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	64,10	80,60	5 166,46
27	978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	111,23	94,30	10 488,80
28	978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	56,22	72,50	4 076,24
29	978023411R00 Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	111,23	79,80	8 875,99
Celkem za: 97	Prorážení otvorů				28 607,49

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
30	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m	t	9,89	1 208,00	11 946,75
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				11 946,75

Díl: 711	Izolace proti vodě				
31	711132311R00 Izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	62,75	216,50	13 585,38
32	711212000RT1 Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky penetrace a hydroizolační nátěr penetrace savých, podkladů	m2	56,22	58,90	3 311,59
33	711212012R00 Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná	m2	160,64	677,00	108 753,28
34	11163230R emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3 ; ; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad	kg	30,00	45,30	1 359,00
Celkem za: 711	Izolace proti vodě				127 009,25

Díl: 783	Nátěry				
35	783893282R00 Nátěr sanační betonu a zdiva vlhkého zdiva, vodotěsný, antikorozi, dvojnásobný	m2	111,23	265,00	29 475,42
Celkem za: 783	Nátěry				29 475,42

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
36	979012112R00 Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	37,31	401,00	14 959,95
37	979990105R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky	t	37,31	475,00	17 720,64

Stavba:	2022/28	Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky	List č. 15
Objekt:	003	Odizolování základů - do ulice	
Rozpočet:	1	Odizolování základů - do ulice	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
38	979081111R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,31	244,00	9 102,81
39	979081121R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	186,53	17,10	3 189,71
40	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	37,31	341,50	12 740,20
41	979082121R00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	186,53	38,10	7 106,91
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					64 820,22

Díl: ON	Ostatní náklady	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
42	0R Poznámka uchazeče :	Kč	0,00	0,00	0,00
43	004111010R Průzkumné práce	Soubor	1,00	3 854,93	3 854,93
44	005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00	14 500,00	14 500,00
45	005211030R Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
46	005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00	1,00	1,00
Celkem za: ON Ostatní náklady					23 355,93

Díl: VN	Vedlejší náklady	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
47	005121010R Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00	9 251,84	9 251,84
48	005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00	6 167,89	6 167,89
49	005121030R Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	3 083,95	3 083,95
Celkem za: VN Vedlejší náklady					18 503,68

Stavba:	2022/28	Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky	List č. 16
Objekt:	004	Úprava domovního plynovodu	
Rozpočet:	1	Úprava domovního plynovodu	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 723 Vnitřní plynovod						
1	723110204R00	Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 25	m	2,00	719,00	1 438,00
2	723110205R00	Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 32	m	2,00	825,00	1 650,00
3	723110206R00	Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 40	m	3,00	854,00	2 562,00
4	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	1,00	54,00	54,00
5	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	4,00	156,00	624,00
6	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	2,00	2 375,00	4 750,00
7	723160206R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4	soubor	1,00	3 625,00	3 625,00
8	723160804R00	Demontáž přípojek k plynoměru, závitových G 1	pár	1,00	143,00	143,00
9	723160831R00	Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 1	kus	1,00	153,00	153,00
10	723160833R00	Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 6/4	kus	1,00	228,00	228,00
11	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	2,00	596,00	1 192,00
12	723160336R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 6/4	soubor	1,00	601,00	601,00
13	723260801R00	Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10	kus	2,00	253,00	506,00
14	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,05	834,00	42,53
15	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	4,00	3 613,00	14 452,00
16	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,00	3 688,00	7 376,00
17	723234351	Skříňka pro plynoměry	kus	1,00	7 875,00	7 875,00
18	723261912R01	Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.	kus	1,00	163,00	163,00
19	723261913R01	Montáž plynoměrů G-10 maximální průtok 16 m3/hod.	kus	1,00	203,00	203,00
20	723290821R01	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,03	2 183,00	67,67
Celkem za: 723 Vnitřní plynovod					47 705,20	
Díl: 783 Natěry						
21	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,00	106,00	636,00
22	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,00	361,00	2 166,00
Celkem za: 783 Natěry					2 802,00	
Díl: 58-M Revize vyhrazených technických zařízení						
23	580506034	Provedení tlakové zkoušky domovních plynovodů	kus	1,00	3 313,00	3 313,00
Celkem za: 58-M Revize vyhrazených technických zařízení					3 313,00	
Díl: 783 Natěry						
24	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	7,00	140,00	980,00
Celkem za: 783 Natěry					980,00	
Díl: 58-M Revize vyhrazených technických zařízení						
25	580506321	Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 20 m	úsek	2,00	2 313,00	4 626,00
Celkem za: 58-M Revize vyhrazených technických zařízení					4 626,00	
Díl: 783 Natěry						
26	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	7,00	106,00	742,00
Celkem za: 783 Natěry					742,00	
Díl: 58-M Revize vyhrazených technických zařízení						

Stavba:	2022/28	Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky	List č. 17
Objekt:	004	Úprava domovního plynovodu	
Rozpočet:	1	Úprava domovního plynovodu	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
27 9000003	HZS - Revize provozního souboru a stavebního objektu	hod	6,00	700,00	4 200,00
Celkem za: 58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				4 200,00

Stavba:	2022/28	Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám.Republiky	List č. 18
Objekt:	005	Elektroinstalace	
Rozpočet:	1	elektroinstalace	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	21001	Elektroinstalace viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	165 869,54	165 869,54
Celkem za: M21		Elektromontáže				165 869,54

Rekapitulace

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	6 441,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	231,88	64,41
Montáž - materiál		89 910,50
Montáž - práce		56 019,40
Mezisoučet 1	6 672,88	145 994,31
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		8 755,79
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	6 672,88	145 994,31
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		1 526,67
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		152 667,19
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		2 919,89
Vedlejší náklady celkem		13 202,35
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		165 869,54
Základ a hodnota DPH 21%	165 869,54	34 832,60
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		200 702,14
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00

Rožpočet

Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
MŠ nám. Republiky 15								
1.pp								
R-1								
RZG-N-2S28 (RNG-2N28) Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	727,00	727,00	352,00	352,00	1 079,00	1 079,00
RSA 6 A Řadová svornice	ks	3,00	17,00	51,00	55,00	165,00	72,00	216,00
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	9,00	17,00	153,00	55,00	495,00	72,00	648,00
LTE-20B-3 Jistič	Ks	1,00	374,00	374,00	210,00	210,00	584,00	584,00
MAE-D16-001-A230 Digitální spínací hodiny	Ks	1,00	1 232,00	1 232,00	210,00	210,00	1 442,00	1 442,00
OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	3,00	880,00	2 640,00	210,00	630,00	1 090,00	3 270,00
OLE-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,00	880,00	1 760,00	210,00	420,00	1 090,00	2 180,00
RSI-20-10-A230 Instalační stykač	Ks	1,00	375,00	375,00	210,00	210,00	585,00	585,00
							0,00	0,00
R-1 - celkem				7 312,00		2 692,00		10 004,00
C1 montáž svítidel LED vč. zapojení přisazených a vestavných	ks	6,00	1 677,00	10 062,00	385,00	2 310,00	2 062,00	12 372,00
D1 montáž svítidel LED vč. zapojení přisazených a vestavných	ks	13,00	1 729,00	22 477,00	385,00	5 005,00	2 114,00	27 482,00
E1 montáž svítidel LED vč. zapojení přisazených a vestavných	ks	10,00	1 146,00	11 460,00	385,00	3 850,00	1 531,00	15 310,00
3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá	ks	12,00	77,00	924,00	82,50	990,00	159,50	1 914,00
3553-06289 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. Classic; b. jasně bílá	ks	4,00	88,00	352,00	82,50	330,00	170,50	682,00
5517-2389 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Classic; b. jasně bílá	ks	14,00	77,00	1 078,00	82,50	1 155,00	159,50	2 233,00
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	155,00	16,50	2 557,50	25,00	3 875,00	41,50	6 432,50
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	76,00	27,00	2 052,00	25,00	1 900,00	52,00	3 952,00
CYKY-J 5x4 , pevně	m	8,00	86,00	688,00	25,00	200,00	111,00	888,00
LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ	m	50,00	24,50	1 225,00	50,00	2 500,00	74,50	3 725,00
LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ	m	54,00	66,00	3 564,00	50,00	2 700,00	116,00	6 264,00
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	86,00	75,00	6 450,00	44,00	3 784,00	119,00	10 234,00
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	32,00	30,00	960,00	44,00	1 408,00	74,00	2 368,00
3299-22103 Snímač pohybu, povrchová montáž; stropní, kompl., b. bílá	ks	4,00	899,00	3 596,00	275,00	1 100,00	1 174,00	4 696,00
malý ventilátor vč. osazení do 3 kW	kus	3,00	1 046,00	3 138,00	330,00	990,00	1 376,00	4 128,00
SA 10/220/1 Ovládač zapínací časový, se vzduchovým zpožďovačem, 10 A; b. černá	ks	3,00	705,00	2 115,00	198,00	594,00	903,00	2 709,00
Zásobníkový ohříváč vody objemu 160 l	kus	1,00	9 680,00	9 680,00	1 650,00	1 650,00	11 330,00	11 330,00
vysekání rýh ve zdivu cihelném hloubka 30 mm šířka 30 mm	m	64,00	0,00	0,00	55,00	3 520,00	55,00	3 520,00
hrubá výplň rýh maltou jakékoliv síře	m2	6,40	0,00	0,00	425,00	2 720,00	425,00	2 720,00
omítka rýh steny maltou šířka do 150 mm	m2	6,40	0,00	0,00	926,00	5 926,40	926,00	5 926,40
Demontáž stávajícího zařízení	hod	6,00	0,00	0,00	385,00	2 310,00	385,00	2 310,00
Vyhledání připojovacího místa	hod	3,00	0,00	0,00	385,00	1 155,00	385,00	1 155,00
Napojení na stávající zařízení	hod	3,00	0,00	0,00	385,00	1 155,00	385,00	1 155,00

Rožpočet

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Revizni technik	hod	2,00	110,00	220,00	550,00	1 100,00	660,00	1 320,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00	0,00	0,00	550,00	1 100,00	550,00	1 100,00
							0,00	0,00
1.pp - celkem				89 910,50		56 019,40		145 929,90
							0,00	0,00
Podružný materiál							0,00	0,00
MŠ nám. Republiky 15 - celkem				89 910,50		56 019,40		145 929,90
							0,00	0,00

Časový harmonogram

Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám. Republiky

	1.6.2022 – 15.8.2022
Stavební úpravy soc. zařízení a zázemí MŠ	
OIP Stavební úpravy soc. zařízení a zázemí MŠ	
Odizolování základů - do ulice	
Úprava domovního plynovodu	
Elektroinstalace	


Ve Znojmě dne 18.5.2022

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
 Dobšická 3579/15
 669 02 Znojmo -I-
 IČ: 03935183
 DIČ: CZ03935183



jednatel společnosti
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

26.05.2022


 Ing. JAKUB HRABČÍK, IČA
 URBELTA

MĚSTO ZNOJMO
 Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

SEZNAM PODDODAVATELŮ

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) s názvem

„Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám. Republiky“

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma: POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
IČ: 03935183
Zastoupený: Ing. Karel Kafka

Dodavatel čestně prohlašuje, že (zatrhněte hodící se variantu, v případě zatržení varianty B, vyplňte seznam poddodavatelů):

A - nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavatel).

B - má v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavatel) a předkládá seznam poddodavatelů:

Pořadové číslo poddodavatele	obchodní firma/název/IČ/jméno a příjmení poddodavatele	věcný podíl poddodavatele na plnění VZ	finanční podíl poddodavatele na plnění VZ v %	popis poddodávky
1.	ELMO spol. s r.o., Dobšická 3545/12, 669 02 Znojmo, IČ 46343521	165 869,54	6,4%	elektroinstalace
2.	VEJTASA, s.r.o. Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč IČ 276 68 983	64 368,00	2,5%	plyn

Ve Znojmě, dne 18.5.2022

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Dobšická 3579/15
669 02 Znojmo -1-
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183


Ing. Karel Kafka, jednatel

MĚSTO ZNOJMO
Jbřoková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-


Ing. JAKUB MALÁČSKÝ MBA
STAROSTA