

---

# **Montážní kanály v areálech DPO III**

## **AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVA**

**Hala I a III**  
**Rekonstrukce montážních kanálů**

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

**SO 20 ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ**

**Datum:** 04/2020

**Zakázka č.:** HTL – 4341

---

0.	Seznam dokumentace	HTL – 4341 – SP071
1.	Technická zpráva	HTL – 4341 – T069
2.	Světelně technický výpočet	HTL – 4341 – T069a
3.	Obvodová schémata	HTL – 4341 – V071
4.	Dispozice hala I	HTL – 4341 – V072
5.	Dispozice hala III	HTL – 4341 – V073

Vypracoval	Ing. Šimon Robenek
Schválil	Ing. Zdeněk Ježíšek
Datum	04/2020
Investor	Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Zakázka	HTL – 4341
Stupeň projektu	Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
Část projektu	<b>SO 20 Elektroinstalace a osvětlení</b>