

M 1:50



M 1:50



| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Revize | | | | Datum | Vypracoval | Schválil |
| Vypracoval | Ing. Neyová <i>Nejová</i> | Č. zakázky | 4341 | Měřítka | | |
| Prozkoušel | Ing. Menšík <i>Menšík</i> | Stupeň | DPS | 1:50 | | |
| Schválil | Ing. Šebesta <i>Šebesta</i> | Formát | A2 | | | |
| Datum | 05/2020 | Kótováno v | mm | | | |
| Investor : DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA, a.s. | | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <div>=====</div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">PROJEKT</div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">HTL, S.R.O.</div> <div>=====</div> </div> <div style="text-align: center; font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> Pohraniční 27, 70300 Ostrava-Vřtovice Tel.: +420 553034235 Tel.: +420 555034236 E-mail: htl@projektchl.cz </div> | | |
| Stavba : MONTÁŽNÍ KANÁLY V AREÁLECH DPO III AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVA-HALA I A III REKONSTRUKCE MONTÁŽNÍCH KANÁLŮ SO 10 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ | | | | | | |
| Obsah : HALA III – MONTÁŽNÍ KANÁL NA STOPE č.1 STAVAJÍCÍ STAVE–REKONSTRUKCE MONTÁŽNÍHO KANÁLU BOURACÍ PRÁCE – PŮDORYS, ŘEZY | | | | Č.výkr. | Revize | |
| | | | | HTL-4341-V092 | 0 | |