Příloha č. 4 ZD – Harmonogram realizace díla
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Smlouva o dílo:			„Kabelová trasa DPO Hlučínská, v úseku Podmolova – Slovenská“
Číslo smlouvy objednatele:	DOD20220747
Číslo smlouvy zhotovitele:	(Pozn.: Doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte.)
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla
(Pozn.: Doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte.)

Po vyplnění bude tvořit Přílohu č. 2 smlouvy o dílo. 
Přílohu zpracuje zhotovitel samostatně a doloží jako součást své nabídky. Harmonogram realizace díla bude zpracován v kalendářních dnech (bez uvedení konkrétního data), od předání a převzetí staveniště, přičemž zadavatel stanovuje maximální dobu realizace díla na 150 kalendářních dnů (viz Příloha č. 2 ZD – Návrh SoD, čl. 5. odst. 5.2). V případě, že tak neučiní, může být nabídka z hodnocení vyřazena. 











V ……………… dne…………….
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……………………………………. 	
podpis oprávněné osoby zhotovitele
(Pozn.: Doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte.)
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