



LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	Chodba	48.79
102	kancelář	19.15
103	Dílna	11.25
104	Šatna	32.84
105	Sprchy	14.81
106	Šatna trenér	10.28
107	WC	8.55
108	Atrium	34.96
109	Sauna	15.09
110	Sklad	8.33
111	Sušárna	19.53
112	Prádelna	20.74
113	Kotelna	6.30
114	Dílna	4.76
115	Sklad	3.02
116	Předsiň	3.97
117	WC	4.21
118	Šatna	13.75
119	Sprchy	10.57
120	Sprchy	10.55
121	Šatna	24.00
123	Šatna	10.59
124	Šatna	15.65
125	Šatna	10.94
126	Sprcha	4.49
127	Chodba	5.46
128	Záveří	2.20
129	WC	1.66
130	Šatna	17.02
131	Komora	0.78
132	Chodba	4.29
133	Šatna	16.06
134	Šatna	12.22
135	Vstup na hřiště	11.71
136	Šatna	12.03
137	Šatna	10.25
138	Chodba	1.86
139	Šatna	9.90
140	Šatna	12.02
141	technická místnost	18.36
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		502.94

So 02-Zateplení objektu vnějším kontaktním systémem s EPS 120 mm

Vypracoval	Ing. Karel Kovář	Formát	10xA4	Číslo zakázky
Kreslil	Ing. Karel Kovář	Datum	12/2017	1533/2017
Zodp. projekt.	Ing. Karel Kovář	Stupeň	DUR+DSR	
Místo	Bruntál, Rybnářská ulice	Kraj	Moravskoslezský	
Parcela č.	1874, 1875/1	Kat. území	Bruntál - město	
Investor	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál	IČ:	295 892	
Název stavby	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále			

Název výkresu: So 02-Zateplení obj. vnějším kontaktním systémem s EPS 120 mm
Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP

Mřížko: 1:50
Číslo výkresu: D2.1.1.b1