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VYSVETLENiI ZADAVACI DOKUMENTACE &. 2

Zadavatel Dopravni podnik Ostrava a.s. (dale jen zadavatel) obdrzel v nize uvedeném terminu zadost
dodavatele o vysvétleni zaddvaci dokumentace. V navaznosti na obdrzenou zidost dodavatele
0 vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel nize uvadi pfesné znéni zaddosti a pfipojuje k ni vysvétleni
zadavaci dokumentace (dale jen ZD).

Zadost dodavatele o vysvétleni Zadavaci dokumentace &. 2 (obdrZena dne 5. 10. 2022):

Dotaz ¢. 1:

Dle navrhu SoD je soucasti pfedmétu plnéni nahradni provizorni zdsobovani objekti teplou uzitkovou
vodou. Dle dnesni pochiizky je potieba také topna voda na vytapéni bytt a kancelaii. V projektové
dokumentaci k tomuto neni zadné informace.

Muizete specifikovat potfebny vykon, zpiisob napojeni, umisténi nahradniho zdroje?

Odpovéd na dotaz ¢. 1
Topnou vodu pro vytapéni bytt a kancelafi nebude zadavatel pozadovat, pouze zajisténi dodavky TUV.

Dotaz ¢. 2:

V soupisu praci, ktery je soucasti zadavaci dokumentace, je souéasti Trasy ,,B“ polozka s popisem:
Elektricky ohtivac teplé vody o objemu min 6001, ptikonu 6,3kW, v¢. zhotoveni elektrické ptipojky v¢.
revize a napojeni na stavajici rozvody. V projektové dokumentaci k tomuto neni zadna informace.
Muizete specifikovat typ ohfivace, provedeni, vCetné pfislusenstvi (akumulace), umisténi ohfivace,
délku ptipojky, misto napojeni, doplnéni rozvadéce, potiebné stavebni Gpravy?

Odpovéd na dotaz ¢. 2

Polozka je z pohledu zadavatele specifikovana dostate¢né, navrh vhodného feseni ohiivaée TUV je na
zhotoviteli, ktery ma s obdobnym typem zakazky zkusenosti. Umistén bude v mistnosti stavajici PS.

Dotaz €. 3:

V soupisu praci, v trase ,,B“ je polozka s popisem: Proméfeni alarm systému a vyvedeni na dispecink.
Na pochtizce bylo feceno, ze vyvedeni na dispecink se nepoZaduje, Ze posta¢i v objektu 1707 ukondit
signaliza¢ni vodi¢e v méfici krabici, kde bude moznost jejich prométeni.

Zadame o odsouhlaseni tohoto feseni.

Odpovéd na dotaz ¢. 3

Zadavatel nepozaduje napojeni na dispe¢ink. Navrzené feseni povazuje zadavatel z pohledu technického
jako vhodné feSeni.
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Dotaz ¢. 4:

V dokumentaci ani v pfedmétu plnéni jsme nenarazili na ochranu potrubi proti bludnym proudim.
Pozadujete fesit ochranu proti bludnym proudm?

Odpoved na dotaz ¢. 4
Na zéaklad¢ dosavadnich zkuSenosti nevyzZaduje zadavatel ochranu proti bludnym proudiim.

Dotaz ¢. 5:

Podle zadavaci dokumentace je stavajici potrubi ¢aste¢né uloZeno v neprilezném kanale, ktery bude
demontovany (strop + stény + dno). Podle informaci z pochiizky je celé potrubi provedeno jiz
V ptedizolovaném provedeni.

Bude se tedy stavajici kanal demontovat, nebo je jiz demontovany, piipadné jen ¢astecné demontovany
— odstranény zakrytové desky a potrubi polozeno do zapiskovaného kanalu?

Odpoved na dotaz ¢. 5

Dle zhotovené sondy bylo zjisténo, ze potrubi je ulozeno v kanale a stavajici zakrytové desky jsou
Vv havarijnim stavu. Pro Gcely ocenéni je tedy nutno pocitat s navrzenym feSenim, které je v souladu
S provedenymi sondami.

Dotaz €. 6:

Podle dokumentace, cituji: ,,Cca 12m od napojovaciho bodu potrubi vstupuje do stavajiciho
energokanalu, ze které¢ho bude stavajici potrubi vySkubnuto a nové nasunuto, vedouciho objektem 1707
dl. cca 10m.”“ Z potrubi pod budovou také odbocuje ptipojka, vedena pod podlahou, do vyménikové
stanice v budové 1707. Podle informaci z pochlizky je také tato ¢ast trasy, vedena pod stavajici budovou
provedena jiz v piedizolovaném provedeni, kanal je zasypany a v mistnosti nad kanalem jsou dva
poklopy. Pod jednim poklopem je pravdépodobné vyse zminéna odbocka.

Jaky je tedy skute¢ny pribeh potrubi pod budovou 1707, neodbocuje z potrubi jesté dalsi odbocka
(v misté druhého poklopi)?

Odpovéd na dotaz ¢. 6

Skutecny pribeh stavajiciho vedeni odpovida vykresu ¢islo 3. Na trase je pouze jedna stavajici odbocka
pro objekt 1707, tato bude zrusena a zaslepena a nahrazena novou dle vykresové dokumentace.

Dotaz ¢. 7:

Je mozno prodlouzit termin pro odevzdani nabidky?

Odpovéd na dotaz ¢. 7

Zadavatel konstatuje, Ze jiz pii zvefejnéni Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 1 prodlouzil lhitu pro
podani nabidek na 14.10.2022.

Zadavatel k tomuto dotazu dale uvadi, ze nemuize piistoupit k prodlouzeni lhity pro podani nabidek z
divodu jednostranné Zzadosti ne¢kterého z dodavatell, protoze pokud by prodlouzil lhiitu pro podani
nabidek na zéklad¢ zadosti jednoho z dodavatelii, musel by tak také ucinit na zaklad€ zadosti jiného
dodavatele, jinak by postupoval v rozporu se zakladni zasadou rovného zachazeni, coz zadavatel nemtize
pripustit.
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Ostatni ustanoveni uvedena v dokumentech a ujednani zadavacich podminek se nemeéni.

Vysvétleni Zadavaci dokumentace zadavatel zvetejni na profilu zadavatele dostupné z adresy:
https://profily.proebiz.com/profile/61974757.

V Ostravé 10. 10. 2022
Ing. Eva Digitéiné podepsal Ing.

Eva Kolarcikova

Kola rél’kové Datum: 2022.10.10

11:50:36 +02'00'

Ing. Eva Kolarcikova
specialista nakupu
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