
Montážní kanály v areálech DPO III

AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVA

Hala I a III
Rekonstrukce montážních kanálů

Dopravní podnik Ostrava a.s.

SO 10 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Datum: 04/2020

Zakázka č.: HTL – 4341

0.	Seznam dokumentace	HTL – 4341 – SP070
1.	Technická zpráva	HTL – 4341 – T068
2.	Statický výpočet (v sadě 1, 2 a 7)	HTL – 4341 – T070
3.	Hala I – montážní kanál na stopě č.1 – stávající stav rekonstrukce montážního kanálu bourací práce – půdorys, řezy	HTL – 4341 – V066
4.	Hala I – montážní kanál na stopě č.1 – nový stav rekonstrukce montážního kanálu – půdorys, řezy	HTL – 4341 – V067
5.	Hala I – montážní kanál na stopě č.4 – stávající stav prodloužení montážního kanálu bourací práce, výkopy – půdorys, řezy	HTL – 4341 – V068
6.	Hala I – montážní kanál na stopě č.4 – nový stav prodloužení montážního kanálu – půdorys, řezy	HTL – 4341 – V069
7.	Hala III – montážní kanál na stopě č.1 – stávající stav rekonstrukce montážního kanálu bourací práce – půdorys, řezy	HTL – 4341 – V074
8.	Hala III – montážní kanál na stopě č.1 – nový stav rekonstrukce montážního kanálu – půdorys, řezy	HTL – 4341 – V075
9.	Hala III – montážní kanál na stopě č.3 – stávající stav rekonstrukce montážního kanálu bourací práce – půdorys, řezy	HTL – 4341 – V076
10.	Hala III – montážní kanál na stopě č.3 – nový stav rekonstrukce montážního kanálu – půdorys, řezy	HTL – 4341 – V077

Vypracoval	Ing. Markéta Neyová
Schválil	Ing. Zdeněk Ježíšek
Datum	04/2020
Investor	Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Zakázka	HTL – 4341
Stupeň projektu	Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
Část projektu	SO 10 Stavebně konstrukční řešení