

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ UL. ZÁMOSTNÍ, VILOVÁ A SAZEČSKÁ

IO 101 KOMUNIKACE

Objednatel: **Statutární město Ostrava, městský obvod
Slezská Ostrava, Těšínská 138/35,
710 16 Ostrava – Slezská Ostrava**

Stupeň **DPS**
Vypracoval: Ing. Petr Kohout
Schválil: Ing. Bohumír Michal
HIP: Ing. Petr Kohout
Datum: 09/2022
Číslo zakázky: 51 072

SEZNAM PŘÍLOH		PRO-11523
01	Technická zpráva	PRO-11746-01
02	Situace komunikací	PRO-11746-02
03	Vytyčovací situace – ul. Záměstní	PRO-11746-03
04	Vytyčovací situace – ul. Sazečská	PRO-11746-04
05	Vytyčovací situace – ul. Vilová	PRO-11746-05
06	Vzorový řez I	PRO-11746-06
07	Vzorový řez II	PRO-11746-07
08	Vzorový řez III	PRO-11746-08
09	Vzorový řez IV	PRO-11746-09
10	Vzorový řez V	PRO-11746-10
11	Vzorový řez VI	PRO-11746-11
12	Příčné řezy	PRO-11746-12
13	Situace chrániček	PRO-11746-13
14	Podélný profil– ul. Záměstní	PRO-11746-14
15	Podélný profil– ul. Sazečská	PRO-11746-15
16	Podélný profil– ul. Vilová	PRO-11746-16
17	Detail bezbariérových úprav	PRO-11746-17
18	Detail schodiště	PRO-11746-18
19	Detail kladení dlažby	PRO-11746-19
20	Detail uliční vpusti a úprava stávající kanalizační šachty	PRO-11746-20
21	Situace kanalizačních přípojek	PRO-11746-21
22	Situace kácení	PRO-11746-22
23	Situace dopravního značení	PRO-11746-23
24	Dočasné dopravní značení – fáze A	PRO-11746-24
25	Dočasné dopravní značení – fáze B	PRO-11746-25
26	Dočasné dopravní značení – fáze C	PRO-11746-26
27	Dočasné dopravní značení – fáze D	PRO-11746-27
28	Souřadnice vytyčovacích bodů	PRO-11746-28
29	Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	PRO-11746-29
30	Rozpočet	PRO-11746-30
31	Plán BOZP	PRO-11746-31