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Příloha č. 12 ZD – Požadavky na vyhotovení studie proveditelnosti
pro Část B „SP – Revitalizace tramvajové zastávky Mariánské náměstí směr Poruba“
PŘ „SP – Revitalizace tramvajových zastávek 29. dubna, Mariánské náměstí směr Poruba a Svornosti III.“

Smlouva o dílo: 		„SP - Revitalizace tramvajové zastávky Mariánské náměstí směr Poruba“
Číslo smlouvy objednatele: 	DOD20220954
Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže)
Příloha č. 3 SoD - Požadavky na vyhotovení studie proveditelnosti
Dokumentace „SP Revitalizace tramvajové zastávky Mariánské náměstí směr Poruba“ 
“ (dále jen dílo) bude vyhotovena podle následujících požadavků:
A. Předmětem studie bude:
· 3D vizualizaci 3 možných variant
· Umístění kamerového systému - příprava chrániček a D+M sloupku KS součástí projektu napájení 
· Umístění informačního systému KODIS - příprava chrániček součástí projektu napájení 
· Vyřešení bezpečného bezbariérového přístupu na nástupiště vč. bezbariérového nástupu do vozidel (výška nástupní hrany 20 cm nad TK, délka nástupní hrany min. 65,8 m). Součástí návrhu je i umístění mobiliáře a zábradlí dle nového standartu DPO.
· Variantní řešení rozšíření nástupiště na normové hodnoty, včetně instalace bezpečnostních prvků a přístřešků pro cestující s variantním řešením dopravního uspořádání a dotčení navazujících objektů (komunikace, sítě, stožáry,…)
· Vytipování případných nutných přeložek IS a komunikací dle navržených variant a na základě zjištěných existencí síti
· Kvalifikovaný odhad investičních nákladů včetně nutných přeložek IS dle navržených variant 


B. Studie proveditelnosti bude zpracována v tomto obsahu:
Návrh 3 možných variantních úprav stávajících nástupišť a dotčených objektů, obsahující:
· [bookmark: _GoBack]Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: předběžné stanovisko MMO ÚHA a stavebního řádu, SMO Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky a MMO odboru dopravy a MAPPA (městský ateliér prostorového plánování a architektury).
· Investiční objemové náklady navrženého řešení jednotlivých stavebních objektů (dále jen SO) a provozních souborů (dále jen PS) – každé jednotlivé varianty.
· Závěrečné zhodnocení – písemně a prezentace (přednesení) každé jednotlivé varianty vč. uvedení kladů a záporů, uvedení investičních nákladů a technického řešení, doporučení nejvhodnější varianty.
· Souhlasné stanovisko objednatele k studii proveditelnosti. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení studií proveditelnosti vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě max. 20 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na odbor dopravní cesta Dopravního podniku Ostrava a.s.
Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů, organizací a objednatele, uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do studie proveditelnosti.

C. Studie proveditelnosti bude předána v tomto provedení:
· 5 x v listinném vyhotovení – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky,
· 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xlsx, vizualizace ve formátu *.jpg.
· 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, investiční objemové a provozní náklady v členění jednotlivých SO, PS (zadávací objemový soupis prací) ve formátu *.xlsx.
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