

VYPRACOVAL	KRESLIL	ODP.PROJEKTANT	FORMÁT	3A4
ING. J. MAJÍČEK	ING. J. MAJÍČEK	ING. J. MAJÍČEK	DATUM	02/2022
INVESTOR: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod			ÚČEL	DUR+DSP+DPS
			OBJEKT	
UHERSKÝ BROD – ÚJEZDEC – PRODLOUŽENÍ VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA				
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA				A

Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Stavba: UHERSKÝ BROD – ÚJEZDEC – PRODLOUŽENÍ
VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – OBSAH:

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) UHERSKÝ BROD – ÚJEZDEC – PRODLOUŽENÍ VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- b) K.Ú. Újezdec u Luhačovic (774081) – p.č. 227 a 193
- c) Projekt prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- c) Město Uherský Brod
Masarykovo náměstí 100
688 17 Uherský Brod
IČ: 00291463
DIČ: CZ00291463
Zástupce: Ing. Ferdinand Kubánik – starosta města
Ve věcech technických: Libor Obádal – Odbor rozvoje města
Tel. +420 572 805 111
e-mail: podatelna@ub.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) Ing. Jaroslav Majíček,
Podolí č. 49
686 04 Kunovice
IČ: 76532445
Tel. +420 602 392 355
e-mail: jaroslav.majicek@gmail.com
- b) Ing. Jaroslav Majíček,
Číslo autorizace: 1301929
- c) Ing. Jaroslav Majíček,
Číslo autorizace: 1301929, TV02 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
stavby zdravotnětechnické

A.2 Seznam vstupních podkladů

- a) zaměření z datového skladu JD TM ZK včetně inženýrských sítí,
- b) inženýrské sítě od jednotlivých správců,
- c) katastrální mapa,
- d) pochůzka území a současně pořízená fotodokumentace.

A.3 Údaje o území

- a) K.Ú. Újezdec u Luhačovic (774081) – p.č. 227 a 193,

Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

**Stavba: UHERSKÝ BROD - ÚJEZDEC - PRODLOUŽENÍ
VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA**

- b) řešené území není chráněno podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území apod.), stavba se nenachází v záplavovém území,
- c) stavbou nebudou změněny odtokové poměry,
- d) stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací,
- e) stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací,
- f) jsou dodrženy obecné požadavky na využití území,
- g) požadavky dotčených orgánů jsou splněny,
- h) výjimky a úlevová řešení nebyly pro tuto stavbu stanoveny,
- i) stavba není podmíněna dalšími investicemi,
- j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Č. p.	Majitel	Druh pozemku
--------------	----------------	---------------------

IO 01 – PRODLOUŽENÍ VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

227	Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100 688 17 Uherský Brod	ostatní plocha
193	Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100 688 17 Uherský Brod	ostatní plocha

A.4 Údaje o stavbě

- a) jedná se o novou stavbu prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky,
- b) stavba bude užívána k zásobování pitnou a požární vodou,
- c) stavba bude trvalá,
- d) stavba není chráněna podle jiných právních předpisů,
- e) stavba není takového charakteru, aby bylo řešeno bezbariérové užívání,
- f) požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů budou dodrženy,
- g) výjimky a úlevová řešení nebyly pro tuto stavbu stanoveny,
- h) navrhovaná stavba vodovodu je z PE 100RC D90, délky 101,00 m, přípojka vodovodu a areálový vodovod je z PE D32, délky 25,20 m,
- i) základní bilance stavby viz. IO 01–02 – Technická zpráva,
- j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Předpokládané zahájení realizace stavby: 09/2022

Předpokládané dokončení stavby: 11/2022

Předpokládaná lhůta výstavby: 2 měsíce

Stavba bude dokončena jako celek v termínu uzavřené dodavatelské smlouvy.

- k) orientační náklady stavby.

Předpokládaná cena stavby je 1.000.000 Kč.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Členění stavby:

IO 01 – PRODLOUŽENÍ VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA