
 Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Vysvětlení zadávací dokumentace 

  „Modernizace TT na ul. Nádražní  
v úseku ul. 30 dubna – ul. Valchařská“ 

 

1/4  

 
 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název veřejného zadavatele: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Sídlo zadavatele: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava 

IČO zadavatele: 61974757 

Profil zadavatele: https://profily.proebiz.com/profile/61974757  

zastoupen na základě plné moci 

Zmocněnec: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. 
Sídlo zmocněnce: Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5 
IČ zmocněnce: 06717586 
Elektronická adresa: office@arws.cz 
Telefonní kontakt: +420 725 992 682 

 
Zmocněnec je pověřen výkonem zadavatelských činností dle § 43 zákona na základě plné moci 

 

NÁZEV A DRUH ZAKÁZKY 

Název veřejné zakázky Modernizace TT na ul. Nádražní v úseku ul. 30. dubna – ul. Valchařská 

Druh veřejné zakázky stavební práce 

 
 
Ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), 
obdržel zadavatel dne 16. 2. 2023 níže uvedené dotazy s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené 
veřejné zakázce. Zadavatel tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele poskytuje níže vysvětlení 
zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů: 
 
Znění žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace: 

 
1. Zadavatelem postoupená dokumentace - soupis prací SO 661 - Tramvajový svršek, 9 Ostatní konstrukce a práce, 

bourání, obsahuje položku č. 49 “FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY ASFALTOVÉHO KRYTU V ŠÍŘCE 10MM A VÝŠCE 20MM 
VEDLE HLAVY/ŽLÁBKU KOLEJNIC VČETNĚ VYČIŠTĚNÍ“, kde v poznámce je uvedeno frézování drážky o průřezu 
10/20 mm. Tento průřez je v rozporu s položkou č. 60 “ ZATMELENÍ STYČNÝCH PO OBOU STRANÁCH HLAVY 
KOLEJNIC A KONSTRUKCEMI TRVALE PRUŽNÝM POLYURETANOVÝM TMELEM VČETNĚ VYČIŠTĚNÍ SPAR, 
PROVEDENÍ PENETRAČNÍHO NÁTĚRU A VYPLNĚNÍ SPAR PĚNOU PRO SPÁRY ŠÍŘKY DO 10 MM“, kde je uvedeno 
zalití drážky o průřezu 20/40 mm. 
Žádáme zadavatele o kontrolu, či ověření průřezu drážky u těchto dvou položek. 
 
Odpověď zadavatele: 
 
Původní položka č. 49 byla změněna na položku č. 49 -  919112233  Řezání dilatačních spár v živičném 
krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm v souladu se zněním položky č. 60.  
U položky č. 49 jsme zároveň provedli opravu výpočtu ve výkazu výměr (a tím i celkového množství) viz níže bod 
3. 

 
 
 
 

https://profily.proebiz.com/profile/61974757
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49 K 919112233 
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm 

m 4 700,000 

 
VV 

 
Kryt TT – Asfaltový kryt – Frézování drážky  

  
 

VV 
 

sfaltového krytu v šířce 20mm a výšce 40mm  
  

 
VV 

 
vedle hlavy/žlábku kolejnic včetně vyčištění 

  
 

VV 
 

(Délky odečteny z grafického programu AutoCad  
  

 
VV 

 
587,5*8 

 
4 700,000 

 
 

2.  Zadavatelem postoupená dokumentace - soupis prací SO 661 - Tramvajový svršek, 91 Doplňující konstrukce 
a práce pozemních komunikací, letišť a ploch, obsahuje položku č. 60 “ ZATMELENÍ STYČNÝCH PO OBOU 
STRANÁCH HLAVY KOLEJNIC A KONSTRUKCEMI TRVALE PRUŽNÝM POLYURETANOVÝM TMELEM VČETNĚ 
VYČIŠTĚNÍ SPAR, PROVEDENÍ PENETRAČNÍHO NÁTĚRU A VYPLNĚNÍ SPAR PĚNOU PRO SPÁRY ŠÍŘKY DO 20 MM“, 
kde je v poznámce uveden průřez 20/40 mm. Domníváme se, že průřez je nevhodný a může zde snadno dojít 
k odtržení. 
Žádáme zadavatele o kontrolu, zda je opravdu tato hodnota průřezu u této položky vhodná. Případně žádáme 
o doplnění detailu těsnění spáry. 

 
Odpověď zadavatele: 
 
Problematika rozměru spáry byla konzultována s odpovědnými pracovníky zadavatele.  Rozměr spáry 20x40 
mm je správný. 
 

3.  Zadavatelem postoupená dokumentace - soupis prací SO 661 - Tramvajový svršek, 91 Doplňující konstrukce a 
práce pozemních komunikací, letišť a ploch, obsahuje položku č. 60“ ZATMELENÍ STYČNÝCH PO OBOU STRANÁCH 
HLAVY KOLEJNIC A KONSTRUKCEMI TRVALE PRUŽNÝM POLYURETANOVÝM TMELEM VČETNĚ VYČIŠTĚNÍ SPAR, 
PROVEDENÍ PENETRAČNÍHO NÁTĚRU A VYPLNĚNÍ SPAR PĚNOU PRO SPÁRY ŠÍŘKY DO 20 MM“. Předpokládáme 
zde, že jde o těsnění hlavy kolejnice z obou stran. Dle našeho výpočtu “587,5x8“ by měla být celková výměra u 
této položky 4.700 m. Stejně tak si myslíme, že by tato výměra měla být u položky č. 49 “FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY 
ASFALTOVÉHO KRYTU V ŠÍŘCE 10MM A VÝŠCE 20MM VEDLE HLAVY/ŽLÁBKU KOLEJNIC VČETNĚ VYČIŠTĚNÍ“. 
Žádáme zadavatele o kontrolu, či ověření výměr u daných položek. 
 
Odpověď zadavatele: 
 
Ze zadání položky č. 60 „Zatmelení styčných po obou stranách hlavy kolejnic a konstrukcemi trvale pružným 
polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spár, provedení penetračního nátěru a vyplnění spár pěnou pro spáry 
šířky do 20 mm“ vyplývá, že se jedná o zatmelení po obou stranách kolejnic, takže výpočet je v pořádku.  
U položky č. 49 jsme provedli opravu výpočtu ve výkazu výměr (a tím i celkového množství). 
 

49 K 919112233 
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm 

m 4 700,000 

 
VV 

 
Kryt TT – Asfaltový kryt – Frézování drážky  

  
 

VV 
 

sfaltového krytu v šířce 20mm a výšce 40mm  
  

 
VV 

 
vedle hlavy/žlábku kolejnic včetně vyčištění 

  
 

VV 
 

(Délky odečteny z grafického programu AutoCad  
  

 
VV 

 
587,5*8 

 
4 700,000 

 
 

4.  Zadavatelem postoupená dokumentace - soupis prací SO 661 - Tramvajový svršek, 9 Ostatní konstrukce a práce, 
bourání, obsahuje položku č. 50 “ ŘEZÁNÍ DILATAČNÍCH SPÁR V ŽIVIČNÉM KRYTU VYTVOŘENÍ KOMŮRKY PRO 
TĚSNÍCÍ ZÁLIVKU ŠÍŘKY 20 MM, HLOUBKY 40 MM“. V tomto případě jde zřejmě o běžnou pracovní spáru na styk 
nového a starého AB. Běžně dle např TP 115 se tato spára frézuje na průřez 10/25 mm. Domníváme se, že průřez 
pracovní spáry 20/40 je zde zbytečný. 
Žádáme zadavatele o kontrolu, zda je opravdu tato hodnota průřezu u této položky vhodná. 
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Odpověď zadavatele: 
 
Původní položka č. 50 byla změněna na položku č. 50 - 919112213  Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 
25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu. V souladu s tím byla změněna i položka č. 51 na položku č. 51 – 
919122112. 

 

50 K 919112213 
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 
mm 

m 1 230,600 

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112213  

  
 

VV 
 

Kryt TT – Asfaltový kryt – Frézování drážky 
  

 
VV 

 
asfaltového krytu 10x25mm (spáry na styku 

  
 

VV 
 

nově zřizovaného asfaltového krytu a stávající 
  

 
VV 

 
vozovky resp obruby) včetně vyčištění 

  
 

VV 
 

(Délky odečteny z grafického programu AutoCad  
  

 
VV 

 
dle výkresu situace stavby 

  
 

VV 
 

(587,5-93)*2 "podélné spáry 
 

989,000 

 
VV 

 
7,8*2 "příčné spáry na začátku a na konci 

 
15,600 

 
VV 

 
2*93 "na styku asfalt /obruba nástupišť 

 
186,000 

 
VV 

 
40 "napojení krytu po překopech kanal. přípojek 

 
40,000 

 
VV 

 
Součet 

 
1 230,600 

51 K 919122112 

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm 

m 1 230,600 

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122112  

  
 

VV 
 

Kryt TT – Asfaltový kryt – Zálivka drážky 
  

 
VV 

 
asfaltového krytu 10x25mm (spáry na styku 

  
 

VV 
 

nově zřizovaného asfaltového krytu a stávající 
  

 
VV 

 
vozovky resp obruby) včetně vyčištění 

  
 

VV 
 

(Délky odečteny z grafického programu AutoCad  
  

 
VV 

 
dle výkresu situace stavby 

  
 

VV 
 

(587,5-93)*2 "podélné spáry asfalt/asfalt 
 

989,000 

 
VV 

 
7,8*2 "příčné spáry na začátku a na konci asfalt/asfalt 

 
15,600 

 
VV 

 
40 "napojení krytu po překopech kanal. přípojek 

 
40,000 

 
VV 

 
2*93 "na styku asfalt /obruba nástupišť 

 
186,000 

 
VV 

 
Součet 

 
1 230,600 

 
 
5.  Zadavatelem postoupená dokumentace - soupis prací SO 661 - Tramvajový svršek, 9 Ostatní konstrukce a práce, 

bourání, obsahuje položku č. 52 “ŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ŽIVIČNÉHO KRYTU NEBO PODKLADU HLOUBKY PŘES 100 
DO 150 MM“. Zde předpokládáme, že jde o odřez stávajících vrstev AB v tl. do 150 mm. V tomto případě nám 
chybí odpovídající položka s vyřezáním drážky k položce č. 61.  
Žádáme zadavatele o kontrolu, či případnou úpravu soupisu prací. 
 
Odpověď zadavatele: 
 
Položka č. 52 se týká odřezu stávajících vrstev pro frézování krytu. S položkou č. 61 nemá vazbu. U položky č. 61 
se jednalo o vyřezání drážky v novém krytu na styku původní a nové konstrukce. Položka č. 61 byla z důvodu 
duplicity s pol. 50 a 51 odstraněna viz níže bod 6. 

 
6.  Zadavatelem postoupená dokumentace - soupis prací SO 661 - Tramvajový svršek, 91 Doplňující konstrukce a 

práce pozemních komunikací, letišť a ploch, obsahuje položku č. 61 “ STYČNÁ PRACOVNÍ SPÁRA PŘI NAPOJENÍ 
NOVÉHO ŽIVIČNÉHO POVRCHU NA STÁVAJÍCÍ SE ZALITÍM ZA TEPLA MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU HMOTOU S 
POSYPEM VÁPENNÝM HYDRÁTEM ŠÍŘKY DO 10 MM, HLOUBKY DO 25 MM VČETNĚ PROŘEZÁNÍ SPÁRY“. Pokud 
platí položky č. 50 a 51, potom není jasná položka č. 61. Opět se opakuje těsnění styku nové a stávající AB 
vozovky. Průřez drážky je v rozporu s položkami č. 50 a 51, tedy průřez 10/25 mm. Dále k této položce není 
odpovídající položka s vyřezáním drážky (viz. pol. 52). 
Žádáme zadavatele o kontrolu, či případnou úpravu soupisu prací. 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122112
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Odpověď zadavatele: 

 
Položka č. 61 byla z důvodu duplicity s pol. 50 a 51 ze soupisu prací odstraněna,  
Část její výměry: 40 m „napojení krytu po překopech kanalizačních přípojek“ by přesunuta do pol. č. 50 a 51. 
Z položky č. 51 byla odstraněna část její výměry: 2x70=140 m „trvale pružná zálivka mezi prefabrikátem 
nástupištní hrany a zámkovou dlažbou“, která byla duplicitní se stejnou výměrou položky č. 60. 

 

50 K 919112213 
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 
mm 

m 1 230,600 

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112213  

  
 

VV 
 

Kryt TT – Asfaltový kryt – Frézování drážky 
  

 
VV 

 
asfaltového krytu 10x25mm (spáry na styku 

  
 

VV 
 

nově zřizovaného asfaltového krytu a stávající 
  

 
VV 

 
vozovky resp obruby) včetně vyčištění 

  
 

VV 
 

(Délky odečteny z grafického programu AutoCad  
  

 
VV 

 
dle výkresu situace stavby 

  
 

VV 
 

(587,5-93)*2 "podélné spáry 
 

989,000 

 
VV 

 
7,8*2 "příčné spáry na začátku a na konci 

 
15,600 

 
VV 

 
2*93 "na styku asfalt /obruba nástupišť 

 
186,000 

 
VV 

 
40 "napojení krytu po překopech kanal. přípojek 

 
40,000 

 
VV 

 
Součet 

 
1 230,600 

51 K 919122112 

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm 

m 1 230,600 

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122112  

  
 

VV 
 

Kryt TT – Asfaltový kryt – Zálivka drážky 
  

 
VV 

 
asfaltového krytu 10x25mm (spáry na styku 

  
 

VV 
 

nově zřizovaného asfaltového krytu a stávající 
  

 
VV 

 
vozovky resp obruby) včetně vyčištění 

  
 

VV 
 

(Délky odečteny z grafického programu AutoCad  
  

 
VV 

 
dle výkresu situace stavby 

  
 

VV 
 

(587,5-93)*2 "podélné spáry asfalt/asfalt 
 

989,000 

 
VV 

 
7,8*2 "příčné spáry na začátku a na konci asfalt/asfalt 

 
15,600 

 
VV 

 
40 "napojení krytu po překopech kanal. přípojek 

 
40,000 

 
VV 

 
2*93 "na styku asfalt /obruba nástupišť 

 
186,000 

 
VV 

 
Součet 

 
1 230,600 

 
 

 
Zadavatel s ohledem na úpravy zadávacích podmínek současně v souladu s ust. § 
99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 3. 2023 

do 10:00 hodin. 
 

 

Přílohy: 

- Příloha č. 1 – tj. Příloha 02 – Slepý výkaz výměr 230220 

 

 
V Ostravě dne 20. 2. 2023 ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., 

zastupující zadavatele na základě plné moci 

 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122112

