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D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1. ÚVOD  

Plánovaná stavba se nachází ve Jihomoravském kraji, v Kyjov, v k.ú. Kyjov. Stavba 
v intravilánu města Kyjov. Na zájmovém území se nachází základní škola. 

Stavba bude provedena za účelem svedení, zachycení a akumulaci dešťových vod 
z části střech základní školy a části zpevněných ploch v okolí budov školy. 

Jedná se o zhotovení kanalizačních stok, přípojek a akumulačních nádrží v rámci 
stávajícího areálu základní školy 

Stavba bude provedena za účelem svedení, zachycení a akumulaci dešťových vod 
z části střech základní školy a části zpevněných ploch v okolí budov školy. Akumulace 
bude provedena za účelem následného využití dešťových vod, v rámci sólo projektu ZTI, 
na splachování nebo zálivku zeleně okolí školy. 

D.1.2. PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 

Příjezd mechanizace ke staveništi bude zajištěn po parcele stavby č. 287/1, k.ú. 
Kyjov, která dále navazuje na místní komunikace. V místě výjezdu vozidel ze staveniště 
na silnici bude podle potřeby osazeno vhodné dopravní značení. 

Zařízení staveniště bude umístěno na vhodných nepodmáčených plochách v areálu 
školy, jejichž odvodnění bude zajištěno gravitačním odvodem dešťových vod. 

D.1.3. RETENČNÍ NÁDRŽE 

Pro zadržení a zajištění dostatečného objemu budou v areálu školy zhotoveny 3 
systémy retenčních nádrží. Systémy budou sestávat z prefabrikovaných pravoúhlých 
vysokých nádrží a šachetních dílců (skruží, přechodových skruží, vyrovnávacích 
prstenců, a příslušenství jako je poklop šachty, stupadla apod.). 

Systém nádrží bude vodotěsný, vyrobené z vodostavebního betonu podle ČSN EN 
206-1 (732403) a ČSN P ENV 13670-1 (732400). Spoj mezi jednotlivými díly budou 
rovněž vodotěsné a jednotlivé dílce budou opatřeny rovněž těsněním. Nádrže a šachetní 
dílce jsou sestaveny z prefabrikátů s hrdlem podle ČSN EN 1917, dílce pro šachtu 
vyhovují požadavkům ČSN EN 206-1. 

Osazení nádrží bude probíhat na desku z betonu C8/10 tl. 100 mm. 

Pravoúhlé nádrží vysoké jsou vnitřní šířky 2,4 m, světlé výšky 1,93 m a tloušťky 
stěny 140 mm. Nádrž je kompaktní, monolitická průmyslově odlitá z jedné betonové 
směsi. Musí mít konstantní parametry ve všech částech výrobku. Vyrábí se z lehce 
zhutnitelných betonů s hladkým povrchem. Nádrže budou pro přítokové a odtokové 
potrubí osazeny vodotěsnými šachetními vložkami. 

Osazovány budou nádrže vnitřní délky 2,8 m. Objem jedné nádrže bude 12 m3. Dle 
velikosti plochy, ze které budou dešťové vody zachycovány bude osazen náležitý počet 
nádrží vedle sebe (viz hydrotechnické výpočty). 

Spojení jednotlivých nádrží v soustavu bude řešeno přes delší boční stranu nádrže 
otvorem výšky 1,0 m a délky 1,5 m. 
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Jednotlivé nádrže bude kryty zákrytovou deskou 2,68 x 2,8 x 0,14 m. V soustavě 
bude vždy jedna zákrytová deska osazena otvorem pro vstup do soustavy. Vstup bude 
řešen šachetními dílci. 

Šachtové skruže – se vyrábějí DN 1 000. Výška skruží je 1000 mm, 500 mm a 250 
mm, tl. stěny 120 mm. jednotlivé díly šachet jsou osazeny ocelovými stupadly podle DIN 
19555 s PE povlakem. Gumové těsnění (DIN 4060) není součástí výrobku, bude 
objednáno u výrobce samostatně. Skruže mohou být opatřeny PE výstelkou. Pro 
manipulaci se používají samozávěrné kleště pro garanci vodonepropustného spoje. 

Přechodová skruž – kónus je šachtová skruž s přechodem 1000/625/120 mm. Dodává 
se s jedním kusem kapsového stupadla a 1 ks vidlicového stupadla s PE povlakem podle  
DIN 19555. V místech s malou hloubkou potrubí lze přechodový kónus nahradit 
zákrytovou deskou DN1000 s otvorem DN600. Zákrytové desky je potřeba navrhnout 
podle zatížení stejně jako poklopy šachet. 

Vyrovnávací prstence – slouží k doplnění potřebné výšky šachty do úrovně 
upraveného terénu. Vyrovnávací prstence jsou DN 600 a vyrábějí se v několika výškách 
podle DIN 4034.1. Současně výrobce nabízí i prstence, které se navrhují do svažitého 
terénu, velmi vhodné jsou do zatěžovaných komunikací např. v mírně klopených 
zatáčkách ap. Přednostně budou použity revizní šachty s prefabrikovanými dny. 

Šachty budou zakryté kanalizačními poklopy DN 600. 

V nepojížděných plochách budou osazeny poklopy třídy A15. 

Poklopy budou osazené na šachtové prefabrikáty, vyrovnávací prstence, přechodové 
prefabrikáty nebo kanalizační cihly, s uložením do cementové malty. Způsob uložení je 
závislý na výškových poměrech v místě šachty nebo objektu. Dosedací plochy rámu a 
víka budou před uložením opracovány. 

V nezpevněných nepojížděných plochách intravilánu budou poklopy osazeny v 
úrovni +10 cm nad terén. 

Výpis dílců viz „Výkres retenčních nádrží“. 

D.1.4. KANALIZAČNÍ STOKY A PŘÍPOJKY 

Dešťová kanalizační gravitační stoka bude vybudována z hladkostěnného KG PVC 
potrubí minimální kruhové únosnosti SN 4 profilu DN 150 - 400, přípojky budou DN 100. 
Vzhledem k jeho vlastnostem se jedná o klasický materiál s dlouhou životností a 
vynikajícími hydraulickými vlastnostmi. 

Ve výškových a směrových lomech budou osazeny: 

- plastové revizní kanalizační šachty kruhového průřezu DN 600 mm;  

- prefabrikované revizní kanalizační šachty kruhového průřezu DN 1000 mm. 

(Přesné rozmístění viz tabulka níže.)  

Na přítoku do retenčních nádrží budou osazeny filtrační šachty: 

- na potrubí DN 150: plastová filtrační šachta DN 425; 

- na potrubí DN 400: prefabrikovaná filtrační šachta se sedimentačním prostorem. 
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(Přesné rozmístění viz tabulka níže.)  

Na dešťové kanalizaci budou osazeny odbočovací kusy 150/100 mm pro napojení 
přípojek od dešťových svodů.  

Dešťová kanalizace je navrhována gravitační. Trasy stok kanalizací jsou vedeny 
v areálu školy: v nezpevněných travnatých plochách, chodnících a plochách zpevněných 
betonovými panely. 

SO 01: Stoky A, A-1, A-2, A-3 a A-4 včetně přípojek: 

Do stoky „A“ se budou zaúsťovat stoky „A-1“, „A-2“, přepad ze stávající dešťové 
kanalizace „A-3“ a přes stávající dešťovou kanalizaci do ní bude připojena přípojka od 
dešťového svodu „A-4“. 

Celkem bude stoka „A“ odvádět dešťovou vodu ze 1650 m2 střech a 690 m2 
zpevněných ploch.  

Stoka „A“ bude realizována z PVC DN 400 SN 4 (stávající dešťová kanalizace je 
DN 400), bude osazena 4 šachtami vč. jedné filtrační osazenou na přítoku do SO 02: 
Retenční nádrže č. 1. Přípojka od svodu stoky „A“ bude PVC DN 100 délky 5,3 m. Stoka 
bude zakončena v místě stávající kanalizace šachtou Š4, která bude osazena nová a bude 
obnoveno stávající potrubí DN 400, které se do ní zaúsťuje. 

Stoka „A-1“ bude realizována z PVC DN 150 SN 4, bude osazena 1 šachtou. Dvě 
přípojky od svodů stoky „A-1“ budou PVC DN 100 celkové délky 10,1 m. 

Stoka „A-2“ bude realizována z PVC DN 150 SN 4, bude osazena 2 šachtami vč. 
jedné filtrační osazenou na přítoku do SO 02: Retenční nádrže č. 1. Přípojka od svodu 
stoky „A-2“ bude PVC DN 100 délky 4,6 m. 

Stoka „A-3“ bude přepojením stávající dešťové kanalizace DN 200 do stávající 
dešťové kanalizace DN 400. Stoka bude osazena 2 šachtami v místech napojení, Š8 a Š9, 
a bude realizována z PVC DN 200 SN 4. Do šachet se napojující stávající potrubí bude 
obnoveno nebo zaslepeno. 

Stoka „A-4“ bude realizována z PVC DN 150 SN 4, bude osazena 1 šachtou a jedna 
na stávající kanalizaci, ŠS11, DN 400 bude obnovena. Jedna přípojka od svodu bude PVC 
DN 100 délky 2,6 m. Stávající přípojka od uliční vpusti zaúsťující se do ŠS11 bude 
obnovena. 

SO 03: Bezpečnostní přepad z RN č. 1 

SO 02 bude osazena bezpečnostním přepadem do stávající venkovní areálové stoky. 
Přepad bude řešen potrubím PVC DN 300 SN4 do stávající kanalizace DN 400. V místě 
zaústění do stávající kanalizace bude obnovena šachta, ŠS2, včetně napojení stávajících 
potrubí.  

SO 04: Stoky B-1, B-2 a B-3 včetně přípojek 

Stoka „B-1“ bude realizována z PVC DN 150 SN 4, bude osazena 2 šachtami vč. 
jedné filtrační osazenou na přítoku do SO 05: Retenční nádrže č. 2. Dvě přípojky od svodů 
budou PVC DN 100 celkové délky 4,0 m. 
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Stoka „B-2“ bude realizována z PVC DN 150 SN 4, bude osazena 1 filtrační šachtou 
osazenou na přítoku do SO 05: Retenční nádrže č. 2. Stoka bude přepojením dešťových 
vod ze stávajícího žlabu venkovního sportovního hřiště. 

Stoka „B-3“ bude realizována z PVC DN 250 SN 4 a bude bezpečnostním přepadem 
z SO 05 do vnitřních kanalizačních rozvodů školy. 

SO 06: Stoky C-1 a C-2 včetně přípojek 

Stoka „C-1“ bude realizována z PVC DN 150 SN 4, bude osazena 2 šachtami vč. 
jedné filtrační osazenou na přítoku do SO 07: Retenční nádrže č. 3. Dvě přípojky od svodů 
budou PVC DN 100 celkové délky 4,55 m. 

Stoka „C-2“ bude realizována z PVC DN 150 SN 4 a bude bezpečnostním přepadem 
z SO 05 do vnitřních kanalizačních rozvodů školy. 

Celkový přehled budované dešťové kanalizace: 

STOKA MATERIÁL PROFIL (mm) DÉLKA (m) 

gravitační kanalizace 

SO 01: Stoka „A“ PVC SN4 DN 400 83,76 
SO 01: Stoka „A-1“ PVC SN4 DN 150 45,62 
SO 01: Stoka „A-2“ PVC SN4 DN 150 8,02 
SO 01: Stoka „A-3“ PVC SN4 DN 200 3,29 
SO 01: Stoka „A-4“ PVC SN4 DN 150 10,05 
SO 03: Bezpečnostní přepad PVC SN4 DN 300 25,99 
SO 04: Stoka „B-1“ PVC SN4 DN 150 4,86 
SO 04: Stoka „B-2“ PVC SN4 DN 150 8,97 
SO 04: Stoka „B-3“ PVC SN4 DN 250 7,0* 
SO 06: Stoka „C-1“ PVC SN4 DN 150 4,35 
SO 06: Stoka „C-2“ PVC SN4 DN 150 7,0 

CELKEM 208,91 

*) Rezerva pro přeliv z RN 2 a RN 3 bude navíc DN 250 SN4 délky 90 m.  

Přehled přípojek od dešťových svodů: 

PŘÍPOJKA MATERIÁL, 
DN 

PŮDORYSNÁ 
DÉLKA [m] 

CELKOVÉ 
DÉLKA [m] 

„DS1“ PVC DN 100 5,3 6,3 
„DS2“ PVC DN 100 5,2 6,2 
„DS3“ PVC DN 100 4,9 5,9 
„DS4“ PVC DN 100 4,6 5,6 
„DS5“ PVC DN 100 3,15 4,15 
„DS6“ PVC DN 100 2,1 3,1 
„DS7“ PVC DN 100 1,9 2,9 
„DS8“ PVC DN 100 1,95 2,95 
„DS9“ PVC DN 100 2,6 3,6 

CELKEM – DN 150 31,7 40,7 
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D.1.5. FILTRAČNÍ ŠACHTY 

Sedimentační zařízení jsou důležité prvky v hospodaření s dešťovou vodou. Slouží 
převážně jako ochrana retenčních nádrží před znečištěním a ucpáním. Dochází 
v nich k hydrodynamické separaci sedimentovatelných pevných částí. 

Na přítocích do SO 02, SO 05 a SO 07 budou osazeny filtrační šachty pro zachycení 
a sedimentaci splavenin. 

Na potrubí DN 150 budou osazeny plastové šachty DN 600 osazené filtrem pro 
dešťovou šachtu DN 1500, na potrubí DN 400 bude osazena plastová filtrační modulární 
konstrukce. 

Plastové filtrační šachty DN 1000 

Šachty budou použity, vhodné pro osazení ve vysoké hladině podzemní vody, 
průlezné kruhového průřezu DN 1000 mm a budou umístěny na nezpevněných plochách 
v travním porostu. V každé šachtě bude osazen filtr pro dešťovou šachtu DN 150. 

Spodní část je tvořená prázdným plastovým dnem DN 1000. Osazení bude probíhat 
na 150 mm zhnutněný podsyp štěrkopískem. 

Na spodní část navazuje šachtová roura. Zajištění vodotěsného spoje dno/roura je 
zajištěno pryžovým těsněním. Spojení Šachtová roura je zvlněná, což zajišťuje přenášení 
zatížení z povrchu terénu do půdy.  

Přitékající voda padá na dno šachty, kde sedimentují nejtěžší částice Následně 
prostupuje ze spodní strany přes síto filtru a odtéká dále do retenční nádrže. Svislá část 
filtru slouží k revizi a čištění filtračního síta, které je ve spodní části filtru. 

Nátok a odtok ze šachty bude řešen spojkou „in-situ“ DN 150 pro hladké potrubí. 
Umístění spojek „in-situ“ bude řešeno dle vzorového výkresu. Spojky budou těsněny 
speciálním pryžovým těsněním. 

Krytí šachet je zajištěno kanalizačními poklopy. Ve volném terénu jsou osazeny 
kanalizační šachtové poklopy litinové na zatížení 1,5 t s převýšením 10 cm nad povrch 
terénu.  

Celkem budou na potrubí PVC DN 150 SN4 umístěny 4 filtrační plastové šachty DN 
1000 v nezpevněné ploše s litinovým poklopem A15 (1,5 t). 

Přehled plastových filtračních šachet filtrů: 

 
  

OZN. 
ŠACHTY

KÓTA 
TERÉNU 
[m n.m.]

KÓTA 
POKLOPU 
[m n.m.]

KÓTA 
DNA 

ŠACHTY 
[m n.m.]

NIVELETA 
PŘÍTOK. 
POTRUBÍ 
[m n.m.]

NIVELETA 
ODTOK. 

POTRUBÍ 
[m n.m.]

DÉLKA 
ŠACHETNÍ 

ROURY 
[m]

Š6 209.40 209.50 207.22 207.89 207.87 1.16

Š11 211.15 211.25 209.26 209.93 209.91 0.86

Š13 211.16 211.26 209.30 209.99 209.93 0.83

Š14 211.17 211.27 209.31 210.00 209.95 0.83
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Filtrační plastová modulární konstrukce 

Jedná se o sedimentační zařízení z polypropylenu s průměrem DN 800 instalační 
délkou 3 m k čištění srážkové vody od plovoucích nečistot. Systém je vhodný pro osazení 
ve vysoké hladině podzemní vody. Skládá z jednoho přítokového a jednoho odtokového 
modulu. Zařízení zajišťuje, v závislosti na průtoku, 100% zadržení plovoucích a 
vznášejících se látek a hrubě filtrovatelných látek. 

Osazení modulů bude probíhat na 150 mm zhutněný podsyp štěrkopískem. 

Součástí přítokový a odtokový setu je šachta DN 400 s poklopem B125 
s teleskopickou rourou. 

Celkem bude umístěna 1 filtrační plastová modulární konstrukce, filtrační šachta 
„Š1“ délky 3,0 m v nezpevněné ploše. 

D.1.6. KANALIZAČNÍ ŠACHTY 

Ve výškových a směrových lomech budou osazeny kanalizační šachty,  

Šachty budou použity jak plastové revizní neprůlezné a DN 425, tak průlezné 
prefabrikované DN 1000. Osazení jednotlivých typů šachet bude dle profilu a směrového 
uspořádání stoky. Budou osazovány šachty vhodné pro osazení ve vysoké hladině 
podzemní vody. 

Neprůlezné plastové šachty DN 425:  

Budou osazovány kruhového průřezu DN 425 mm s výkyvnými hrdly pro potrubí 
PVC KG hladké SN4, DN 200 a DN 150. 

Spodní část je tvořená plastovým dnem (PP/ PE) s hladkou vnitřní plochou. 
Typizovaná šachtová dna budou použitá dle Situace stavby a schémat šachtových den nad 
podélným profilem. Šachtové dno má v hrdlech již namontované speciální pryžové 
těsnění. Osazení bude probíhat na 150 mm zhnutněný podsyp štěrkopískem.  

Na spodní část navazuje šachtová roura. Zajištění vodotěsného spoje dno/roura je 
zajištěno pryžovým těsněním. Spojení Šachtová roura je zvlněná, což zajišťuje přenášení 
zatížení z povrchu terénu do půdy.  

Krytí šachet je zajištěno kanalizačními poklopy. Ve volném terénu jsou osazeny 
kanalizační šachtové poklopy litinové na zatížení 1,5 t s převýšením 10 cm nad povrch 
terénu. Poklop se používá spolu s teleskopickou rourou, která je zasunuta ve vlnité 
šachtové rouře.  

Na kanalizaci bude celkově umístěno 6 plastových revizních šachet v nezpevněném 
terénu. 
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Přehled plastových šachet: 

OZN. 
ŠACHTY 

KÓTA 
TERÉNU 
[m n.m.] 

KÓTA 
POKLOPU 
[m n.m.] 

NIVELETA 
POTRUBÍ 
[m n.m.] 

KÓTA 
VÝKOPU 
[m n.m.] 

HLOUBKA 
VÝKOPU 

[m] 

Š5 211,22 211,32 210,06 209,91 1,31 
Š7 209,17 209,27 208,02 207,87 1,3 
Š9 211,48 211,58 209,83 209,68 1,8 
Š10 212,18 212,28 211,03 210,88 1,3 
Š12 211,15 211,25 210,00 209,85 1,3 
Š15 211,17 211,27 210,15 210,00 1,17 

Přehled šachetních dílců: 

ŠACHTA DN 
VTOKU 
[mm] 

DN 
VÝTOKU 

[mm] 

DN 
PŘÍTOKU 

[mm] 

ŠACHETNÍ 
DNO 

POKLOP DÉLKA 
ŠACHETNÍ 
ROURY [m] 

Š5 - DN 150 DN 100 90° litinový 1,5 t 1,26 
Š7 - DN 150 DN 100 270° litinový 1,5 t 1,25 
Š9 - DN 200 DN 200 90° litinový 1,5 t 1,75 
Š10 - DN 150 DN 100 120° litinový 1,5 t 1,25 
Š12  DN 100 DN 150 DN 100 210° + 120° litinový 1,5 t 1,25 
Š15 DN 100 DN 150 DN 100 210° + 150° litinový 1,5 t 1,12 

Prefabrikované šachty DN 1000:  

Na kanalizačním potrubí DN 400 musí být osazeny revizní a soutokové 
prefabrikované kanalizační šachty, které podle požadavku ČSN 75 6101 mají být 
umístěny v místech změny profilu, sklonu a materiálu a v místech soutoků s dalšími 
potrubími. 

Revizní šachty jsou složeny z několika dílců a to z monolitického šachtového dna, 
šachtových prefabrikovaných skruží, přechodových skruží nebo zákrytových desek, 
vyrovnávacích prstenců, a příslušenství jako je poklop šachty, stupadla ap. Návrh šachet 
musí vyhovět ČSN EN 206-1. Revizní šachty budou vodotěsné, vyrobené z 
vodostavebního betonu podle ČSN EN 206-1 (732403) a ČSN P ENV 13670-1 (732400). 
Spoj mezi šachtovým dnem a skružemi bude rovněž vodotěsný a jednotlivé šachtové dílce 
budou opatřeny rovněž těsněním. Šachty jsou sestaveny z prefabrikátů s hrdlem podle 
ČSN EN 1917, dílce pro šachtu vyhovují požadavkům ČSN EN 206-1. 

Osazení šachtového dna bude probíhat na desku z betonu C8/10 tl. 100 mm. 

Šachtové dno – je kompaktní, monolitické průmyslově odlité z jedné betonové směsi. 
Musí mít konstantní parametry ve všech částech výrobku. Vyrábí se z lehce zhutnitelných 
betonů s hladkým povrchem. Úhel vtoku a výtoku je vytvořen přesně dle zadání, šachtové 
vložky jsou ve spádu navrženého potrubí. Dno má vodotěsný přechod na napojení svislé 
části šachty dle ČSN EN 1917. Jmenovitá světlost šachtového dna je 1 000 mm. Výstelka 
kynety šachtového dna bude provedena z PVC. Do šachtového dna budou přímo ve 
výrobě umístěny šachtové vložky příslušející k jednotlivým materiálům stok. Šachtové 
dno bude opatřeno vnitřním ochranným nátěrem. Popisovaný druh šachtových den 
neumožňuje připojení trub z tvárné litiny. Kyneta všech šachet bude výšky ½ DN 
odtokového potrubí. 



Dokumentace pro stavební povolení  
„SO 10 Drenážní a sběrný kanál“ 

 

 8 02/2021 
 

Šachtové skruže – se vyrábějí DN 1 000. Výška skruží je 1000 mm, 500 mm a 250 
mm, tl. stěny 120 mm. jednotlivé díly šachet jsou osazeny ocelovými stupadly podle DIN 
19555 s PE povlakem. Gumové těsnění (DIN 4060) není součástí výrobku, bude 
objednáno u výrobce samostatně. Skruže mohou být opatřeny PE výstelkou. Pro 
manipulaci se používají samozávěrné kleště pro garanci vodonepropustného spoje. 

Přechodová skruž – kónus je šachtová skruž s přechodem 1000/625/120 mm. Dodává 
se s jedním kusem kapsového stupadla a 1 ks vidlicového stupadla s PE povlakem podle  
DIN 19555. V místech s malou hloubkou potrubí lze přechodový kónus nahradit 
zákrytovou deskou DN1000 s otvorem DN600. Zákrytové desky je potřeba navrhnout 
podle zatížení stejně jako poklopy šachet. 

Vyrovnávací prstence – slouží k doplnění potřebné výšky šachty do úrovně 
upraveného terénu. Vyrovnávací prstence jsou DN 600 a vyrábějí se v několika výškách 
podle DIN 4034.1. Současně výrobce nabízí i prstence, které se navrhují do svažitého 
terénu, velmi vhodné jsou do zatěžovaných komunikací např. v mírně klopených 
zatáčkách ap. Přednostně budou použity revizní šachty s prefabrikovanými dny. 

Šachty budou zakryté kanalizačními poklopy DN 600. 

V pojížděných plochách budou osazeny poklopy třídy D400. 
Poklopy budou z šedé litiny dle ČSN 42 2420, budou opatřeny vhodnou vyměnitelnou 
tlumící vložkou (podle intenzity provozu – polyetylen u běžného provozu, elastomer u 
intenzivního provozu). Poklopy budou uzamykatelné, upevněné k rámu pomocí kloubu. 

V nepojížděných plochách budou osazeny poklopy třídy A15. 

Poklopy budou osazené na šachtové prefabrikáty, vyrovnávací prstence, přechodové 
prefabrikáty nebo kanalizační cihly, s uložením do cementové malty. Způsob uložení je 
závislý na výškových poměrech v místě šachty nebo objektu. Dosedací plochy rámu a 
víka budou před uložením opracovány. 

Poklopy musí být ve vozovce výškově umístněné přesně v úrovni komunikace. 
Přípustná tolerance je +0,-5 mm. V pojížděných plochách budou poklopy umístěné do 
úrovně terénu. 

V nezpevněných nepojížděných plochách intravilánu budou poklopy osazeny v 
úrovni +10 cm nad terén, v extravilánu (zejména na polích) budou vytaženy do výšky 0,5 
m nad terén. Pokud budou vytaženy nad terén, bude zhlaví komínů šachet obetonováno 
mrazuvzdorným betonem C30/37-XA. 

Výpis šachetních dílců viz samostatná příloha „Vyskládání prefabrikovaných 
šachet“. 

D.1.7. OPRAVY POVRCHŮ PO VÝKOPECH   
Na trase navrhovaných stok a přípojek se nachází zpevněné povrchy. Stavbou dojde 

k jejich rozebrání. Po realizaci dojde k jejich opětovné obnově. 

Jedná se na: 

- Stoce „A“ o 23 m2: stávající zpevnění betonem; 

- Stoce „A-3“ o 8 m2: stávající zpevnění betonem; 

- Stoce „A-4“ o 15 m2: stávající zpevnění betonem; 
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- Přípojkách stoky „B-1“ o 1,2 m2: stávající přídlažba budovy školy; 

- Stoce „B-2“ o 2 m2: stávající zámkové dlažby chodníku včetně obrubníků délky 
2,2 m; 

- Stoce „B-3“ o 0,8 m2: stávající přídlažba budovy školy; 

- Přípojkách stoky „C-1“ o 1,2 m2: stávající přídlažba budovy školy; 

- Stoce „C-2“ o 0,8 m2: stávající přídlažba budovy školy. 

Mimo tyto zpevněné plochy se jedná o obnovu travního porostu osetím. 

D.1.8. STÁVAJÍCÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Trasa nové kanalizace je navržena tak, že není nutné provádět přeložky stávajících 

inženýrských sítí.  

Projektant upozorňuje zejména na křížení trasy stoky „A“ se stávajícím vedením: 

- Stávající teplovody v km 0,033 – 0,037; 

- Stávající podzemní vedení NN společnosti E.ON. v km stoky „A“ 0,059; 

- Stávající jednotné kanalizace v km stoky „A“ 0,061. 

D.1.9. POŽADAVKY NA JAKOST MATERIÁLŮ A PROVÁDĚNÍ 

STAVEBNÍCH PRACÍ 
Všechna potrubí použitá na stavbě musí vyhovovat požadavkům projektu. Materiál, 

těsnění, kladení a uložení potrubí bude provedené podle příslušných ČSN, případně EN 
platných pro použité druhy potrubí. Před odevzdáním musí zhotovitel všechny potrubí 
vyčistit. 

POLYVINYLCHLORIDOVÉ HLADKOSTĚNNÉ POTRUBÍ (PVC) 

Stoka drenážního a sběrného kanálu bude v profilu DN 300 z materiálu PVC, 
pro napojení dešťových vpustí a přípojek pro možné budoucí napojení budou použity 
trouby z materiálu hladkostěnného PVC. Plastové potrubí stok bude uloženo na pískové 
lože tl. 100 mm, do pažené rýhy š. 1,1 m.  

Trubní materiál 

Polypropylenové hladkostěnné potrubí pro stokové sítě bude rozměrově vyrobené 
dle ČSN EN ISO6708 s minimální kruhovou tuhostí 8 kN.m-2 (SN 8). Potrubí odboček 
bude minimální kruhové tuhosti 8 kN.m-2 (SN 8). Plastové potrubí bude hladké, 
plnostěnné s hrdly s vloženým těsnícím kroužkem z materiálu vhodnému k vedení 
dešťových vod. Trouby jsou spojovány hrdly s vloženým těsnícím kroužkem. Jedná se o 
materiál s hladkým vnějším i vnitřním povrchem. Materiál vykazuje velkou odolnost 
proti mechanickému poškození jak vnějšímu, tak i vnitřnímu úbytku materiálu vlivem 
působení dešťových vod tzv. abrazi.  

Výkop rýhy 

Převážná většina zemních prací bude prováděna strojně. Ruční výkop bude použit v 
místech křížení s dalšími inženýrskými sítěmi a to v rozsahu ochranného pásma nebo 
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pásma stanoveného podmínkami správcem či majitelem té, které inženýrské sítě, 
uvedenými ve vyjádření, doloženém v dokladové části. 

Na základě geologického profilu a obecně platných bezpečnostních předpisů je 
navržena rýha se svislými stěnami, paženými příložným pažením a to v celém rozsahu 
výkopů.  

Hloubka výkopu u kanalizace se na převážné části trasy pohybuje v rozmezí 2 –3 m 
od stávajícího povrchu terénu (bez sejmutí svrchní vrstvy). Šířka výkopu je navržena B 
= 1,1 m.  

Výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, zejména s normou 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

Před prováděním výkopů budou v lokalitě provádění výkopů vytyčeny veškeré 
podzemní sítě za účasti jejich správců. Při provádění výkopů v bezprostřední blízkosti 
podzemního vedení nebo při jejich křížení bude postupováno podle podmínek 
stanovených správcem uvedeného podzemního vedení. 

Stavební jámy budou zabezpečeny proti vnikání povrchových vod. 

V případě, že při provádění stavebních úprav na stávajících objektech dojde k 
podkopání základové spáry stávajícího objektu nebo bude výkop prováděn v těsné 
blízkosti stávající základové konstrukce pod úrovní její základové spáry, budou 
provedena patřičná opatření pro zajištění stability stávajících konstrukcí. 

Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, inženýrských 
sítí a zařízení, které nejsou určeny k odstranění. 

Pokud dojde k přímému kontaktu budovaných inženýrských sítí se stávajícími 
komunikacemi, budou zásyp výkopu a konstrukční vrstvy komunikací po položení 
uvedených inženýrských sítí řádně zhutněny a položen kryt komunikace shodné 
konstrukce jako původní kryt komunikace, pokud realizační dokumentací či správcem 
komunikace není určeno jinak. 

Při realizaci je nutno přísně dbát na ochranu stávajících stromů. 

V případě výkopu kontaminovaných zemin budou tyto deponovány na řízené skládce 
určené k ukládání těchto odpadů. 

Dno výkopu kopaného v zimních podmínkách se musí chránit před zamrznutím 
ponecháním vrstvy na pozdější dokopávku nebo krytím ochrannými materiály. Ochranná 
vrstva se musí odstranit bezprostředně před vybudováním základu, nebo před položením 
potrubního vedení. 

Stěny výkopů ve sklonu 1:0,25 - 1:0,50, které v průběhu zimního období zamrznou 
a u kterých práce ještě nejsou ukončené před rozmrznutím, se musí chránit pažením. 

Součástí výkopových prací je i případné čerpání podzemní vody v průběhu celé 
stavby. Čerpané podzemní vody bude zhotovitel přednostně vypouštět do stávajících 
odvodňovacích rigolů, nebo do vodotečí.  

V případě ornice pro zpětné použití při jejím dlouhodobém uskladnění musí být 
povrch deponie urovnaný a chráněný proti růstu plevelů. 

Výkopy v trase (rýhy) 
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Výkopy v trase zahrnují sejmutí humusu v mocnosti stanovené v dokumentaci (zde 
již provedeno v rámci přípravy pro celý pruh nově navrhované komunikace), odtěžení 
horniny do požadované úrovně a tvaru a zajištění výkopu. Při výkopových pracích musí 
zhotovitel soustavně zajišťovat odvádění povrchových a podzemních vod tak, aby 
nedošlo ke znehodnocování těžené zeminy, snížení stability svahů a stěn podmáčením 
apod. Za stabilitu výkopu odpovídá zhotovitel. Při křížení inženýrských sítí je nutno 
postupovat tak, aby nenastalo vzájemné rušení funkce jednotlivých vedení. 

Není přípustné přetěžení (nadvýlom) nivelety výkopu. Všechny výlomy a výkopy 
musí být před definitivní úpravou (zajištění, položení sítí, zásyp, obklady apod.) 
geologicky zdokumentovány ve vhodném měřítku v závislosti na složitosti geologických 
podmínek. 

Výkopy pro zakládání objektů 

Každá základová spára musí být před zakrytím odsouhlasena technickým dozorem 
investora. Pro odsouhlasení základové spáry zajišťuje zhotovitel geologickou 
dokumentaci skutečných základových poměrů. Pokud vlastnosti zemin/hornin v 
základové spáře nedosahují parametrů předepsaných v dokumentaci, navrhne zhotovitel 
její vhodnou úpravu. 

Při zakládání pod hladinou podzemní vody bude její úroveň snížena čerpáním pod 
niveletu základové spáry. V blízkosti stávající zástavby je nutné posoudit vliv snížení 
hladiny na okolní objekty. 

Při budování základové konstrukce i o jejím dokončení musí být zajištěna dostatečná 
ochrana zemin/hornin v podzákladí před porušením vodou, povětrnostními vlivy i 
stavebními postupy. Při nebezpečí promrznutí musí být prostor zasypán na nezámrznou 
hloubku a odvodněn. 

Pažení 

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti 
práce a stability stěn a okolí, kde je to předepsáno realizační dokumentací anebo určeno 
technickým dozorem investora.  

Pažení bude prováděno při výkopu rýhy hloubky větší než 1,3 m. 

Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního 
území a zabránit ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů. 
Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí poskytnout potřebný pracovní prostor pro 
provádění stavebních prací. 

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno, pokud není realizační 
dokumentací nebo technickým dozorem investora stanoveno jinak. Odstranění se provede 
takovým způsobem, aby nedošlo k poškození povrchu nebo části nové konstrukce. 

Podkladní vrstvy potrubí 

Trouby se běžně pokládají tak, aby voda protékala směrem od hrdla k dříku. 
Orientace těsnění „proti směru“ toku (při použití přesuvek ap.) však nemá vliv na těsnost 
systému. V místech, kde výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemní vody, 
bude na základové spáře provedeno lože z písku tloušťky 100 mm. Zrnitost podsypového 
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materiálu je 0 - 16 mm. Povrch podsypové vrstvy musí být ve sklonu dle podélného 
profilu. 

V případě výskytu spodní vody ve stavební rýze se do dna provede drenážní rýha, do 
které se položí drenážní trubka PVC DN 50 mm. Trubka bude v provedené rýze obsypána 
štěrkem frakce 16 - 32 mm. 

Obsypy potrubí 

Po kontrole spádu a úspěšném provedení zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp 
potrubí do požadované výšky. Obsyp pro potrubí bude proveden z písku frakce 0 – 32 
mm. Hutnění bude provedeno po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu 
prostředku.  

Kladení a uložení potrubí 

Pokládka potrubí vyhoví EN1610, výrobce povoluje pokládku dle dodatkové normy 
EN 9969. Trouby se ukládají do výkopu na pískové nebo štěrkopískové lože tl. min. 
100 mm. V kamenitém podloží a na skále min. 150 mm, na lokalitě se ovšem takovéto 
podloží nepředpokládá. Lože není nutno hutnit, nesmí být však příliš nakypřené. Na 
provedenou podkladní vrstvu se ukládají jednotlivé trouby. Hrdlo je vždy ukládáno proti 
spádu. Dřík trouby musí přiléhat k podkladu v celé délce trouby. V místě hrdel provést v 
podkladní vrstvě prohrábku. Při kladení bude Zhotovitel používat laserový sklonoměr. Po 
kontrole spádu a úspěšném provedení tlakové zkoušky těsnosti se provede obsyp potrubí 
do požadované výšky (300 mm nad horní okraj potrubí). Obsyp se hutní po vrstvách cca 
100-150 mm (ČSN PENV 1046). Nikdy obsyp nehutníme nad potrubím do výšky min 
300 mm od horního líce trouby. Výhoda pokládky plastových materiálů spočívá v nízké 
hmotnosti trubek, těžká technika zajišťující manipulaci a montáž spojů je zbytečná. 

Při pokládání v terénu s výskytem podzemních vod je nutno zabránit vyplavení 
zásypového materiálu. Výkop musí být při pokládce zbaven vody. Trubky nenecháváme 
ve výkopu bez zhutněného materiálu, aby nebyly vystaveny vztlaku vody.  

Odchylky potrubí při pokládce nesmí směrově přesáhnout 40 mm, vertikální nesmí 
přesáhnout hodnoty do sklonu 1% ±10 mm, při sklonu nad 1% ±30 mm. V niveletě dna 

nesmí vzniknout protispád! Kladení a spojování potrubí nebude prováděno při teplotě 
nižší než 0°C a vyšší než 25°C. Trubky jsou dodávány s vytvarovanými hrdly. 

Potrubí bude kladeno v pažených výkopech. V místech výskytu podzemní vody 
bude na dně výkopu provedena štěrkopísková respektive štěrková vrstva a odvodňovací 
drenáž. Při pokládce musí být zajištěno odvodnění výkopu včetně dešťových vod. 

Obecně bude platit, že uložení použitého potrubí bude odpovídat předpisům a 
pokynům jednotlivých výrobců použitého trubního materiálu a podle konkrétních 
podmínek. Obsypy a zásypy musí být provedeny v celé šířce výkopu vhodným 
materiálem a musí být zhutněny po obou stranách potrubí rovnoměrně. 

Vzorové uložení potrubí, řešení lože, obsypů a zásypů potrubí, ochrana potrubí 
pod komunikacemi je řešená individuálně pro jednotlivé druhy potrubí v následujících 
kapitolách. V místech, kde navržený sklon potrubí 0,5% a menší, bude třeba velmi pečlivě 
upravovat dno výkopu a dodržovat sklon nivelety, aby po položení potrubí nedocházelo 
k usazování pevných částic v místech s nedostatečným sklonem potrubí. 
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Zhotovitel zohlední místní podmínky na staveništi a kvalitu konkrétního 
použitého potrubí při ukládání potrubí vůči navrženému vzorovému uložení potrubí. 

Povolený úhel ohybu potrubí závisí od zvoleného materiálu a nesmí být větší, než 
povoluje příslušná ČSN, případně EN a výrobce daného potrubí. 

Maximální úhlové vychýlení v hrdlovém spoji potrubí závisí na zvoleném 
materiálu a typu spoje a nesmí být větší, než povoluje příslušná ČSN, případně EN a 
výrobce daného potrubí. 

Transport materiálu z místa dočasného uložení na staveništi na místo uložení musí 
být proveden stroji vhodnými na manipulaci s potrubími. 

Potrubí, tvarovky a armatury musí být před uložením vyčištěné, zkontrolované a 
v neporušeném stavu. 

Tlakové potrubí není v rámci stavebního objektu dešťové kanalizace (stoka A, A-
1) navrhováno. 

Spojování potrubí 
Spojování potrubí bude prováděno dle pokynů výrobce potrubí, budou používány 

spojovací prvky podle typu spoje a podle technologických předpisů montáže příslušných 
trubních materiálů. 

Potrubí PVC bude spojováno v hrdlech s integrovaným těsněním. 
Povrchy spojů musí být před zahájením a při provádění prací udržovány v 

naprosté čistotě. 

Řezání trub 
Řezání trub bude provedeno dle pokynů výrobce tak, aby nedošlo k porušení 

povrchové ochrany a bylo umožněno dokonalé spojení trub. 
Trouby, které se při stavbě zkracují, musí mít řez hladký a kolmý na osu trouby. 

Konce zkracovaných trub musí být před použitím upraveny do tvaru předepsaného pro 
montáž trubního materiálu. 

Spojení stok 
Spojení stok bude provedeno ve spojné šachtě. Přípojky menších profilů do 

DN200 lze připojit pomocí tvarovek na hlavní stoku.  

Potrubí a spoje u objektů 
Prostupy kanalizačního potrubí přes stěny objektů budou provedeny pomocí 

speciálních prostupových těsnících prvků zabudovaných do konstrukcí, které zabezpečují 
vodotěsnost prostupů. Materiál prostupového kusu bude odpovídat materiálu potrubí 
zavedeného do šachty. U plastových šachet se tyto prostupové kusy zabudují do 
prefabrikovaných dílců už během výroby. Dodatečné vkládání šachtových vložek je 
nepřípustné. 

Povolená tolerance potrubí  
Povolená výšková a směrová tolerance potrubí je dána ČSN 75 6101 v závislosti 

na sklonu nivelety a profilu potrubí. 
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Dočasné konstrukce 
Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve 

formě dočasných konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, 
nakládání s vodou, konstrukcí můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a 
požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla a všech pomocných prací. 

Dočasné práce a křížení 
Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, 

pažení, zhotovení křížení, všechny dočasné práce (přehrážky, zajištění vedení apod.) 
naložení a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní 
zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahrnul do svojí nabídkové ceny všechny 
uvedené práce a dodávky. 

Zhotovitel nemá nárok účtovat navíc práce ani ztížené výkopy při výskytu většího 
množství inženýrských sítí nebo z jiných důvodů. Tato rizika mají být zahrnuta do 
nabídkové ceny a rozpuštěna v jednotlivých položkách zemních prací. 

Křížení inženýrských sítí 
V rámci realizace předmětné stavby dojde ke křížení stávajících inženýrských sítí. 

V projektové dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována 
ochranná pásma podzemních inženýrských sítí, které mají v příslušných zákonech a 
normách specifikována svá ochranná pásma. 

Trasy stávajících podzemních inženýrských sítí jsou v dokumentaci zakresleny 
pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Zhotovitel musí 
počítat i s tím, že v dokumentaci nemusí být zakresleny všechny podzemní sítě z důvodu 
nedostatečných podkladů poskytnutých správci sítí. 

V místech, kde výkop rýhy křižuje nadzemní vedení VN a VVN bude nutno 
zajistit vypínání linky v době výkopových prací v rozsahu ochranného pásma, tedy 7 m 
na každou stranu od krajního vodiče. V případě, že se vypínání z jakýchkoli důvodů 
nepodaří zajistit, bude nutné i zde provádět ruční výkop a to v celém rozsahu ochranného 
pásma. 

Před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen u příslušných správců 
objednat na vlastní náklady vytýčení veškerých podzemních zařízení, která se vyskytují 
na staveništi, resp. zasahují do manipulačního pruhu stavby. V případě, že podzemní síť 
nebude možné spolehlivě vytýčit, provede na této síti Zhotovitel na vlastní náklady ručně 
kopané sondy. Bez vytýčení veškerých podzemních zařízení včetně domovních 

přípojek a bez znalosti jejich přesného vedení na staveništi nesmí být výkopové 

práce zahájeny! V případě křížení nebo souběhu s podzemní inženýrskou sítí bude 
zhotovitel postupovat v souladu s vyjádřením příslušného správce, které vydal ke 
stavebnímu řízení. Výkopové práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou 
prováděny pouze ručně. 

Zhotovitel bude po dobu platnosti smlouvy zodpovědný za stanovení přesné 
polohy veškerých oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na 
staveništi. Případné náklady na opravy podzemních sítí, v důsledku jejich poškození 
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Zhotovitelem v průběhu realizace stavby, ponese Zhotovitel. Objednatel stavby nebude 
zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto poškozením. 

V případě nutné, v projektu nepředpokládané, přeložky podzemního zařízení 
seznámí Zhotovitel s touto skutečností technický dozor investora a správce příslušné sítě. 
Realizaci přeložky provede Zhotovitel v souladu s podmínkami správce sítě a za její 
provedení bude plně odpovědný.  

Po uložení projektovaných potrubí musí být obnoveny veškerá podzemní a 
nadzemní výstražná signalizační zařízení stávajících podzemní vedení (výstražné folie, 
cihly, orientační sloupky). Před záhozem výkopu v prostoru ochranného pásma 
podzemních vedení musí být provedena jeho kontrola. Následný zához bude proveden 
v souladu s podmínkami příslušných správců. Zápis o převzetí neporušených podzemních 
vedení provede pověřený pracovník dotčené organizace do stavebního deníku. 

Zhotovitel povede výkresovou dokumentaci se záznamy týkajících se veškerých 
střetů se stávajícími podzemními zařízeními a vyznačí veškeré rozdíly oproti informacím 
správců podzemních sítí. Tyto záznamy předá zhotovitel technickému dozoru investora. 

ŠACHTY 

Kanalizační šachty a objekty budou provedeny v místech spojení stok, výškových 
a směrových lomech, na rovné trase maximálně po 50 m a v dalších případech 
požadovaných ČSN 75 6101. Ve výjimečných odůvodněných případech mohou být 
vzdálenosti mezi šachtami větší. Šachty a objekty budou provedeny plastové nebo 
prefabrikované. Konstrukce šachet a objektů musí zajistit vodotěsnost. Umístění objektů 
a šachet, jejich konstrukce, vystrojení a další se řídí ČSN 75 6101. Napojení potrubí na 
stěny šachet nebo objektů musí být vodotěsné a provedené pomocí šachtových vložek 
odpovídajících použitému trubnímu materiálu. 

Zhotovitel objedná šachtová dna k revizním šachtám až po přesném vytyčení 
stávajících podzemních sítí technické infrastruktury, aby nedošlo ke kolizi s nimi. Pokud 
z důvodu kolize s vytyčenou stávající sítí bude nutná změna trasy navrhované kanalizace, 
musí být po úpravě trasy upravena objednávka šachtových den dle této změny a následně 
mohou být dna objednána. Pokud není možné provést z technických důvodů přesné 
vytyčení trasy některé stávající sítě, musí být její průběh ověřen kopanými sondami, a 
pokud není možné provést ani tyto sondy, je možné nahradit prefabrikovaná dna 
monolitickými. 

Zemní práce 
Výkop zahrnují hloubení pažené rýh o o šířce 1,1 m. Do rýhy pro potrubí budou 

osazovány i šachty. 

Podkladní vrstvy kanalizačních objektů 

V místech, kde výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemní vody a tam, 
kde nebude docházet vlivem provádění k zatopení základové spáry, bude na základové 
spáře vyrobena podkladová vrstva z písku tl. 150 mm. 
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V případě pokládky potrubí do měkkých jílů bude základová půda vylepšená 
štěrkopískovým (popřípadě drceným kamenivem o mocnosti min. 300 mm, pod hladinou 
podzemní vody bude sloužit jako plošný drén).  

Vstupy do objektů 
Čištění a revize šachet bude zajištěna z povrchu terénu. 

VÝKOP A ZÁSYP RÝHY 

Zásypy a násypy 

Zpětný zásyp 

V místech, kde bude navržené potrubí pod hladinou podzemní vody, bude do dna 
rýhy uloženo odvodňovací potrubí. Stávající zeminy budou totiž nahrazeny propustnými 
nesoudržnými zeminami (obsypy respektive zpětné zásypy), tyto zeminy můžou plnit 
funkci drénů a ovlivnit proudění podzemní vody rýhou v sledované lokalitě. Odvodnění 
lze provést variantně těsnícími přepážkami, které budou provedeny od dna rýhy na šířku 
rýhy a délku 1m, výška těsnícího prvku bude 1m nad ustálenou hladinu podzemní vody. 
Mimo komunikace budou tyto prvky provedeny z jílovité zeminy, v komunikacích budou 
provedeny z hubeného betonu. 

Pro zásypy a násypy budou použité vhodné materiály a jejich zhutnění bude 
prováděno v předepsaných vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými 
legislativními předpisy a platnými normami (především ČSN 73 6133 Navrhování a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN EN 13 286-2 Laboratorní 
stanovení zhutnitelnosti zemin, ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, a 
dalšími specializovanými normami). 

Hutnění bude prováděno vibračními deskami, ručními vibračními vály nebo jinou 
vhodnou technikou. 

Při výkopu stavebních jam a rýh je nutno selektivně přistupovat k rozlišení zemin z 
hlediska využití pro zpětné zásypy a násypy.  

Zemina, nevhodná na zásypy či násypy, bude zlepšena na vhodný materiál nebo se 
bude odvážet na trvalou deponii a bude nahrazená vhodným materiálem. Riziko nutnosti 
výměny, nebo zlepšení nevhodných zemin do zásypů a násypů za materiály pro dané 
zásypy či násypy vhodné musí Zhotovitel zahrnout do nabídkové ceny. 

Do zásypů se nesmí ukládat zmrzlé nebo sněhem promočené zásypy ze soudržných 
zemin. Zásypy se nesmí ukládat na zmrzlou zeminu. Nesoudržné zeminy se mohou 
ukládat za sněhu a mrazu jen tehdy, když se dá zabezpečit vazba skeletu jejich zrn. 

Zásypy a násypy budou prováděny dle technologického předpisu zpracovaného 
Zhotovitelem a schváleného technickým dozorem investora. Zásypy a násypy budou 
prováděny odsouhlaseným vhodným materiálem hutněným po vrstvách dle výše 
uvedeného technologického předpisu. Vlhkost zeminy při hutnění se nesmí odlišovat od 
hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více než 3%, u spraší a sprašových 
hlín nesmí vlhkost při hutnění klesnout pod optimální hodnotu o více než 2%. 

Mocnost ukládaných a hutněných vrstev bude přizpůsobena použité hutnící technice, 
šířce rýhy a zhutnitelnosti materiálu. 
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Výkopy rýh pro potrubí budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, 
provedení příslušných zkoušek a po schválení technickým dozorem investora. Je nutno 
respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a 
statické posouzení navrženého způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických 
podmínkách. 

Zpětný zásyp se musí provádět současně po obou stranách objektu, aby nedocházelo 
k nerovnoměrným tlakům. Hutnění v blízkosti potrubí se musí provádět takovým 
způsobem, aby nedošlo k vybočení nebo poškození potrubí, poškození izolace atd. 
Bednění, pažení a jiné pomocné zařízení musí být před zpětným zásypem odstraněno 
nebo v průběhu hutnění postupně vytahováno, aby hutnění probíhalo proti rostlé zemině. 
Postupné vytahování pažení musí být prováděno tak, aby nedocházelo k dodatečnému 
vytahování pažnic z již zhutněného obsypu nebo zásypu a tím k jeho nakypřování. 

Zásypy v nezpevněných plochách 

Zpětné zásypy na úroveň stávajícího terénu v nezpevněných plochách (mimo 
komunikace) budou provedeny materiálem získaným při výkopových pracích. Zásypy 
budou hutněny po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku maximálně 
však po vrstvách 300 mm tak, aby nedocházelo k následným poklesům zásypů v rýze. 

Zásypy v komunikacích 

Na zpětné zásypy v komunikacích a pojezdových plochách bude použito drcené 
kamenivo fr. 0-32 mm se zhutněním,  

Materiál bude tedy pouze technickým dozorem investora schválený jako vhodný 
podle „TP146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací“. Hutnění zásypů pod komunikacemi, kontroly 
kvality, zkoušky a jejich četnost budou prováděny také podle požadavků TP146. 

Vhodné materiály, které je možné použít pro zásypy v pozemních komunikacích podle 

TP146: 

• Přírodní neupravená zemina (pokud svými vlastnostmi vyhovuje požadavkům 
příslušných ČSN) vytěžená z výkopu, nebo například nacházející se v zemníku. 

• Zlepšené zeminy odpovídající požadavkům TP94. Ve smyslu TP94 se za zlepšené 
zeminy považují zeminy s přidáním jakéhokoliv pojiva tj. vápna, cementu, popílku 
apod. 

• Stabilizované materiály (zeminy) odpovídající svým složením ČSN 73 6124-1 a  
ČSN 73 6124-1 (například stabilizace cementem) 

• Zeminy odpovídající svým složením nestmeleným materiálům podle ČSN 73 6126-
1 a  ČSN 73 6126-2 (například mechanicky zpevněné kamenivo, mechanicky 
zpevněná zemina, štěrkodrť).  

• Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem odpovídající požadavkům ČSN 73 6124-
1 a  ČSN 73 6124-1 (například válcovaný baton, kamenivo zpevněné cementem, 
apod.) 

• Vybourané a druhotné materiály např. R-materiál ze starých porušených vrstev z 
asfaltových směsí, popílky, strusky, recyklované zdivo a beton, recyklovaný štěrk z 
vozovek a kolejového lože, apod. 
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Vykopaná zemina nevhodná pro zpětné zásypy v komunikacích bude 
Zhotovitelem zlepšena tak, aby ji bylo možné použít pro zásypy v komunikacích, nebo 
bude odvážena na trvalou deponii a bude nahrazena vhodným zásypovým materiálem 
podle TP146. 

Do zásypů v komunikacích se nesmí použít organické zeminy, bahna, rašeliny, 
humus a ornice s obsahem organických látek větším než 6% suché objemové hmotnosti 
částic pod 2mm (ISO/CD 14688-2 vs. ČSN EN ISO 14688-2). 

Bez úprav nebo zvláštních opatření není možné používat do zásypů v komunikacích: 

• zasolené horniny s obsahem vodou rozpustných solí nad 10% 
• objemově nestálé zeminy a horniny (bobtnavé jíly a jílovité břidlice), u nichž při 

běžných klimatických podmínkách dochází k objemovým změnám větším než 3% 
• jíly s mezí tekutosti vyšší než 60% nebo indexem plasticity vyšším než 40% 
• jílovité zeminy s indexem konzistence menším než 0,5 
• skalní horniny, u kterých dojde působením klimatických vlivů a zatížení během 

životnosti zásypu k deformacím (např. rozpadavé jílovce, slínovce apod.) 
 

Požadované míry hutnění zásypů, minimální přípustné hodnoty modulu 
přetvárnosti Edef,2 (resp. rázového modulu deformace Mvd), prováděné kontroly kvality, 
zkoušky a jejich četnost budou v souladu s požadavky TP 146. 

STAVEBNÍ PRÁCE 

Veškeré materiály použité na stavební konstrukce budou použity a zabudovány v 
souladu s montážními a technologickými předpisy jejich výrobců, s platnými ČSN a 
platnými hygienickými předpisy. Použité materiály budou vyhovovat jejich účelu použití, 
projektové dokumentaci a platným ČSN. 

Veškeré stavební práce budou provedeny podle příslušných platných ČSN pro 
provádění těchto konstrukcí. Stavební práce musí být provedeny v tolerancích 
odpovídajících ČSN, pokud projekt nestanoví s ohledem na technologické zařízení 
podmínky přísnější. 

 

D.1.10. POŽADAVKY NA ZKOUŠKY POTRUBÍ 
Zhotovitel zajistí provedení zkoušek požadovaných příslušnými normami a 

předpisy s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným 
příslušným dokladem. Zkouškou prokáže Zhotovitel dosažení předepsaných parametrů a 
kvality jednotlivých zařízení, souboru zařízení a celého díla. V případě opakované 
kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které jsou na straně Zhotovitele, hradí náklady na 
jejich opakování Zhotovitel. 

Zhotovitel najme nezávislou zkušební laboratoř, která předepsané zkoušky 
provede. Ta bude schválena Technickým dozorem investora. 

Veškeré výsledky zkoušek budou předloženy přímo ze schválené laboratoře 
Technickému dozoru investora, kopie bude předána Zhotoviteli. Výsledky budou uvádět 
veškeré příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou identifikaci vzorku, místo a datum, 
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kde byl odebrán datum a výsledek testu, odkaz na použitou zkušební metodu (normu, 
standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis zástupce laboratoře. 

Zkouška se ohlásí zápisem ve stavebním či montážním deníku, případně pro 
urychlení se účastníci obešlou faxem (Objednatel, dozor, následný provozovatel, 
Zhotovitel, případně další účastník dle volby Objednatele). Všichni účastníci zkoušek 
budou před jakoukoli zkouškou Zhotovitelem předem upozorněni v přiměřeném 
předstihu (minimálně 3 pracovní dny). 

Médiem pro tlakové zkoušky bude vzduch. 

Zejména je nutno provést : 

• Zkoušku těsnosti kanalizace včetně odboček v celém rozsahu stavby. Tlaková 
zkouška těsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění 
do provozu 

• Zkoušky betonu 
• Zkoušky vhodnosti zemin pro použití v sypaných konstrukcích  
• Zkoušky zhutnění zemin a sypanin 
• Testy potrubí průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby 
• Testy potrubí z pružných materiálů průmyslovou kamerou na ovalitu v celém 

rozsahu (opakovaná kamerová zkouška před předáním kompletního díla)  
 

Dále budou doloženy: 

• Prohlášení o shodě 
• Veškeré atesty použitých materiálů 
• Atesty hutnění konstrukce komunikace a násypů a únosnosti zemní pláně 
• Individuální zkoušky 

Kromě uvedených zkoušek bude před betonáží provedena kontrola výztuže, 
pracovních a dilatačních spár. 

Dále bude prováděna kontrola tloušťky jednotlivých vrstev a míra zhutnění zemní 
pláně v rozsahu stanoveném Plánem kontroly. 

Před zakrytím díla musí být provedeny všechny předepsané zkoušky, zejména 
zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Pokud Zhotovitel provede zakrytí díla bez 
předepsaných zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami a uvedením díla 
do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. 

Po provedení zkoušky těsnosti budou objekty vyčištěny. 

D.1.11. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ 
Hlavním požadavkem na budoucí provoz zařízení je bezporuchovost a 

spolehlivost v odvedení dešťových vod. Podmínkou minimální potřeby obsluhy je řádná 
montáž podle pokynů doporučených výrobcem potrubí a šachet. Návodem k obsluze a 
provozu je vypracování provozních pokynů pro provoz kanalizace a provozní řád. 
Veškerá zařízení na kanalizacích je nutno udržovat v provozuschopném stavu. 
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D.1.12. OBECNÉ POSTUPY 

OCHRANA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ: 

Výkopy kolem stromů musí být vedeny minimálně 3 m od paty kmene stromů (keřů). 
V případě, kdy nelze dodržet stanovenou vzdálenost, musí být výkopové práce prováděny 
ručně a kořeny o průměru nad 5 cm musí zůstat zachovány. Poškozené kořeny nutno 
zarovnat hladkým řezem a řeznou ránu zatřít latexem, pellacolem nebo jiným fungicidním 
přípravkem, po ukončení stavebních prací všechny dotčené plochy uvést do původního 
stavu. Veškeré zásahy do dřevinné zeleně je možno provést jen v odůvodněných 
případech a pouze na základě povolení. 

Pro minimalizaci poškození stávajících dřevin projektant doporučuje provedení 
ochrany stromů bedněním, cca 10 ks. Stromy budou chráněny vždy v úseku probíhajících 
stavebních prací. 

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ 

Okolní ozeleněné plochy dotčené stavbou budou srovnány do původního stavu 
s navázáním na okolní terén a osety vhodnou travní směsí. 

D.1.13. BILANCE ZEMIN 

Přebytek bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. 
 

Bilance zemních prací 

Výkopy rýh 234,3 x 1,1*1,3 335 m3 

Výkopy jam pro RN 7 x ( 2,68 x 3,08 x 1,93)*2 223 m3 

Zásypy rýh - 234,3 x 1,1*0,75 - 193 m3 

Zásypy jam 7 x ( 2,68 x 3,08 x 2,08) - 120 m3 

Přebytek (likvidace)  245 m3 
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• Všechna staviva musí splňovat příslušná ustanovení technických norem a 

prohlášení o shodě. 

• V případě přerušení betonáže/zdění a pokud budou v průběhu výstavby trvat 

nepříznivé klimatické podmínky (teploty nad 25°C, přímé sluneční záření) budou 

všechny nedokončené konstrukce přikryty navlhčenou geotextilií. Pokud by 

teplota klesla pod +5°C, je nutné přidat přísady pro betonáž za mrazu nebo 

zastavit betonáž. 

• Při použití betonových směsí a malt nesmí dojít k překročení deklarované doby 

zpracovatelnosti (i v závislosti na teplotě na staveništi). 

• Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení inženýrských sítí. 

• Při vytýčení stavby dojde k ověření výšek podle zaměření staveniště pro 

zpracování PD. 

• Do kořenového systému stávajících stromů nebude zasahováno (bude řešeno 

úpravou sklonu svahů konstrukcí dle místních podmínek). 

• Práce budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., 

v platném znění, Nařízením vlády č. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

v platném znění, a zákonem č. 309/2006 Sb., dle platného znění, kterým se 

upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

• V prostoru odvodňování žlaby se s ohledem na odvod vod do vodní tůně a 

znečištění odváděných vod nesmí solit. 

 

 
 
 
 
V Brně dne 10. 02. 2021 
 Vypracovala: Ing. Alena Petříková 
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D.1.14. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

 
  

Návrh objemu RN č. 1
Povrch: střecha panely/cesty cesta zeleň

Plocha povrchu: S= 1650 0 690 0 m2

Součinitel odtoku: φ= 0.9 0.5 0.8 0.1

Sred,cel= 2037 m2

0.2037 ha

Potřebný retenční objem

Snížení-vsak 0 l/s

Bezpečtnostný faktor 1.1

periodicita 0.5

Doba trvání
Intenzita 

srážky
Přítok vody Snížení Odtok

Potřebný 

retenční 

objem

Potřebný 

retenční 

objem

min. l/s.ha l/s l/s l/s m³ m³

5 280.0 280.00 280.00 57.04 17.11 18.82

10 190.0 190.00 190.00 38.70 23.22 25.54

15 147.0 147.00 147.00 29.94 26.95 29.64

20 118.0 118.00 118.00 24.04 28.84 31.73

30 85.7 85.70 85.70 17.46 31.42 34.57

40 68.0 68.00 68.00 13.85 33.24 36.57

60 48.9 48.90 48.90 9.96 35.86 39.45

90 35.0 35.00 35.00 7.13 38.50 42.35

120 27.7 27.70 27.70 5.64 40.63 44.69

Potřebný retenční objem RN č. 1 V= 44.689 m
3

Navržený celkový objem RN č. 1 Vn= 48.000 m
3

(4 nádrže o objemu 12m3)

Návrh DN přítokového potrubí "A"

Maximální hodinový průtok Qh= 57.036 l/s

DN potrubí DN 400 (návaznost na stávající DN400)

Uvažovaný sklon potrubí i= 0.012

Drsnostní součinitel pro PVC n= 0.013

Středový úhel při Qk φ= 5.376 rad

Průtočná plocha při Qk S= 0.123 m2

Omočený obvod při Qk O= 1.075 m

Hydraulický poloměr při Qk R= 0.115 m

Maningův rychlostní součinitel C= 53.616 m0,5/s

rychlost při Qk v= 2.005 m/s

Kapacitní průtok Qk= 247.196 l/s

Dostatečné DN

Redukovaná plocha 

celkem:
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Návrh objemu RN č. 2
Povrch: střecha panely/cesty cesta zeleň

Plocha povrchu: S= 455 0 710 0 m2

Součinitel odtoku: φ= 0.9 0.5 0.8 0.1

Sred,cel= 977.5 m2

0.09775 ha

Potřebný retenční objem

Snížení-vsak 0 l/s

Bezpečtnostný faktor 1.1

periodicita 0.5

Doba trvání
Intenzita 

srážky
Přítok vody Snížení Odtok

Potřebný 

retenční 

objem

Potřebný 

retenční 

objem

min. l/s.ha l/s l/s l/s m³ m³

5 280.0 280.00 280.00 27.37 8.21 9.03

10 190.0 190.00 190.00 18.57 11.14 12.26

15 147.0 147.00 147.00 14.37 12.93 14.23

20 118.0 118.00 118.00 11.53 13.84 15.23

30 85.7 85.70 85.70 8.38 15.08 16.59

40 68.0 68.00 68.00 6.65 15.95 17.55

60 48.9 48.90 48.90 4.78 17.21 18.93

90 35.0 35.00 35.00 3.42 18.47 20.32

120 27.7 27.70 27.70 2.71 19.50 21.44

Potřebný retenční objem RN č. 1 V= 21.445 m
3

Navržený celkový objem RN č. 1 Vn= 24.000 m
3

(2 nádrže o objemu 12 m3)

Redukovaná plocha 

celkem:
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Návrh objemu RN č. 3
Povrch: střecha panely/cesty cesta zeleň

Plocha povrchu: S= 455 0 0 m2

Součinitel odtoku: φ= 0.9 0.5 0.8 0.1

Sred,cel= 409.5 m2

0.04095 ha

Potřebný retenční objem

Snížení-vsak 0 l/s

Bezpečtnostný faktor 1.1

periodicita 0.5

Doba trvání
Intenzita 

srážky
Přítok vody Snížení Odtok

Potřebný 

retenční 

objem

Potřebný 

retenční 

objem

min. l/s.ha l/s l/s l/s m³ m³

5 280.0 280.00 280.00 11.47 3.44 3.78

10 190.0 190.00 190.00 7.78 4.67 5.14

15 147.0 147.00 147.00 6.02 5.42 5.96

20 118.0 118.00 118.00 4.83 5.80 6.38

30 85.7 85.70 85.70 3.51 6.32 6.95

40 68.0 68.00 68.00 2.78 6.68 7.35

60 48.9 48.90 48.90 2.00 7.21 7.93

90 35.0 35.00 35.00 1.43 7.74 8.51

120 27.7 27.70 27.70 1.13 8.17 8.98

Potřebný retenční objem V= 8.984 m
3

Navržený celkový objem RN č. 1 Vn= 13.000 m
3

(1 nádrž o objemu 12 m3)

Redukovaná plocha 

celkem:
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Návrh DN stoky "A-1"

Povrch: střecha panely/cesty cesta zeleň

Plocha povrchu: S= 375 0 0 0 m2

Součinitel odtoku: φ= 0.9 0.5 0.8 0.1

Sred,cel= 337.5 m2

0.03375 ha

Snížení-vsak 0 l/s

Bezpečtnostný faktor 1.1

periodicita 0.5

Doba trvání
Intenzita 

srážky
Přítok vody Snížení Odtok

min. l/s.ha l/s l/s l/s

5 280.0 280.00 280.00 9.45

10 190.0 190.00 188.90 6.41

15 147.0 147.00 145.90 4.96

Návrh DN přítokového potrubí

Maximální hodinový průtok Qh= 9.450 l/s

DN potrubí DN 150

Uvažovaný sklon potrubí i= 0.032

Drsnostní součinitel pro PVC n= 0.013

Středový úhel při Qk φ= 5.376 rad

Průtočná plocha při Qk S= 0.017 m2

Omočený obvod při Qk O= 0.403 m

Hydraulický poloměr při Qk R= 0.043 m

Maningův rychlostní součinitel C= 45.530 m0,5/s

rychlost při Qk v= 1.676 m/s

Kapacitní průtok Qk= 29.047 l/s

Dostatečné DN

Redukovaná plocha 

celkem:
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Návrh DN stoky "A-2"

Povrch: střecha panely/cesty cesta zeleň

Plocha povrchu: S= 187.5 0 0 0 m2

Součinitel odtoku: φ= 0.9 0.5 0.8 0.1

Sred,cel= 168.75 m2

0.016875 ha

Snížení-vsak 0 l/s

Bezpečtnostný faktor 1.1

periodicita 0.5

Doba trvání
Intenzita 

srážky
Přítok vody Snížení Odtok

min. l/s.ha l/s l/s l/s

5 280.0 280.00 280.00 4.73

10 190.0 190.00 188.90 3.21

15 147.0 147.00 145.90 2.48

Návrh DN přítokového potrubí

Maximální hodinový průtok Qh= 4.725 l/s

DN potrubí DN 150

Uvažovaný sklon potrubí i= 0.020

Drsnostní součinitel pro PVC n= 0.013

Středový úhel při Qk φ= 5.376 rad

Průtočná plocha při Qk S= 0.017 m2

Omočený obvod při Qk O= 0.403 m

Hydraulický poloměr při Qk R= 0.043 m

Maningův rychlostní součinitel C= 45.530 m0,5/s

rychlost při Qk v= 1.335 m/s

Kapacitní průtok Qk= 23.145 l/s

Dostatečné DN

Redukovaná plocha 

celkem:
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Návrh DN stoky "A-2"

Povrch: střecha panely/cesty cesta zeleň

Plocha povrchu: S= 187.5 0 0 0 m2

Součinitel odtoku: φ= 0.9 0.5 0.8 0.1

Sred,cel= 168.75 m2

0.016875 ha

Snížení-vsak 0 l/s

Bezpečtnostný faktor 1.1

periodicita 0.5

Doba trvání
Intenzita 

srážky
Přítok vody Snížení Odtok

min. l/s.ha l/s l/s l/s

5 280.0 280.00 280.00 4.73

10 190.0 190.00 188.90 3.21

15 147.0 147.00 145.90 2.48

Návrh DN přítokového potrubí

Maximální hodinový průtok Qh= 4.725 l/s

DN potrubí DN 150

Uvažovaný sklon potrubí i= 0.020

Drsnostní součinitel pro PVC n= 0.013

Středový úhel při Qk φ= 5.376 rad

Průtočná plocha při Qk S= 0.017 m2

Omočený obvod při Qk O= 0.403 m

Hydraulický poloměr při Qk R= 0.043 m

Maningův rychlostní součinitel C= 45.530 m0,5/s

rychlost při Qk v= 1.335 m/s

Kapacitní průtok Qk= 23.145 l/s

Dostatečné DN

Redukovaná plocha 

celkem:
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Návrh DN stoky "A-3"

Povrch: střecha panely/cesty cesta zeleň

Plocha povrchu: S= 640 0 0 0 m2

Součinitel odtoku: φ= 0.9 0.5 0.8 0.1

Sred,cel= 576 m2

0.0576 ha

Snížení-vsak 0 l/s

Bezpečtnostný faktor 1.1

periodicita 0.5

Doba trvání
Intenzita 

srážky
Přítok vody Snížení Odtok

min. l/s.ha l/s l/s l/s

5 280.0 280.00 280.00 16.13

10 190.0 190.00 188.90 10.94

15 147.0 147.00 145.90 8.47

Návrh DN přítokového potrubí

Maximální hodinový průtok Qh= 16.128 l/s

DN potrubí DN 200

Uvažovaný sklon potrubí i= 0.091

Drsnostní součinitel pro PVC n= 0.013

Středový úhel při Qk φ= 5.376 rad

Průtočná plocha při Qk S= 0.031 m2

Omočený obvod při Qk O= 0.538 m

Hydraulický poloměr při Qk R= 0.057 m

Maningův rychlostní součinitel C= 47.766 m0,5/s

rychlost při Qk v= 3.456 m/s

Kapacitní průtok Qk= 106.500 l/s

Dostatečné DN

Redukovaná plocha 

celkem:
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Návrh DN stoky "A-4"

Povrch: střecha panely/cesty cesta zeleň

Plocha povrchu: S= 260 0 0 0 m2

Součinitel odtoku: φ= 0.9 0.5 0.8 0.1

Sred,cel= 234 m2

0.0234 ha

Snížení-vsak 0 l/s

Bezpečtnostný faktor 1.1

periodicita 0.5

Doba trvání
Intenzita 

srážky
Přítok vody Snížení Odtok

min. l/s.ha l/s l/s l/s

5 280.0 280.00 280.00 6.55

10 190.0 190.00 188.90 4.45

15 147.0 147.00 145.90 3.44

Návrh DN přítokového potrubí

Maximální hodinový průtok Qh= 6.552 l/s

DN potrubí DN 150

Uvažovaný sklon potrubí i= 0.021

Drsnostní součinitel pro PVC n= 0.013

Středový úhel při Qk φ= 5.376 rad

Průtočná plocha při Qk S= 0.017 m2

Omočený obvod při Qk O= 0.403 m

Hydraulický poloměr při Qk R= 0.043 m

Maningův rychlostní součinitel C= 45.530 m0,5/s

rychlost při Qk v= 1.375 m/s

Kapacitní průtok Qk= 23.829 l/s

Dostatečné DN

Redukovaná plocha 

celkem:
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Návrh DN bezpečnostního přelivu "BP"

Povrch: střecha panely/cesty cesta zeleň

Plocha povrchu: S= 1650 0 690 0 m2

Součinitel odtoku: φ= 0.9 0.5 0.8 0.1

Sred,cel= 2037 m2

0.2037 ha

Snížení-vsak 0 l/s

Bezpečtnostný faktor 1.1

periodicita 0.5

Doba trvání
Intenzita 

srážky
Přítok vody Snížení Odtok

min. l/s.ha l/s l/s l/s

5 280.0 280.00 280.00 57.04

10 190.0 190.00 188.90 38.70

15 147.0 147.00 145.90 29.94

Návrh DN přítokového potrubí

Maximální hodinový průtok Qh= 57.036 l/s

DN potrubí DN 300

Uvažovaný sklon potrubí i= 0.020

Drsnostní součinitel pro PVC n= 0.013

Středový úhel při Qk φ= 5.376 rad

Průtočná plocha při Qk S= 0.069 m2

Omočený obvod při Qk O= 0.806 m

Hydraulický poloměr při Qk R= 0.086 m

Maningův rychlostní součinitel C= 51.106 m0,5/s

rychlost při Qk v= 2.141 m/s

Kapacitní průtok Qk= 148.425 l/s

Dostatečné DN

Redukovaná plocha 

celkem:
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Návrh DN stoky "B-1"

Povrch: střecha panely/cesty cesta zeleň

Plocha povrchu: S= 455 0 0 0 m2

Součinitel odtoku: φ= 0.9 0.5 0.8 0.1

Sred,cel= 409.5 m2

0.04095 ha

Snížení-vsak 0 l/s

Bezpečtnostný faktor 1.1

periodicita 0.5

Doba trvání
Intenzita 

srážky
Přítok vody Snížení Odtok

min. l/s.ha l/s l/s l/s

5 280.0 280.00 280.00 11.47

10 190.0 190.00 188.90 7.78

15 147.0 147.00 145.90 6.02

Návrh DN přítokového potrubí

Maximální hodinový průtok Qh= 11.466 l/s

DN potrubí DN 150

Uvažovaný sklon potrubí i= 0.020

Drsnostní součinitel pro PVC n= 0.013

Středový úhel při Qk φ= 5.376 rad

Průtočná plocha při Qk S= 0.017 m2

Omočený obvod při Qk O= 0.403 m

Hydraulický poloměr při Qk R= 0.043 m

Maningův rychlostní součinitel C= 45.530 m0,5/s

rychlost při Qk v= 1.345 m/s

Kapacitní průtok Qk= 23.318 l/s

Dostatečné DN

Redukovaná plocha 

celkem:
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Návrh DN stoky "B-2"

Povrch: střecha panely/cesty cesta zeleň

Plocha povrchu: S= 0 0 710 0 m2

Součinitel odtoku: φ= 0.9 0.5 0.8 0.1

Sred,cel= 568 m2

0.0568 ha

Snížení-vsak 0 l/s

Bezpečtnostný faktor 1.1

periodicita 0.5

Doba trvání
Intenzita 

srážky
Přítok vody Snížení Odtok

min. l/s.ha l/s l/s l/s

5 280.0 280.00 280.00 15.90

10 190.0 190.00 188.90 10.79

15 147.0 147.00 145.90 8.35

Návrh DN přítokového potrubí

Maximální hodinový průtok Qh= 15.904 l/s

DN potrubí DN 150

Uvažovaný sklon potrubí i= 0.056

Drsnostní součinitel pro PVC n= 0.013

Středový úhel při Qk φ= 5.376 rad

Průtočná plocha při Qk S= 0.017 m2

Omočený obvod při Qk O= 0.403 m

Hydraulický poloměr při Qk R= 0.043 m

Maningův rychlostní součinitel C= 45.530 m0,5/s

rychlost při Qk v= 2.234 m/s

Kapacitní průtok Qk= 38.729 l/s

Dostatečné DN

Redukovaná plocha 

celkem:
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Návrh přelivu z SO 05: stoka "B-3"

Povrch: střecha panely/cesty cesta zeleň

Plocha povrchu: S= 900 0 710 0 m2

Součinitel odtoku: φ= 0.9 0.5 0.8 0.1

Sred,cel= 1378 m2

0.1378 ha

Snížení-vsak 0 l/s

Bezpečtnostný faktor 1.1

periodicita 0.5

Doba trvání
Intenzita 

srážky
Přítok vody Snížení Odtok

min. l/s.ha l/s l/s l/s

5 280.0 280.00 280.00 38.58

10 190.0 190.00 188.90 26.18

15 147.0 147.00 145.90 20.26

Návrh DN přítokového potrubí

Maximální hodinový průtok Qh= 38.584 l/s

DN potrubí DN 250

Uvažovaný sklon potrubí i= 0.040

Drsnostní součinitel pro PVC n= 0.013

Středový úhel při Qk φ= 5.376 rad

Průtočná plocha při Qk S= 0.048 m2

Omočený obvod při Qk O= 0.672 m

Hydraulický poloměr při Qk R= 0.072 m

Maningův rychlostní součinitel C= 49.576 m0,5/s

rychlost při Qk v= 2.654 m/s

Kapacitní průtok Qk= 127.812 l/s

Dostatečné DN

Redukovaná plocha 

celkem:
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Návrh DN stoky "C-1"

Povrch: střecha panely/cesty cesta zeleň

Plocha povrchu: S= 455 0 0 0 m2

Součinitel odtoku: φ= 0.9 0.5 0.8 0.1

Sred,cel= 409.5 m2

0.04095 ha

Snížení-vsak 0 l/s

Bezpečtnostný faktor 1.1

periodicita 0.5

Doba trvání
Intenzita 

srážky
Přítok vody Snížení Odtok

min. l/s.ha l/s l/s l/s

5 280.0 280.00 280.00 11.47

10 190.0 190.00 188.90 7.78

15 147.0 147.00 145.90 6.02

Návrh DN přítokového potrubí

Maximální hodinový průtok Qh= 11.466 l/s

DN potrubí DN 150

Uvažovaný sklon potrubí i= 0.047

Drsnostní součinitel pro PVC n= 0.013

Středový úhel při Qk φ= 5.376 rad

Průtočná plocha při Qk S= 0.017 m2

Omočený obvod při Qk O= 0.403 m

Hydraulický poloměr při Qk R= 0.043 m

Maningův rychlostní součinitel C= 45.530 m0,5/s

rychlost při Qk v= 2.036 m/s

Kapacitní průtok Qk= 35.292 l/s

Dostatečné DN

Redukovaná plocha 

celkem:
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Návrh přelivu z SO 07: stoka "C-2"

Povrch: střecha panely/cestycesta zeleň

Plocha povrchu: S= 455 0 0 0 m
2

Součinitel odtoku: φ= 0.9 0.5 0.8 0.1

Sred,cel= 409.5 m
2

0.04095 ha

Snížení-vsak 0 l/s

Bezpečtnostný faktor 1.1

periodicita 0.5

Doba trvání
Intenzita 

srážky
Přítok vody Snížení Odtok

min. l/s.ha l/s l/s l/s

5 280.0 280.00 280.00 11.47

10 190.0 190.00 188.90 7.78

15 147.0 147.00 145.90 6.02

Návrh DN přítokového potrubí

Maximální hodinový průtok Qh= 11.466 l/s

DN potrubí DN 150

Uvažovaný sklon potrubí i= 0.280

Drsnostní součinitel pro PVC n= 0.013

Středový úhel při Qk φ= 5.376 rad

Průtočná plocha při Qk S= 0.017 m
2

Omočený obvod při Qk O= 0.403 m

Hydraulický poloměr při Qk R= 0.043 m

Maningův rychlostní součinitel C= 45.530 m
0,5

/s

rychlost při Qk v= 4.996 m/s

Kapacitní průtok Qk= 86.601 l/s

Dostatečné DN

Redukovaná plocha 

celkem:
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Návrh DN přípojky od dešťového svodu

Povrch: střecha panely/cesty cesta zeleň

Plocha povrchu: S= 260 0 0 0 m2

Součinitel odtoku: φ= 0.9 0.5 0.8 0.1

Sred,cel= 234 m2

0.0234 ha

Snížení-vsak 0 l/s

Bezpečtnostný faktor 1.1

periodicita 0.5

Doba trvání
Intenzita 

srážky
Přítok vody Snížení Odtok

min. l/s.ha l/s l/s l/s

5 280.0 280.00 280.00 6.55

10 190.0 190.00 188.90 4.45

15 147.0 147.00 145.90 3.44

Návrh DN přípojky od dešťoveého svodu

Maximální hodinový průtok Qh= 6.552 l/s

DN potrubí DN 100

Minimální sklon potrubí i= 0.050

Drsnostní součinitel pro PVC n= 0.013

Středový úhel při Qk φ= 5.376 rad

Průtočná plocha při Qk S= 0.008 m2

Omočený obvod při Qk O= 0.269 m

Hydraulický poloměr při Qk R= 0.029 m

Maningův rychlostní součinitel C= 42.555 m0,5/s

rychlost při Qk v= 1.611 m/s

Kapacitní průtok Qk= 12.412 l/s

Dostatečné DN

Redukovaná plocha 

celkem:
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Retenční nádrže: 

SO 02: Retenční nádrže č. 1 jsou dimenzované na zadržení cca 120 min deště 
(při periodicitě 0,5). Potřebný retenční objem je 44,69 m3, Navržený celkový objem 
nádrží je 48,0 m3. 

SO 05: Retenční nádrže č. 2 jsou dimenzované na zadržení cca 120 min deště 
(při periodicitě 0,5). Potřebný retenční objem je 21,44 m3, Navržený celkový objem 
nádrží je 24,0 m3. 

SO 07: Retenční nádrže č. 3 jsou dimenzované na zadržení cca 120 min deště 
(při periodicitě 0,5). Potřebný retenční objem je 8,98 m3, Navržený celkový objem nádrží 
je 12,0 m3. 

Dimenzování potrubí: 

SO 01: Přítokové potrubí, stoka „A“ je osazena DN 400, s ohledem na návaznost 
na stávající potrubí DN 400. Návrhový maximální hodinový průtok je 57,036 l/s, kapacita 
potrubí je 247,196 l/s. 

SO 01: Stoka „A-1“ je osazena DN 150. Návrhový maximální průtok při 5-ti 
minutovém dešti je 9,45 l/s, kapacita potrubí je 29,047 l/s. 

SO 01: Stoka „A-2“ je osazena DN 150. Návrhový maximální průtok při 5-ti 
minutovém dešti je 4,725 l/s, kapacita potrubí je 23,145 l/s. 

SO 01: Stoka „A-3“ je osazena DN 150. Návrhový maximální průtok při 5-ti 
minutovém dešti je 16,128 l/s, kapacita potrubí je 106,50 l/s. 

SO 01: Stoka „A-4“ je osazena DN 150. Návrhový maximální průtok při 5-ti 
minutovém dešti je 6,552 l/s, kapacita potrubí je 23,829 l/s. 

SO 03: Bezpečnostní přeliv „BP“ je osazena DN 300. Návrhový maximální průtok 
při 5-ti minutovém dešti je 57,036 l/s, kapacita potrubí je 148,425 l/s. 

SO 04: Stoka „B-1“ je osazena DN 150. Návrhový maximální průtok při 5-ti 
minutovém dešti je 11,466 l/s, kapacita potrubí je 23,318 l/s. 

SO 04: Stoka „B-2“ je osazena DN 150. Návrhový maximální průtok při 5-ti 
minutovém dešti je 15,904 l/s, kapacita potrubí je 38,729 l/s. 

SO 04: Stoka „B-3“ je osazena DN 250. Návrhový maximální průtok při 5-ti 
minutovém dešti je 38,584 l/s, kapacita potrubí je 127,812 l/s. 

SO 06: Stoka „C-1“ je osazena DN 150. Návrhový maximální průtok při 5-ti 
minutovém dešti je 11,466 l/s, kapacita potrubí je 35,292 l/s. 

SO 06: Stoka „C-2“ je osazena DN 150. Návrhový maximální průtok při 5-ti 
minutovém dešti je 11,466 l/s, při minimálním sklonu (2 %) je kapacita potrubí 86,601 
l/s. 
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Návrh přípojky od dešťového svodu: Přípojky budou DN 100. Návrhový maximální 
průtok při 5-ti minutovém dešti je 6,552 l/s, při minimálním sklonu (5 %) je kapacita 
potrubí 12,412 l/s. 

 


