
Položkový rozpočet 

Zakázka: 
Regenerace sídliště v bystřici pod Hostýnem - 2. etapa - ul. Bělidla 
I. 

Objekt: 

Rozpočet: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Rekapitulace 

Město Bystřice pod Hostýnem 

Masarykovo nám. 137 

768 61 Bystřice pod Hostýnem 

SEHNAL STAVBY s. r. o. 

Loukov 50 

768 75 

Rekapitulace objektů 

S0.101.3 Místnl komunikace - vnitroblok 

S0.101.3 VRN a ON 

S0.101.4 Parkovací a odstavné plochy 

S0.101.4 VRN a ON 

S0.101.5.2 Chodníky - vnitroblok 

S0.101.5.2 VRN a ON 

S0.101.6.2 Úpravy veřejných prostranství, stání pro 
kontejnery a mobiliár- vnitroblok 

S0.101.6.2 VRN a ON 

S0.401.2 Veřejné osvětleni - vnítroblok 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základni DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhleni 

Cena celkem bez DPH 

Cena celkem s DPH 

v 

s ., .. 
L6iMWl9~! 

IČ: 08038261, DIČ:C/.OXOJK26 I 

Rekapitulace dílčích části 

Císlo Název Zllklad pro 
snlt.enou DPH 

Celkem za stavbu 

Zpracováno programem RTS Stavitel +. © RTS, a.s. 

o 

o 

IČ: 00287113 

DIČ: CZ00287113 

I Č: 08038261 

DIČ: CZ08038261 

Celkem bez DPH Celkem s DPH 

4 141 697,31 5 011 453,75 

100 000,00 121 000,00 

2 337 446,33 2 828 310,06 

57 000,00 68 970,00 

490 894,50 593 982,35 

32 000,00 38 720,00 

912 280,38 1 103 859,26 

7 100,00 8 591,00 

184 656,00 223 433,76 

8 263 074,52 9 998 320,17 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

8 263 074,52 CZK 

1 735 245,65 CZK 

0,00 CZK 

8 263 074,52 CZK 

9 998 320, 17 CZK 

----O BYSTŘI E pod Hostýnem 
Masaryka o nám. 137 · 

768 61 BYSTŘI E pod Hostýnem 

Zllklad pro zllkladnl DPH celkem Cena celkem % DPH 

o o o 

o o o o 
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Položkový rozpočet 

Zakázka: 

Místo 

Objednatel: 

S0.101.3 Místní komunikace - vnitroblok 

Bystřice pod Hostýnem 

Zhotovitel: 

Roz is cen 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Reka itulace daní 

Město Bystřice pod Hostýnem 

Masarykovo náměstí 137 

768 61 Bystřice pod Hostýnem 

SEHNAL STAVBY s. r. o. 

Loukov 50 

768 75 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v Bystřici pod Hostýnem 

AL STAVBY s.r.o. 
Loukov SO, 768 15 
lJ826 I. D1C:C7,0II03826 J 

9 505~·~ 

otovitele 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. 

dne iJ.f. 2023 

IČ: 00287113 

DIČ: CZ00287113 

IČ: 08038261 

DIČ : CZ08038261 
~ ,;: 

Celkem 

41192.77,31 

0,00 

22 420,00 

0,00 

0,00 

4 141 697,31 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

4 141 697,31 CZK 

869 756,44 CZK 

0,00 CZK 

5 011 453,75 CZK 

M~STO BYSTŘICE pod Hostýnem 
Masarykovo nám. 137 

768 61 BYSTŘICE pod Hostýnem 

objednatele 

Stránka 1 z 1 3 



Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemn í práce HSV 856015,19 

2 Základy.zvláštní zakládání HSV 111 196,20 

5 Komunikace HSV 2 259 076,61 

8 Trubní vedení HSV 122 100,00 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 31 728,90 

96 Bourání konstrukcí HSV 2 100,00 

97 Prorážení otvorů HSV 532 259,95 

99 Staveništní přesun hmot HSV 204 800,46 

M46 Zemní práce při montážích MON 22 420,00 

Cena celkem 4 141 697,31 
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Položkový rozpočet 

S: S0.101.3 Místní komunikace - vnitroblok 

O: Bystřice pod Hostýnem 

hmotnost I hmotnost 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem MJ celk.(t) 
Díl: 1 Zemní práce 856015,19 2,51764 

1 113106121ROO Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 11, 15000 73,80 822,87 o o 
odečteno z el. PD: 

vnitroblok: 

chodník, sjezdy: 

rozebrán i pro zpětné zadlážděni: 11.15 11 , 15000 

Mezisoučet 11.15000 

2 113107620ROO Odstraněni podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 897,05000 60, 10 53 912,71 o o 
, · ·.;,,.~,., .. •.d 

odečteno zel. PO: 

předpoklad pod stávaj ícíma plochama, nebyla prováděna 
sonda: 

vnitroblok:897 ,05 897,05000 

Mezisoučet 897,05000 

3 113108415ROO Odstraněni asfaltové vrstvy pi.nad 50 m2. tl.15 cm m2 897,05000 11 8,00 105 851 ,90 o o 
odečteno z el. PD: 

vnitroblok:897,05 897,05000 

Mezisoučet 897,05000 

4 113201111ROO Vytrháni obrubníků chodníkových a parkových m 6,00000 51,00 306,00 o o 
obrubníky, předlážděné plochy:6 6 ,00000 

5 113202111 ROO Vytrháni obrub obrubníků s ilničních m 401,50000 72,00 28 908,00 o o 
odečteno z el. PD: 

vnitroblok:222,5+179 401 ,50000 

Mezisoučet 401,50000 

6 120001 101ROO Příplatek za ztížení vykopávky v blízkost i vedení m3 15,75000 546,00 8 599,50 o o 
stávající podzemní veden i v trase: 

podzemní sdělovací kabely: 

0,5*0,5*(20) 5,00000 

0,5*0,5*(15) 3 ,75000 

plynovod: 



0,5*0,5*(13+5+5) I I 5,75000 

podzemní kabely NN: 

0,5*0,5*(5) 

lm3 I 
1,25000 

7 I 1222011 02ROO I Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 198,495501 135,001 26 796,891 01 o 
odečteno zel. PO:: 

skladba A: 

úsek 2: 

0,46 *741 

I I 
340,86000 

Mezrsoučet 340,86000 

rozší ření pod obrubníky, přid lažbu: 

úsek 2:0,46*0,75*497,4 171,60300 

Mezisoučet 171,60300 

od počet bouraných ploch :-(O. 15+0 .2)*897, 05 - 313,96750 

Mezisoučet -313.96750 

81122201109ROO I Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 99,247751 19.001 1 885,71 I 01 o 
50%:0,5*198,4955 99,24775 

91122201102ROO !Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3, pro sanací v m3 334,215001 135.001 451 19,031 OI o 
případě potřeby 

odkopávka pro sanací aktivní zóny zemní pláně, výměna 
zeminy za Š00/63 nebo BR 0/90 ti . 300 mm: 

odečteno z el. PO: 

tl.300 mm: 

Začátek provozního součtu 

vnitroblok: 

741 I I 74 1,00000 

rozšířeni pod obrubníky, příd lažbu: 

vnitroblok:O, 75*497.4 373,05000 

Mezisoučet 1 114,05000 

Konec provozního součtu 

0,3*1114,05 334,21500 

1 Ol 122201109ROO I Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 167,1 07501 19.00 1 3 175,041 OI o 
50%:0,5*334,215 167,10750 

11 I 13220111 OROO I Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 43,440001 536.00 1 23 283,841 Di o 
odečteno z el. PO: 

trativod: 

0,4*0.4*271 ,5 43,44000 

12l 132201119ROO IPřípl.za lepivost.hloubení rýh 60 cm,hor. 3,STROJNĚ m3 21,720001 19,001 412,681 01 o 
50%:0,5*43,44 21 ,72000 

131139601102ROO I Ruční výkop jam, rýh a šachet v horn ině tř. 3 m3 17,1 12501 820,001 14 032,251 01 o 



ruční odkopávky kolem kořenového systému stávajícícch I I 4,31250 
stromu:0,46*2.5· 1.25•3 
Mezisoučet I I 4.31250 

výkop pro uloženi kabelového vedeni do chráničky: 

sdělovací vedeni CETIN:0,4*0,8.(20) 6,40000 

sdělovací vedeni Vodafone:o,4•0,8*(15) 4,80000 

kabelové vedeni NN:0,4•0,8*(5) 1,60000 

Mezisoučet 12.80000 

14 l 162301 102ROO I vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 72,648001 _____ 101 ,001 7 337,451 OI o 
pro zpětný zásyp na mezideponii a zpět:2*36,324 72,64800 

15 l 162701105ROO I vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 584,276501 244,001 142 563,471 01 o 

na skládku: 

odkopávky: 

198,4955 198,49550 

43,44 43,44000 

44,45 44,45000 

odpočet, zpětný zásyp: 

-36,324 

I I 
-36,32400 

Mezisoučet 250,06150 

pro sanaci zemní pláně v případě prováděni: 

334,215 334,21500 

Mez1soucet 334,21500 

16l162701109ROO I Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 5 842,765001 25,30 1 147 821 ,95 1 01 o 
20 km: 

na skládku: 

odkopávky: 

10*198,4955 1 984,95500 

10•43.44 434,40000 

10.44,45 444,50000 

odpočet, zpětný zásyp: 

-10*36,324 -363,24000 

Mezisoučet 2 500,61500 

pro sanací zemní pláně v případě provádění: 

10·334,215 3 342,15000 

Mezisoučet 3 342,15000 

17l167101101ROO I Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 36,324001 164,ool 5957,141 o l o 
pro zpětný zásyp:36,324 36,32400 

181171201201 ROO I Uložení sypaniny na skl.-sypanína na výšku přes 2m m3 620,600501 22,401 13 901 ,45 1 01 o 



na skládku; 

odkopávky: 

198,4955 198.49550 

43 ,44 43,44000 

44.45 44.45000 

Mezisoučet 286,38550 

pro sanaci zemní pláně v případě provádění: 

334,215 334,21500 

Mezisoučet 334.21500 

19l 174101102ROO lzásyp ruční se zhutněním m3 36,324001 239,00 1 8 681.441 01 o 
zpětný zásyp za obrubník:o.2•0,3*497,4 29,84400 

Mezisoučet 29,84400 

zásyp po uloženi kabelového vedeni do chráničky: 

sdě lovací vedeni CETIN:0,4*0.4*(5+5+5+5) 3,20000 

sdě lovací vedeni Vodafone:0,4•0.4•(5,5+5+5) 2,48000 

kabelové vedení NN:0,4*0,4*(5) 0.80000 

Mezis oučet 6,48000 

20 I 175200022RAD I Obsyp objektu štěrkopískem, dovoz štěrkopísku m3 1,406251 1 233.001 1 733,91 I 1,671 2,34844 
kolem kořenového systému stávajicícch 1,40625 
stromů:O, 15*2,5*1,25*3 

21 l181101102ROO I úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 1m2 I 1 114,050001 __ , __ 30,001 33421,501 OI o 

odečteno zel. PD:: 

vnitroblok: 

741 

I I 
741,00000 

Mezisoučet 741.00000 

rozšíření pod obrubníky, příd lažbu: 

vnitroblok:0,75*497,4 373,05000 

Mezisoučet 373.05000 

22l 184807111ROO I ochrana stromu bedněním - zřízení m2 1a.00000L . 590.02-1 10 620.001 0,00941 0,1692 

ochrana stávajících stromů:0,75*4*2•3 18,00000 

23l 184807112ROO I ochrana stromu bedněním - odstranění m2 18,000001 47,001 846.001 01 o 

18 18,00000 

24l199000002ROO I Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 584,276501 291,001 170 024,461 OI o 

na skládku: 

odkopávky: 

198,4955 198,49550 

43.44 43,44000 

44,45 44.45000 



odpočet, zpětný zásyp: 

-36,324 -36,32400 

Mezisouéet 250,06150 

pro sanaci zemni pláně v případě prováděni: 

334,215 334,21500 

Mez1součel 334,21500 

Díl: Základv,zvláštn í z·akiádání 
--- ·---··- - 'l!'fo'll , ·~.' 

2 111 196,20 118,69852 
25 212750010RAB Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp m 271,50000 292,00 79 278,00 0,43653 118,5179 

kamenivem.světlost trub 10cm 

odečteno zel. PD: 

trativod: 

271,5 271 ,50000 

Mezisoučet 271 ,50000 

26 212971110ROO Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1 :2,5 m2 434,40000 47,00 20 416,80 0,00018 0,07819 

odečteno z el. PD: 

trativod: 

(0,4'4)*271 ,5 434,40000 

27 69366202R Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm m2 325,80000 33,00 10751,40 0,0003 0,09774 

1,2*271 ,5 325,80000 

28 289970111 ROD Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 9,37500 80,00 750,00 0,0005 0,00469 _, _ _,,_,,.. __ ,,_, 

kolem kořenového systému stávajicicch 9,37500 
stromů:2,5*1 ,25*3 

Díl: 5 
-~ 

Komunikace " . -~-......-- ". -· "11' ... · ··i2sg 076,61 
--w " 

2046,86214 
29 564782111 ROD Podklad ze štěrkodrti 0-63 po zhut. ti. 30 cm m2 1 114,05000 368,00 409 970,40 0,71644 798,14998 

sanace aktivní zóny zemní pláně tříděným betonovým 
reyklátem fr. 0/90, ti. 300mm v případě neúnosného 
podloži: 

odečteno z el. PD: 

tl.300 mm: 

vnitroblok: 

741 741,00000 

Mezisoučet 741 ,00000 

rozšíření pod obrubníky, příd lažbu: 

vnitroblok:O, 75*497,4 373,05000 

Mezisouéet 373,05000 

30 564861111 ROD Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm m2 11 , 15000 280,00 3 122,00 0,441 4,91715 
···-····"' . ... 

doplněni podkladu. předlážděné plochy:1 1.15 11, 15000 

31 564861112ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm m2 1 114,05000 292,00 325 302,60 0,46305 515,86085 

odečteno zel. PD:: 



skladba A: 

pr. ti. 210 mm: 

vnitroblok: 

741 

I I 
741 ,00000 

Mezísouéet 741,00000 

rozšířeni pod obrubníky, přidlažbu : 

vnitroblok:O, 75*497 ,4 373,05000 

Mezisouéet 373.05000 

32!565151111 ROO I Podklad z obal kam.AGP 22S,do 3 m,tl. 7 cm m2 741,000001 553,00I 409 773,001 O, 184631 136,81083 
odečteno zel. PO:: 

úsek 1: 

741 741,00000 

Mezisoučet 741,00000 

33 l567122113ROO I Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/1 O tl.14 cm m2 741,000001 389,001 288 249,001 0,35761 264,9816 

odečteno zel. PO:: 

úsek 1: 

741 741,00000 

Mezisoučet 741,00000 

34!573 111111 ROO !Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 141,000001 34,001 2s 194.001 0,00561 I 4, 15701 
odečteno zel. PO:: 

úsek 1: 

741 741 ,00000 

Mezisoučet 741.00000 

351573211111 ROD I Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 741,000001 17 ,001 12 597,00 1 0,00061 I 0,45201 

odečteno zel. PO:: 

úsek 1: 

741 741 ,00000 

Mezisoučet 741 ,00000 

36 l577141 112ROO I Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, t i.S cm m2 741,000001 498,00I 369 018,00 1 O, 129661 96,07806 

odečteno zel. PO:: 

úsek 2: 

741 741 ,00000 

Mezisoučet 741,00000 

37l596215021ROO I Kladení zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 5 cm m2 11. 1sooo l 349,001 3 891 ,35 1 0,07391 0,82399 

odečteno z el. PO: 

úsek 2: 

chodník, sjezdy: 



zpětné zadlážděni, materiál púvodni: 

11, 15 11, 15000 

Mezisoutet 11.15000 

38 1596291111 ROO !Řezáni zámkové dlažby ti. 60 mm m 11 , 150001 ~1-~~'.~ I 1115,001 0,000331 0,00368 
11 , 15 11 , 15000 

39 l917862111ROO I osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 25/30 m 6,000001 234,001 1 404,001 0,1881 1,1 28 
doplnění nové obryby, předlážděné plochy: 

6 6,00000 

40159217421 R I obrubník chodníkový 100/250/1000, přírodní kus 6,060001 121.001 769,621 0,061 0,3636 
6 6,00000 

ztratné 1%:0,01*6 0 ,06000 

41 l917862111ROO I osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 25/30 m 497,400001 244,001 121 365,601 0,1881 93,51 12 
odetteno z el. PD: 

vnitroblok:55,9+3+139+28 225,90000 

271,5 271,50000 

Mezisoučet 497.40000 

42l59217010R I obrubník silniční betonový 150/250/1000, přírodní kus 342,996001 153,001 52 478,391 0,081971 28,11538 
odečteno z el. PD: 

497,4 I I 497,40000 

odpočet: 

-130,8 -130,80000 

-15 -15,00000 

-12 -12,00000 

Mezisoučet 339.60000 

ztratné 1%:0,01*339,6 3,39600 

43l59217476R I Obrubník s ilniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 132,108001 139,001 18 363,011 0,0483 1 6,38082 

odečteno zel. PD: 

vnitroblok: 

3+3+3+1,5+1,75+4,5+1,5+23,9+15+1 ,5+31 ,25+26,4 116,30000 

3+3+1 ,5+3+4 14,50000 

Mezisoučet 130,80000 

ztratné 1 %:0,01 *130,8 1,30800 

Mezisoučet 1,30800 

44l59217480R !Obrubník si lniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 15,150001 393,001 5 953,95 1 0,067 1 1,01505 

odečteno zel. PD: 

úsek 1:15 15,00000 

Mezisoučet 15,00000 

ztratné 1 %:0,01 *15 O, 15000 



Mezisoučet 0,15000 

45 59217481R Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 12,12000 393,00 4763, 16 0,067 0,81204 
odečteno zel. PO: 

úsek 1 :12 12,00000 

Mezisoučet 12.00000 

ztratné 1%:0,01*12 0,12000 

Mezisoučet 0.12000 

46 917932131ROO Osazeni betonové prefa přidlažby do lože z C25/30 m 497,40000 180,00 89 532,00 0,05905 29,37147 ·-----~· odečteno z el. PO: 

vnitroblok:55,9+3+139+28 225,90000 

271,5 271 ,50000 

Mezisoučet 497,40000 

47 5921 621 16R Přidlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní kus 1 004,84900 69,00 69 334,58 0,023 23, 11153 
úsek 2:497,45/0,5 994,90000 

Mezi součet 994,90000 

ztratné 1 %:0,01*994,9 9,94900 

Mezisoučet 9.94900 

48 918101111ROO Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 m3 16,16550 2 900,00 46 879,95 2,525 40,81789 ----
lpřiplatek za lože 5cm nad 10 cm pod obrubníky, 
pří dlažby: 

Obrubník silniční , přidlažba: 

vnitroblok: 

obruba+ připd lažba:0,05*0 ,65*497,4 16,16550 

Mezi součet 16.1 6550 

Díl: " -- - trubní vedení . 
.. ~ ~ - -- - -- . - -~- • 122 100,00 

n ·- M 

29,80361 8 
49 286572 PC Odbočka sedlová KG 150, navrtávka, pro napojení KG kus 5,00000 1 500,00 7 500,00 0,00349 0,01745 

50 5921-PC Vpusť beton. DN500 sifon, vysoké kaliště , mříž rovinná lit. kus 5,00000 8 000,00 40 000,00 0,8 4 
0400, zem. práce, obsyp ŠD0/32 

UV:5 5,00000 

51 817314111ROO Montáž betonových útesů s hrdlem ON 150 kus 5,00000 3 000,00 15 000,00 0,00273 0,01365 

52 831350113RAF Kanalizační přípojka z trub PVC, O 160 mm, rýha šířky 0,9 m 26,50000 1 800,00 47 700.00 0,58717 15,56001 
m, hloubky 2,0 m ~._ _____ 
UV13:1 1,00000 

UV14:6 6,00000 

UV15:6 6,00000 

UV16:6.5 6,50000 

UV17:7 7,00000 



53 89441001 Demontáž uličn í vpusti vč. mříže, zemní práce, kus 6,00000 500,00 3 000,00 0,65 3,9 
naložení.odvoz. likvidace na skládku, poplatek 

...... '-·-·---· 
odečteno z el. PO: 

6 6 ,00000 

54 899623141ROO Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 2,50000 '3 560,00 8 900,00 2,525 6,3125 

....... -··d"'·"-··-· 
0 ,5·5 2,50000 

Díl: 91 DoĎlňuiící oráce-na komunikaci 
ň 

31 728,90 0,68469 
55 914001121ROO Osaz.svislé dopr.značky a sloupku.Al patka, základ kus 4,00000 800,00 3 200,00 O, 1133 0,4532 

M-"'•--••• -·"• 

zpětná montáž stávaj íccího SDZ:4 4,00000 

56 91 4001121RT6 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku.Al patka, základ, kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,1184 O, 1184 
včetně dodávky sloupku a značky 

....... ~.- -..... ~-
nové SDZ: 

IP4b:1 1,00000 

57 919721211ROO Di latační spáry vyplněné asfalt. zálivkou m 26,30000 114,00 2 998,20 0,0043 O, 11309 
připojovací spára:22,05+4,25 26,30000 

58 919735112ROO Řezání stávaj ícího ž iv ičného krytu ti. 5 - 10 cm m 26,30000 98,00 2 577,40 o o 
připojovací spára:22,05+4,25 26,30000 

59 91973511 3ROO Řezání stávajícího živičného krytu t i. 10 - 15 cm m 26,30000 151,00 3 971 ,30 o o 
připojovací spára:22,05+4,25 26,30000 

60 919735123ROO Řezání stávajícího betonového krytu ti. 10- 15 cm m 22,00000 181,00 3 982,00 o o 
stávající bet. plocha u BD 1126:22 22,00000 

- ...... -- -Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 100,00 o 
61 966006132ROO Odstraněni doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 7,00000 300,00 2 100,00 o o -~--

demontáž stávajíccího SDZ pro zpětnou montáž:4 4,00000 

demontáž, zrušeni SDZ: 

P4:1 1,00000 

B1:1 1,00000 

IP4:1 1,00000 

Prorážení otvorů 
~ - .. _~ ·~ " c,~--.~! 

........ __ 
Díl: 97 532 259,95 o 

62 979054441ROO Očištění vybour. dlaždic s výplni kamen. těženým m2 11 ,15000 41 ,00 457, 15 o o 
11,15 11 , 15000 

63 979082213ROO Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 690,72850 52,00 35 917,88 o o 
na skládku: 

pol. 2: 394,702 394,70200 

pol. 3:296,0265 296,02650 

64 979082219ROO Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 13 123,84150 12,40 162 735,63 o o 
do 20km:19*690,7285 13123,84150 

65 979084213ROO Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km t 109,72500 244,00 26 772,90 o o 



na skládku: 

kusovitost nad 30 cm: 

pol. 4:1,32 1,32000 

pol. 5:108,405 108,40500 

66 979084219ROO Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 416,95500 21,20 8 839,45 o o 
do 20km:19/5*109,725 416,95500 

67 979087212ROO Nakládání suti na dopravní prostředky t 690,72850 -102,00 70 454,31 o o 
68 979087213ROO Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 109,72500 102,00 11191,95 o o --- --69 979990104ROO Poplatek za skládku suti - beton t 109,72500 124,00 13 605,90 o o 

na skládku: 

pol. 4:1.32 1,32000 

pol. 5:108,405 108,40500 

70 97999PC.001 Poplatek za skládku suti - směs kameniva a zeminy t 394,70200 
•«= .• l~~:~~ 98 675,50 o o 

na skládku: 

pol. 2 :394,702 394,70200 

71 979990112ROO Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt t 296,02650 350,00 103 609,28 o o 
na skládku: 

pol. 3:296,0265 296,02650 

Díl: 99 Staveništní ořesunhmot - - - M; - - ·- - - - 204 800,46 ·- ~ 

o 
72 9982251 11 ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt ž ivičný t 2 178,8821 1 78,40 170 824,36 o o 

1 :2,51764 2,51764 

2:118,69852 11 8,69852 

5:2046,86214 2 046,86214 

91 :0,68469 0,68469 

M46:10,11912 10.11912 

73 998276101 ROO Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 29,80360 '"' 1 140;00 33 976,10 o o --- - ... 
8:29,8036 29,80360 

Díl: M46 Zemní oráce Óřf montážích ··~ ... 'h .._ .... i'il'l...o;. ..rr-1"' ... ~ ~ w 

22 420,00 
- ~ N -

10,1 1912 
74 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním m3 4,80000 1 200,00 5 760,00 1,7 8,16 

štěrkopísku frakce O - 4 mm >#>.--.-a~ 
pro uložení kabelového vedeni do chráničky: 

sdě lovací vedeni CETIN:0,4*0,3*(20) 2,40000 

sdě lovací vedení Vodafone:0,4*0,3*(15) 1,80000 

kabelové vedení NN:0,4*0,3*(5) 0,60000 

Mezisoučet 4,80000 

75 451572111 ROO Lože z kameniva těženého O - 4 mm m3 1,60000 1 200,00 1 920,00 1,1322 1,81152 
. ~ - ---,-

pro uložení kabelového vedení do chráničky: 

sdělovací vedeni CETIN:0,4*0,1*(20) 0,80000 



sdělovací vedení Vodafone:0,4*0, 1 *(15) 0 ,60000 

kabelové vedeni NN:0,4*0,1*(5) 0,20000 

Mezisoučet 1,60000 

76 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 40,00000 16,00 640,00 0,00006 0,0024 

pro uložení kabelového vedení do chráničky : 

sdělovací vedení CETIN:(20) 20,00000 

sdělovací vedení Vodafone: ( 15) 15,00000 

kabelové vedení NN:(5) 5,00000 

Mezisoučet 40.00000 

77 460510321 ROO Chránička kabelová dělená , DN 110 mm m 60,00000 235,00 14 100,00 0,00242 0,1452 
uložení kabelového vedeni do chráničky: 

sdělovací vedení CETIN:20 20,00000 

rezeNní CETIN:20 20,00000 

sdělovací vedení Vodafone:15 15,00000 

kabelové vedení NN:5 5,00000 

Mezisoučet 60.00000 

Celkem 4 141 697,31 ! 

Poznámky uchazeče k zadání ... 





Položkový rozpočet 

Zakázka: 

Misto 

Objednatel : 

50.101.3 Místní komunikace - vnitroblok - VRN a ON 

Bystřice pod Hostýnem 

Zhotovitel: 

Roz is cen 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Reka itulace daní 

Město Bystřice pod Hostýnem 

Masarykovo nám. 137 

768 61 Bystřice pod Hostýnem 

SEHNAL STAVBY s. r. o. 

Loukov 50 

768 75 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v Bystřici pod Hostýnem 

L STAVBY s.r.o. 
u~ov 50, 768 75 
2/i I, DIČ: :CZOII0311261 
505 ~chnul.s@Rcrnum.cz 
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IČ: 00287113 

DIČ: CZ00287113 

IČ : 08038261 

DIČ: CZ08038261 

Celkem 

0,00 

0,00 

0,00 

83 000,00 

17 000,00 

100 000,00 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

100 000,00 CZK 

21 000,00 CZK 

0,00 CZK 

121 000,00 CZK 

M~STO BYSTŘICE pod Hostýnem 
Masarykovo nám. 1 3 7 

768 61 BYSTÍ{ICE pod Hostýnem 

bjednatele 
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Popis rozpočtu: -
Vedlejší náklady 
(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových 
soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů , nebo provozních souborů. 
(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 
staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou 
zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace. 

Ostatní náklady 
(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací 
dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů 
ani v soupisu vedlejších nákladů. 
(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na 
geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu. 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

ON Ostatní náklady ON 17 000,00 

VN Vedlejší náklady VN 83 000,00 

Cena celkem 100 000,00 
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Položkový rozpočet 

S: S0.101.3 Místní komunikace - vnitroblok - VRN a ON 

O: Bystřice pod Hostýnem 

dem. dem. 
hmotnost I hmotnost hmotnost/ hmotnost 

P.č. Č íslo ooložkv Název položkv MJ množství cena I MJ Celkem MJ celk.(t) MJ celk.(t) 
Díl: ON Ostatní nákladv 17 000 00 o o 

1 01 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 o o o o 
Komplet zahrnuje : 

-náklady na vytyčeni stavby 

-náklady na vytyčeni inženýrských sili , vč, provedeni kopaných sond pro ověřen i jej ich polohy 

2 02 Geodetické práce po výstavbě - zaměření lkpl I 1,000001 ~-10~~001 10 000,00 o o o o 
- zaměřeni skutečného provedení komunikaci a inženýrských sití 

- předáni zaměřeni objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom 

vyhotoveni na CD ve formátu pdf 

3 03 Dokumentace skutečného provedení stavby l kpl I 1.000001 ---~---2.:Eoo.~o l 2 000,00 o o o o 
- vypracováni projektu skutečného provedeni díla 

- předáni dokumentace Objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitá lně v jednom 

vyhotoveni na CD ve formátu pdf .. 
Vedieiší nákla.dv - - - r --- I - .. I - r - 83 ooo",'oo - - - .. 

Díl: VN o o 
4 04 Zařízení staveniště l kpl I 1.oooooL_ ~ !~~I 60 000,00 o o o o 

- zřízeni objektů ZS 

- zřízeni přípojek médii k objektům ZS 

- zřízeni odběrných misi NN a vody s měřením 

- provozní náklady na energie 

- náklady na vybaveni objektů ZS 

- náklady na údržbu objektů ZS 

- náklady na úklid ploch využívaných pro ZS 

- náklady spojené s likvidací objektů ZS 

- náklady na uvedeni ploch a zařízeni využívaných pro ZS do původního stavu 

- náklady na ztížené prováděni stavebních prací v důsledku nepřerušeného dopravního provozu provozu v 
bezprosředni blízkosti staveniště (zásobováni obchodu, zajištění příjezdů pro pohotovostní vozidla) 

- poplatky za užíváni veřejných ploch a to vč. užíváni ploch k uloženi materiálů a odpadu 

- náklady na dočasné bezbariérové trasy pro pěší 



- náklady na mobilní oploceni a hrazeni 

- náklady na umístěni tabule "stavba povolena" 

- náklady na umístěni výstražných značek a ceduli (např. zákaz vstupu na staveniště) 
5 05 Zkoušky a revize Iks I 6,000001 .. , h.~ 00.~1 12 000,00 o o o o 

- náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizi použitých materiálu a provedených konstrukcí 
nebo stavebních praci (statické zatěžovací zkoušky} 

- laboratorní zkoušky zeminy pro provedeni stabil izace 

6 06 Přechodné dopravní značení lkpl I 1.000001 ,,,,,,,, 10 000,0?I 10 000,00 o o o o 
Komplet zahrnuje : 

- náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značeni, jeho projednáni s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodáni dopravních značek a světe lné signalizace, jejich rozmístěni a přemisťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních praci 

7 11 Specializované č innosti - práce dendrologa 1soubor1 1,000001 . ..!.2~~01 
- činnost i spojene s odborným dohledem dendrologa při provádění praci v blízkosti stávajících stromu 

1 000,00 o o o o 

Celkem 100 000,001 

Poznámky uchazeče k zadání 

:1 





Položkový rozpočet 

Zakázka: 

Místo 

Objednatel: 

S0.101.4 Parkovací a odstavné plochy 

Bystřice pod Hostýnem 

Zhotovitel: 

Roz is cen 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Reka itulace daní 

Město Bystřice pod Hostýnem 

Masarykovo nám. 137 

768 61 Bystřice pod Hostýne 

SEHNAL STAVBY s. r. o. 

Loukov 50 

768 75 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v Bystřici pod Hostýnem 

L STAVBY s.r.o. 

scrnam.cz 
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IČ: 08038261 
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Celkem 

2311561,33 

0,00 

25 885,00 

0,00 

0,00 

2 337 446,33 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

2 337 446,33 CZK 

490 863,73 CZK 

0,00 CZK 

2 828 310,06 CZK 

M~STO BYST~ICE pod Hostýnem 
Masarykovo nám. 137 

768 61 BYST~ICE pod Hostýnem 
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Stránka 1 z 1 3 



Rekapitulace dílů 

- -
Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 540 117,69 

2 Základy.zvláštní zakládání HSV 500,00 

5 Komunikace HSV 1 454 265,62 

8 Trubní vedení HSV 4 700,00 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 15 000,00 

97 Prorážení otvorů HSV 167 073,70 

99 Staveništní přesun hmot HSV 129 904,32 

M46 Zemní práce při montážích MON 25 885,00 

Cena celkem 2 337 446,33 
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Položkový roze_očet 

S: S0.1 01.4 Parkovací a odstavné plochy 

O: Bystřice pod Hostýnem 

,! 

hmotnost/ hmotnost 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem MJ celk.(t) 
Díl: 1 Zemní oráce 540 117,69 1 72495 

1 113106121ROO Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 167,00000 73,80 12 324,60 o o 
odečteno zel. PD: 

vnitroblok: 

chodn iky:64,6 64,60000 

parkovací stání, zatravňovací dlažba:102 ,4 102,40000 

Mezisoučet 167.00000 

2 113107620ROO Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 270,70000 - 60,10 16 269,07 o o 
..,,.,.,, ..... ~----

odečteno zel. PD: 

předpok lad pod stávajícíma plochama, nebyla prováděna 
sonda: 

pod dlažbou:167 167,00000 

zpevněná plocha k BD č.p.1126:103,7 103,70000 

Mezisouéet 270,70000 

3 11310941 5ROO Odstraněni podkladu pi.nad 50 m2, beton, ti. 15 cm m2 103,70000 206,00 21 362,20 o o ...... ..., . .,.,.,,.,,. 
odečteno z el. PD: 

zpevněná plocha k BD č . p.1126: 103, 7 103,70000 

4 113201111ROO Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 64,45000 51 ,00 3 286,95 o o 
obrubníky, chodníky v místě parkovacích stání: 

8 ,2+6 ,25+19,6+6,5+17,4+6,5 64,45000 

5 113202111ROO Vytrhání obrub obrubníků silničn ích m 45,00000 72,00 3 240,00 o o 
odečteno z el. PD: 

zpevněná plocha k BD č.p . 1 126:45 45,00000 

Mezisoučet 45.00000 

6 120001101 ROO Příp latek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 23,37500 546,00 12 762,75 o o 
stávaj ící podzemní vedení v trase: 

podzemní sdělovací kabely: 

0 ,5"0,5"(39,5) 9,87500 

0,5"0,5"(17) 4,25000 



plynovod: 

0 ,5*0,5*(21 ) I I 5,25000 

podzemní kabely NN: 

0,5*0,5*(16) 

lm3 I 
4,00000 

7l122201102ROO !odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 165,966801 135,001 22 405,521 0 1 o 
odečteno zel. PO:: 

skladba B: 

0,38*550,81 

I I 
209,30780 

Mezisoučet 209.30780 

rozšíření pod obrubníky, přídlažbu : 

(0,38+0, 1 )'0,5*144,6 34,70400 

Mezisoučet 34.70400 

odpočet bouraných ploch:-(0,05+0,2)*167 -41 ,75000 

-(O, 15+0,2)*103,7 -36.29500 

Mezisoučet -78,04500 

8l122201109ROO I Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 82,983401 19.00 1 1 576,681 OI o 
50%:0,5*165,9668 82,98340 

9l122201102ROO I odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3, pro sanací v m3 186,933001 135,001 25 235,961 OI o 
případě potřeby 

odkopávka pro sanaci aktivní zóny zemní pláně , výměna 

zeminy za ŠD0/63 nebo BR 0/90 ti. 300 mm: 

odečteno zel. PD: 

tl.300 mm: 

Začátek provozního součtu 

550,81 550,81000 

rozšířen i pod obrubníky. přidlažbu: 

0,5*144,6 72,30000 

Mezisoučet 623, 11000 

Konec provozního součtu 

0,3*623, 11 186,93300 

10l122201109ROO I Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 93.466501 19,001 1 775,861 01 o 
50%:0,5*186,933 93,46650 

11I139601102ROO I Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 26,075001 1 200,001 31 290,001 01 o 
ruční odkopávky kolem kořenového systému stávajícícch 2,87500 
stromů:0,46*2,5*1.25*2 

Mezisoučet 2,87500 

výkop pro uloženi kabelového vedení do chráničky: 

sdělovací vedení CETIN:0,4*0,8*(14,5+25) 12,64000 



sdělovací vedeni Vodafone:0,4*0,8*(7+7,5+2,5) 5,44000 

kabelové vedení NN:0,4*0,8*(16) 5,12000 

Mezisoučet 23,20000 

12l 162301102ROO !vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 40,55200L_ ... _101_,201 4 095,75 1 01 o 
pro zpětný zásyp na mezideponii a zpět:2*20,276 40,55200 

13 I 162701105ROO I vodorovné přemístěni výkop ku z hor.1-4 do 10000 m m3 358,698801 244,00 1 87 522,51 I OI o 

na skládku: 

odkopávky: 

165,9668 

I I 
165,96680 

26,075 26,07500 

odpočet, zpětný zásyp: 

-20,276 

I I 
-20,27600 

Mezisoučet 171,76580 

pro sanaci zemní pláně v případě prováděni: 

186,933 186,93300 

Mezisoučet 186,93300 

141162701109ROO I Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km m3 3 586,988001 25,301 90 750,801 Dl o 
20 km: 

na skládku: 

odkopávky: 

10*165,9668 

I I 
1 659,66800 

10*26,075 260,75000 

odpočet, zpětný zásyp: 

-10*20,276 

I I 
-202,76000 

Mezisoučet 1 717,65800 

pro sanaci zemní pláně v případě provádění: 

10*186,933 1 869,33000 

Mezisoučet 1 869,33000 

151167101101 ROD I Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 m3 20,276001 164.001 3 325,261 01 o 
pro zpětný zásyp:20,276 20,27600 

16l1712D1201ROO !Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 378,97480 1 22.401 8 489,041 OI o 
na skládku: 

odkopávky: 

165,9668 165,96680 

26,075 26,07500 

Mezisoučet 192,04180 

pro sanaci zemní p láně v případě provádění: 



186,933 186,93300 

Mezisoučet 186.93300 

17l 174101 102ROO !Zásyp ruční se zhutněním m3 20,276001 239,001 4 845,96 1 01 o 
zpětný zásyp za obrubnik:0,2*0,3*144,6 8,67600 

Mezisouéet 8.67600 

zásyp po uloženi kabelového vedení do chráničky: 

sdělovací vedeni CETIN:0,4*0,4*(14,5+25) 6,32000 

sdělovací vedeni Vodafone:0,4*0,4*(7+7,5+2,5) 2,72000 

kabelové vedeni NN:0,4*0,4*(16) 2,56000 

Mezisoutet 11.60000 

18l 175200022RAD !Obsyp objektu štěrkopískem, dovoz štěrkopísku m3 0,937501 1 233.001 1 155,94 1 1,671 1,56563 

kolem kořenového systému stávajícicch 0,93750 
stromů:0.1 5*2 ,5*1,25*2 

191180405111 ROO !Založení trávníků ve veget prefa.výsevem v rovině m2 465,195001 85,601 39 820,69 1 01 o 
ve vegetační dlažbě:551 ,8-86,605 465, 19500 

20I00572400R I směs travní parková kg 46,519501 ~-150.001 6 977,931 0.0011 0 ,04652 

1Okg/100m2:465. 195/100*1 O 46,51950 

21I181101102ROO I úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním m2 623, 110001 30,001 18 693,301 OI o 

odečteno zel. PO:: 

550,81 

I I 
550,81000 

Mezisoučet 550,8 1000 

rozšíření pod obrubníky, přídlažbu : 

0,5*144,6 72,30000 

Mezisoučet 72,30000 

22 I 184802111 ROD !Chem. odplevelení před založ. postřikem , v rovině m2 465,195001 5,00 1 2 325,981 OI o 
ve vegetační dlažbě:551 ,8-86,605 465,19500 

231184807111 ROO !Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 12,000001 590.00 1 7 080.001 0,0094 1 0 , 1128 

ochrana stávajících stromů:0,75*4*2*2 12,00000 

24l 184807112ROO !Ochrana stromu bedněním - odstraněni m2 12,00000 47,001 564,DDI OI o 
12 12,00000 

251185851111 ROO I Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 9,30390 505,00 I 4 698,471 OI o 
1 m3/50m2:465, 195/5D 9,30390 

261185803111 ROO !Ošetření trávníku v rovině m2 465,19500 5,00 2 325,981 ol o 
465, 195 465,19500 

271111104211 ROO I Pokoseni trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km m2 465,19500 3,30 1 535,141 ol o 

465,195 465, 19500 

28l 199000002ROO I Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 358,698801 291,oo l 104 381,351 OI o 



na skládku: 

odkopávky: 

165,9668 165,96680 
26,075 26,07500 
odpočet , zpětný zásyp: 

-20,276 -20,27600 
Mezisoučet 171.76580 

pro sanaci zemní pláně v případě provádění: 

186,933 186,93300 

Mezisoučet 186,93300 

Óíl: 2 
C 

Základy ;zvláštní zakládání 
ff ............... --·~.--~-....,. .. - ..,, ............... - M n --

500,ÓO 'h 0: 00313 
29 289970111 ROO Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 6,25000 80,00 500,00 0,0005 0,00313 -kolem kořenového systému stávajícícch 6,25000 

stromu:2,5*1 ,25*2 

Díl: Komunikace 
~~-- -- - -----5 1 454 265,62 955,6145 

30 564571113ROO Zřízeni podsypu/podkladu ze sypaniny ti. 27 cm m2 550,81000 132,30 72 872,16 o o 
odečteno z el. PO: 

skladba B, prům . ti. 270 mm: 

konstrukční princip 2, pro osobní automobily: 

15% humózní zemina, 15% zemina tř. 2, 70% ŠO 0/32: 

550,8 1 550,81000 

Mezisoučet 550,81000 

31 583417003R Kamenivo drcené frakce 0/32 A Jihomor.kraj t 197,79587 481 ,00 95 139,81 1 197,79587 
odečteno zel. PD: 

skladba B, prům. ti. 270 mm: 

konstrukční princip 2, pro osobní automobily: 

70% ŠO 0/32: 

1,91/m3:0,27*550,81 *0,7'1,9 197,79587 

Mezisoučet 197,79587 

32 596910 PC Zemina násypová tř. 2 t 40,15405 273,00 1 O 962,06 1 40,15405 

odečteno z el. PO: 

skladba B, prům. ti. 270 mm: 

konstrukční princip 2. pro osobní automobily: 

15% zemina tř. 2: 

1,81/m3:0,27*550,81 *0, 15'1,8 40,1 5405 

Mezisoučet 40, 15405 

33 10364-PC Zemina humózní m3 40,15405 600,00 24 092,43 1,6 64,24648 
- ·-.O. ·--odečteno zel. PD: 



skladba B, prům, ti. 270 mm: 

konstrukční princip 2. pro osobní automobily: 

15% humózní zemina: 

1,8Um3:0,27'550,81 ·o.15·1,8 40,15405 

Mezisoučet 40, 15405 

341564782111 ROO I Podklad ze štěrkodrti 0-63 po zhut. ti. 30 cm m2 623, 110001 368,001 229 304,48 1 O, 71644 1 446,42093 

sanace aktivní zóny zemní p láně tříděným betonovým 
reyklátem fr . 0/90, ti. 300mm v případě neúnosného 
podloži: 

odečteno z el. PO: 

tl.300 mm: 

550,81 

I I 
550,81000 

Mezisoučet 550.81000 

rozšířeni pod obrubníky, přidlažbu: 

0,5'144,6 72,30000 

Mezisoučet 72.30000 

35156483111 1 ROO I Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 72,300001 -- ~ 140.001 10 122,001 0,2881 20,8224 

odečteno z el. PO: 

pod obrubníky: 

0,5*144,6 72,30000 

Mezisoučet 72,30000 

36l568111111ROO I Zřízeni vrstvy z geotextilie skl.do 1 :5, š.do 3 m m2 551,800001 10,001 5 518,001 01 o 

odečteno z el. PO: 

parkovací a odstavné plochy: 

551,80 551 ,80000 

Mezisoučet 551,80000 

371673131-PC I Síťovina pod vegetační dlažbu, mesh m2 662,160001 26,00 1 17 216,161 0 ,000531 0,35094 

551,8 551 ,80000 

ztartné 20%:0,2*551,8 110,36000 

38 l596215021ROO I Kladení zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě t i. 5 cm m2 86,605001 349,oo l 30 225,151 0,0739 1 6,40011 

odečteno z el. PO: 

parkovací stání, vyhrazené:67,03 

I I 
67,03000 

parkovací stání, oddělovací stání V10b, 2 19,57500 
řady:0.15*4,5*29 

Mezisoučet 

l m2 I 
86.60500 

39159245-PC I Dlažba bet. , kostky 5x75x75 cm, přírodní , pro vegetační 64,670301 500,ool 32 335.d 0,1291 8,34247 
dlažbu 

odečteno z el. PO: 



! parkovací stání, vyhrazené:67,03 67,03000 
1-1·3 -3,00000 

I Mez1s oučet 64,03000 
:ztratné 1 %:0,01*64,03 0,64030 
I Mezisoučet 0.64030 

40159245-PC lo1ažba bet. , kostky 5x75x75 cm. červená, pro vegetační m2 22,800751 500,001 11 400,381 0,129 1 2,941 3 
!dlažbu 

:odečteno zel. PD: 

parkovací stání, oddělovací stání V10b, 2 I I 19,57500 
řady:O , 15*4,5*29 

parkovací stání ZTP, symbol 0 1, V10f:1*3 3,00000 

Mezisoučet 22,57500 

ztratné 1 %:0,01*22,575 0,22575 

Mezisoučet 0,22575 

41 l596921213ROO I Kladeni plast.veget.dlaždic. lože 30mm,pl.do 500 m2 m2 551,800001 149,001 82 218,201 0,03151 17,3817 
odečteno zel. PD: 

parkovací a odstavné plochy: 

55 1,80 551,80000 

Mezisoučet 551.80000 

42 I 283245-PC I Tvárnice vegetační PP, 60/400/800 m2 557,318001 ~ 0.001 551 744,821 0,01081 6,01903 
551,8 551 ,80000 

ztratné 1 %:0,01 *551,8 5,51800 

43 I 596921291ROO I Při pi.za výpl.spár veg.plast.dlaždic,bez dodávky m3 27,911701 332.001 9 266,68 1 01 o 
výplň vegetační dlažby vrstwou pro zatravněni: 

(551,8-86,605)*0,06 

lm3 I 
27,91 170 

44110364-PC lzemina humózní 27,911701 - ~ 0.0~1 44 658,721 1,61 44,65872 

výplň vegetační dlažby vrstwou pro zatravnění: 

(551 ,8-86,605)*0,06 

lm I 
27,911 70 

45191786211 1 ROO !osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 25/30 144,600001 244.00 1 35 282,401 0,1881 27,1848 
odečteno zel. PD: 

1,6+5,65+21,25+1,6+5,65 35,75000 

1,6+5,65+12,85+5,65+1,6 27,35000 

1,6+5,65+28,75+5,65+1,6 43,25000 

1,6+5,65+23,75+5,65+1 ,6 38,25000 

Mezisoučet 144.60000 

46l59217010R !Obrubník silniční betonový 150/250/1000, přírodní kus 124,533001 153,00 1 19 053,551 0,081971 10,20797 

odečteno zel. PD: 

144,6 I I 144,60000 

odpočet: 



-19,3 -1 9,30000 

-2 -2 ,00000 

Mezisoučet 123.30000 

ztratné 1%:0,01*123,3 1,23300 

47 59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 19,49300 139,00 2 709,53 0,0483 0,94151 

odečteno z el. PO: 

4,5+1 ,6 6,10000 

4,5+1,6 6,10000 

5,5+1 ,6 7, 10000 

Mezisoučet 19,30000 

ztratné 1 %:0,01 *1 9,3 0,19300 

Mezisoučet 0.19300 

48 59217481R Obrubni k siln iční přechodový P 1000/150/150-250 kus 2,02000 393,00 793,86 0,067 O, 13534 

odečteno z el. PO: 

úsek 1 :2 2,00000 

Mezisoučet 2,00000 

ztratné 1 %:0,01 *2 0,02000 

Mezisoučet 0,02000 

49 917932131ROO Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C25/30 m 497,40000 --180,00 89 532,00 0,05905 29,37147 
..-,--R< 

odečteno zel. PO: 

vnitroblok :55,9+3+139+28 225,90000 

271 ,5 271,50000 

Mezisoučet 497.40000 

50 592162116R Přidlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní kus 1 004,84900 69,00 69 334,58 0,023 23,11153 

úsek 2:497,45/0,5 994,90000 

Mezisoučet 994.90000 

ztratné 1%:0,01·994,9 9,94900 

Mezisoučet 9,94900 

51 918101111ROO Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 m3 3,61500 ~ . ..22.?2,oo 10 483,50 2,525 9, 12788 

!příplatek za lože 5cm nad 10 cm pod obrubníky, 
přídlažby : 

Obrubník silničn í , přídlažba: 

obruba:0,05*0,5*144,6 3,61500 

Mezisoučet 3,61500 

Díl: 
~ 

Trubní vedení --- -~~- - 4 700 ,0Ó 0,86188 8 
52 899331111 ROO Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu kus 2,00000 2 350,00 4 700,00 0,43094 0,86188 

Díl: 91 Doolňuiící oráče na ko munikaci - --- - - " 
_.... ,_.._ ..... _ 

15000,ÓO 0,3552 



53 914001121RT6 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku.Al patka, základ, kus 3,00000 = 5 000,00 15 000,00 O, 1184 0,3552 
včetně dodávky sloupku a značky 

nové SDZ: 

vyhrazené stání IP12 se symbolem 01 :3 3,00000 

Díl: 97 PrÓrážení otvorů -- - ... ·'1".!t- --- ,:-,, 

167 073,70 o 
54 979082213ROO Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 179,48600 244,00 43 794,58 o o 

na skládku: 

pol. 1 :23,046 23,04600 

pol. 2 :119, 108 119,1 0800 

pol. 3:37,332 37,33200 

55 979082219ROO Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 3 410,23400 12,40 42 286,90 o o 
do 20km:19*179,486 3 410,23400 

56 979084213ROO Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km t 26,32900 244,00 6 424,28 o o 
na skládku: 

kusovitost nad 30 cm: 

pol. 4:14,179 14, 17900 

pol. 5 :1 2,15 12,15000 

57 979084219ROO Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 100,05020 21,20 2 121,06 o o 
do 20km:19/5*26,329 100,05020 

58 979087212ROO Nakládání suti na dopravní prostředky t 179,48600 102,00 18 307,57 o o 
59 979087213ROO Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 26,32900 102,00 2 685,56 o o 
60 979990104ROO Poplatek za skládku suti - beton t 86,70700 250,00 21 676,75 o o 

•- -·-•••-. .. - •• • J'I'> 

na skládku: 

pol. 1 :23,046 23,04600 

pol. 3:37,332 37,33200 

pol. 4:14,179 14,17900 

pol. 5:12,15 12,15000 

61 97999PC.001 Poplatek za skládku suti - směs kameniva a zeminy t 119 ,1 0800 250,00 29 777,00 o o .. .... -~" 
na skládku: 

pol. 2:119,108 119,10800 

staveništní ořesun hmot 
-----.. -- .... ,. 

129"904 32 - - ~- o Díl: 99 -. 
62 998223011 ROD Přesun hmot, pozemní komunikace , kry1 d lážděný t 969,33668 133,00 128 921,78 o o 

1 :1,72494 1,72494 

2:0,00313 0,00313 

5:955,6145 955,61450 

91 :0,3552 0,35520 

M46: 11,63891 11 ,63891 

63 998276101ROO Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,86188 1140,00 982,54 o o - .w_ .. _ _.., .... 



8:0,86188 0,86188 

Zemní oráce oři montážích - .. 
- 25 885,00 -Díl: M46 11,63891 

64 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním m3 4,80000 800,00 3 840,00 1,7 8,16 
štěrkopísku frakce O - 4 mm ~-_.... -
pro u ložení kabelového vedeni do chráničky: 

sdělovací vedení CETIN:0,4*0,3*(20) 2,40000 

sdělovací vedení Vodafone:0,4*0,3*(15) 1,80000 

kabelové vedeni NN:0,4*0,3*(5) 0,60000 

Mezisoučet 4.80000 

65 451572111 ROO Lože z kameniva těženého O - 4 mm m3 2,90000 800,00 2 320,00 1, 1322 3,28338 --~--pro u ložení kabelového vedení do chráničky: 

sdělovací vedeni CETIN:0,4*0, 1 *(39,5) 1,58000 

sdělovací vedení Vodafone:0,4*0, 1 *(17) 0,68000 

kabelové vedení NN:0,4*0,1*(16) 0,64000 

Mezisoučet 2,90000 

66 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, š ířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 72,50000 16,00 1 160,00 0,00006 0,00435 

pro uloženi kabelového vedení do chráničky : 

sdělovací vedeni CETIN:39,5 39,50000 

sdělovací vedení Vodafone:17 17,00000 

kabelové vedeni NN:16 16,00000 

Mezisoučet 72,50000 

67 460510321 ROO Chránička kabelová dělená , ON 110 mm m 79,00000 235,00 18 565,00 0,00242 0 ,1 9118 

uložení kabelového vedeni do chráničky: 

sdělovací vedení CETIN:39,5 39,50000 

rezeťvni CETIN:6,5 6,50000 

sdělovací vedení Vodafone:17 17,00000 

kabelové vedení NN:16 16,00000 

Mezisoučet 79.00000 

Celkem 2337446~ 

Poznámky uchazeče k zadání 

I 



Položkový rozpočet 

Zakázka: 

Misto 

Objednatel: 

S0.101.4 Parkovací a odstavné plochy - VRN a ON 

Bystřice pod Hostýnem 

Zhotovitel: 

Roz is cen 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Reka itulace daní 

Město Bystřice pod Hostýnem 

Masarykovo nám. 137 

768 61 Bystřice pod Hostýnem 

SEHNAL STAVBY s. r. o. 

Loukov 50 

768 75 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v Bystřici pod Hostýnem 

L STAVBY s.r.o. 

Zpracováno programem RTS Stavitel+, © RTS, a.s. 

dne 

IČ : 00287113 

DIČ : CZ00287113 

IČ: 08038261 

DIČ: CZ08038261 

Celkem 

0,00 

0,00 

0,00 

40 000,00 

17 000,00 

57 000,00 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

57 000,00 CZK 

11 970,00 CZK 

0,00 CZK 

68 970,00 CZK 

M~STO BYSTŘICE pod Hostýn m 
Masarykovo nám. 137 

768 61 BYSTŘICE Hostýn 
natele 
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Popis rozpočtu: -
Vedlejší náklady 
(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových 
soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů. 
(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 
staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou 
zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace. 

Ostatní náklady 
(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací 
dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů , inženýrských objektů, nebo provozních souborů 
ani v soupisu vedlejších nákladů. 
(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na 
geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu. 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

ON Ostatní náklady ON 17 000,00 

VN Vedlejší náklady VN 40 000,00 

Cena celkem 57 000,00 
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S: 

O: 

P.č. lčíslo položky 
Díl: ION 

1101 

2102 

3103 

Díl: IVN 
4104 

Položkový rozpočet 

S0.101.4 Parkovací a odstavné plochy - VRN a ON 

Bystřice pod Hostýnem 

- .. 

Název položky MJ !množství lcena I MJ I celkem 
Ostatní náklady 
Geodetické práce před výstavbou 

Komplet zahrnuje : 

-náklady na vytyčení stavby 

lkpl I 1,000001 .. ...:!~~·0EI 

-náklady na vytyčeni inženýrských sítí, vč, provedeni kopaných sond pro ověřeni jejich polohy 

Geodetické práce po výstavbě - zaměřeni l kpl I 1,000001 _ _20 oo~.°.?J 
- zaměřeni skutečného provedeni komunikaci a inženýrských sili 

- předáni zaměřeni objednateli ve třech písemných vyhotoveních a d ig itálně v jednom 

vyhotovení na CD ve formátu pdf 

Dokumentace skutečného provedení stavby lkpl I 1,000001 2 000,0~ 1 
- vypracování projektu skutečného provedení díla 

- předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitá lně v jednom 

vyhotoveni na CD ve formátu pdf 

Vea lejšl náklady ~ 
Zařízení staveniště 

- zřízení objektů ZS 

- zřízeni přípojek médií k objektům ZS 

- zřízeni odběrných míst NN a vody s měřením 

- provozní náklady na energie 

- náklady na vybavení objektů ZS 

- náklady na údržbu objektů ZS 

- náklady na úklid ploch využívaných pro ZS 

- nák lady spojené s likvidací objektů ZS 

I' I I 
~ 1,000001 

- náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu 

I 
30 000,0~J 

17 000 00 
5 000,00 

10 000,00 

2 000,00 

40 000,00 
30 000,00 

- náklady na ztížené prováděni stavebních prací v důsledku nepřerušeného dopravního provozu provozu v 
bezprosředni blízkosti staveniště (zásobování obchodu. zaj ištění příjezdu pro pohotovostn í vozidla) 

- poplatky za užívání veřejných ploch a to vč. užívání ploch k uloženi materiá lů a odpadu 

- náklady na dočasné bezbariérové trasy pro pěší 

hmotnost/ hmotnost 
MJ celk.(t) 

o 
o o 

o o 

o o 

o 
o o 



5105 

6106 

7 111 

Celkem 

- náklady na mobilní oploceni a hrazeni 

- náklady na umístění tabule "stavba povolena" 

- náklady na umístěni výstražných značek a ceduli (např. zákaz vstupu na staveniště) 

Zkoušky a revize Iks I 2,000001 ~2- 000,001 4 000,00 
- náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiál ů a provedených konstrukcí 
nebo stavebních praci {statické zatěžovací zkoušky) 

- laboratorní zkoušky zeminy pro provedeni stabilizace 

Přechodné dopravní značení 

Komplet zahrnuje : 
lkpl 1.000001 _______ J 000.001 5 000,00 

- náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přem ísťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací 

Specializované činností - práce dendrologa 1Soubor l 1,000001 _ w .• 1 Ó~~'.~~J 1 000,00 

- činností spojene s odborným dohledem dendrologa při provádění prací v blízkosti stávajících stromů 

57 ooo,ool 

Poznám~ uchazeče k zadání 
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