

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 – ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v rámci zadávacího řízení o podlimitní veřejnou zakázku

„Rekonstrukce ulice Slavkovská“

| | |
|---------------------|---|
| Zadavatel: | Město Bystřice pod Hostýnem |
| Sídlo: | Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem |
| IČO / DIČ | 00287113 / CZ00287113 |
| www adresa | https://www.bystriceph.cz/ |
| Zástupce zadavatele | Mgr. Radka Zátková, advokát, se sídlem Hořejší nábřeží 786/21, 15000 Praha, ev. č. ČAK: 16743 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Název veřejné zakázky: | „Rekonstrukce ulice Slavkovská“ |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Druh veřejné zakázky: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| Identifikátor veřejné zakázky: | P23V00000002 |

Zadavatel tímto z vlastní iniciativy činí následující změnu zadávací dokumentace:

Položkový rozpočet byl uveden do souladu s projektovou dokumentací tak, že se barva dlažby v místě sjezdů k nemovitostem v položkovém rozpočtu mění z původní barvy přírodní na černou. Změna se týká těchto položek položkového rozpočtu:

SO 102.4 Chodník – úsek 1 – oprava - **položka č. 20**

SO 102.1 Chodník – úsek 1 – **položka č. 35**

SO 102.2 Chodník – úsek 2 – **položka č. 32**

SO 102.3 Chodník – úsek 3 – **položka č. 32**

Aktualizované části položkového rozpočtu jsou přílohou této dodatečné informace a jsou pro dodavatele závazné.

Povaha této změny zadávacích podmínek **nevyžaduje** prodloužení lhůty pro podání nabídek. Tato změna zadávací dokumentace bude uveřejněna stejným způsobem jako zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, tj. na profilu zadavatele:

<https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/3630>

V Praze dne 14. března 2023

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zástupce zadavatele

Přílohy:

- *Příloha č. 1: Aktualizované části soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr*