



Řez: 5 - 5



Řez: 6 - 6



- Stávající konstrukce
- dozdění zdiva tribuny z tvárníc tl. 30 cm lehčených
- dozdění atiky z plných cihel na MC 100
- Tepelná izolace z desek PPS 100 tl. 120 mm

Vypracoval	Ing. Karel Kovář	Formát	2xA4	Číslo zakázky	1533/2017
Kreslil	Ing. Karel Kovář	Datum	12/2017		
Zodp. projekt.	Ing. Karel Kovář	Stupeň	DUR+DSR		
Místo	Bruntál, Rýmařovská ulice	Kraj	Moravskoslezský		
Parcela č.	1874, 1875/1	Kat. území	Bruntál - město		
Investor	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál	IČ:	295 892		
Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále				
Název výkresu:	SO 03 Oprava krytiny střechy vč. zateplení, odvodnění do retenční nádoby				
Nový stav - Řezy: 5 - 5, 6 - 6				Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:100	D3.1.1.b4