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1. Popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních 
údajů stavebního objektu, 

 

Zájmové území se nachází v Ostravě – Moravské Ostravě, v k.ú. Moravská Ostrava, na 
parcelách č. 1140/1, 1140/9, 1088, 1084/3, 1151/1, 1096/22, 1092/5 – vše viz Průvodní a Souhrnná 
technická zpráva. Jde o zastavěné území a jeho dosavadní využití se stavbou nemění.  

Hlavní stavbou je administrativní objekt střediska trolejbusů společně s autoškolou, vše ve 
správě DPO. Administrativní budova se nachází v areálu vozovny trolejbusů. Dojde k rekonstrukci 
stávajícího objektu, kdy budou dvě části objektu odstraněny a nahrazeny novými přístavbami, 
zachovaná část budovy bude rekonstruovaná. Dále se jedná o výstavbu zpevněných ploch, 
komunikací, chodníků, parkoviště, rozvodů a přeložek inženýrských sítí. 

 

Projekt SO 03.8 Přeložky trakčního vedení DPO řeší přeložky a úpravy trolejbusového 
trolejového vedení (2 x Cu 100mm2) z důvodu výstavby stožárů v nových polohách a z důvodu 
nutnosti zřízení trolejového vedení pro vjezd a výjezd zadní bránou areálu vozovny. Projekt řeší dále 
také přeložky trakčních kabelů trolejbusové trakce (AYKCY 1x500 mm2) ze stávající měnírny (XII. 
Sokolská) v areálu vozovny po vjezd do areálu z důvodu výstavby nového parkoviště. Dále projekt 
řeší také výstavbu 4 kusů trakčních kabelových skříní a pokládku trakčních kabelů k napájecím 
bodům u zadního vjezdu. Z měnírny bude také nově napojena nabíjecí stopa u zadního nádvoří 
vozovny. Dva trakční kabely budou vedeny v multikanálové trase, která bud realizována v rámci SO 
IS-1 Oprava inženýrských sítí areálu vozovny. 

Celkově bude vystavěno 14 trakčních stožárů, instalováno 300m trolejbusové trolejové stopy, 
vybudovány 4 trakční skříně a položeno 260m kabelových tras o různém počtu kabelů. 

SO 03-8 bude realizován na parcelách č. 1140/1, 1151/1, 1084/3 a 1096/22 areálu 
trolejbusové vozovny DPO a blízkého okolí na Sokolské třídě. 

Etapa 1 řeší realizaci SO pouze v části zadního vjezdu – text vyznačen červeně. 

 

2. Seznam vstupních podkladů 

  

Podkladem pro zpracování projektu byl stávající stav, předchozí stupeň dokumentace - 
projekt DSP, požadavky provozovatele, koordinační situace stavby a digitální mapa GIS. Technické 
řešení bylo průběžně konzultováno s provozovatelem – střediskem vrchní vedení – Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 

 

 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních 
technických parametrů   

 

Z důvodu výstavby budovy vrátnice (SO 01-B) je nutné zrušit stožáry č. 502/16, 501/0 a 
z důvodu výstavby komunikace parkoviště (SO 02-1b) je nutné zrušit stožár 501/36 za budovou 
autoškoly, který je dnes používám pro pomocné zakotvení stávajících stožárů 501/4 a 501/5. Po 
zrušení tohoto zakotvení bude nutné vyměnit i tyto zakotvené stožáry, proto bylo rozhodnuto o 
výměně všech stožárů podél rekonstruovaných budov za nové silnější z důvodu velkého množství 
zakotvených lan na stožárech. 

Projekt přeložek trakčního vedení řeší přeložky a úpravy trolejbusového trolejového vedení 
(2 x Cu 100mm2) z důvodu výstavby stožárů v nových polohách a z důvodu nutnosti zřízení 
trolejového vedení pro vjezd a výjezd zadní bránou areálu vozovny. Projekt řeší také přeložky 
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trakčních kabelů trolejbusové trakce (AYKCY 1x500 mm2) z měnírny (XI. Sokolská) v areálu vozovny 
po vjezd do areálu z důvodu výstavby nového parkoviště. Projekt řeší také výstavbu 4 kusů trakčních 
kabelových skříní a pokládku trakčních kabelů k napájecím bodům u zadního vjezdu. 

Celkově bude vystavěno 14 trakčních stožárů, instalováno 300m trolejbusové trolejové stopy, 
3 sjízdné výhybky, 2 elektrické výhybky, 2 křížení trolejbusových stop, dále vybudovány 4 trakční 
skříně a položeno 260m kabelových tras o různém počtu kabelů. Celkově bude položeno cca 2800m 
jednožilových kabelů. 

 

a) Trakční stožáry, trolejové vedení a nosná síť 

Celkově bude vystavěno 14 trakčních stožárů, z toho 6 bude vyměněno přesně v původním 
místě a 8 bude vybudováno v nových polohách. Zrušeno bude 7 stožárů. Zároveň bude provedena 
přeložka nadzemní sítě převěsových a kotevních lan z původních na nové stožáry s instalací 
obloukových svorek v nových polohách.  

 

U hlavního vjezdu do areálu bude po dobu výstavby budovy vrátnice (SO 01-B) nutné 
odstranění stožárů č. 502/16 a 501/0. Proto bude provedena výstavba stožárů č. 1 a č. 2 na protější 
straně komunikace vjezdu. Na tyto stožáry bude provedena instalace dvou dočasných výložníků pro 
uchycení trolejí a děličů. V cílovém stavu (po výstavbě objektu vrátnice) budou v rozích budovy 
vrátnice instalovány svislé kotevní trubky pro natažení převěsových lan na stožáry č.1 a 2 jako 
konečná náhrada dočasných výložníků. Původní stožár 502/14 bude vyměněn v původním místě 
stožárem č. 1 a stožár 501/1 bude zrušen a nahrazen stožárem č. 2. 

Z důvodu výstavby komunikace parkoviště (SO 02-1b) je nutné zrušení stožáru 501/36 za 
budovou autoškoly, který je dnes používán pro pomocné zakotvení stávajících stožárů 501/4 a 
501/5. Po zrušení tohoto zakotvení bude nutné vyměnit i tyto zakotvené stožáry, proto bylo 
rozhodnuto o výměně všech stožárů podél rekonstruovaných budov za nové silnější z důvodu 
velkého množství zakotvených lan na stožárech. Stožáry 501/0, 501/3, 501/4 a 501/5 budou zrušeny 
a budou nahrazeny stožáry č. 3, 4, 5, 6 a 7. Stožáry 502/16 a 501/36 budou zrušeny bez náhrady. 
Na stožáry 3,4,5,6,7 bude převěšena síť převěsových a kotevních lan předního nádvoří a budou zde 
přesunuty i dotčené skříně elektrického ovládání výhybek a signalizace výhybek z rušených stožárů. 

 

U zadního vjezdu do areálu budou stávající stožáry 528/56, 501/27, 502/0, 501/28, 501/26 
vyměněny v původních místech za nové, dostatečně pevné a vysoké (č. 10, 11, 12, 13 a 14). Na 
straně garáží budou vybudovány dva nové stožáry č. 8 a č. 9. Po výstavbě stožárů bude 
nainstalována nová síť převěsových lan se třemi trolejbusovými stopami, které nahradí stávající 
jednu provizorní výjezdnou stopu s jednou výhybkou na hraně Sokolské třídy a dále se dvěma 
slepými stopami pro ruční přehození sběračů na a z provozované stopy Sokolské třídy. Tento 
stávající stav umožňuje po ruční manipulaci provizorní výjimečný vjezd  ze směru od radnice a 
provizorní výjimečný výjezd do směru na hlavní nádraží. Jinou jízdu stávající stav neumožňuje. Pro 
výstavbu zpevněných ploch předního nádvoří vozovny bude nutno zprovoznit tento zadní 
vjezd/výjezd v maximálním rozsahu. Bude zde nainstalováno 300m trolejbusových stop včetně 
převěsových lan, nových obloukových svorek, 2 ks elektrických výhybek, 3ks sjízdných výhybek, 
2ks křížení trolejových stop a 5 párů trolejových děličů. Tato soustava trolejového vedení umožní 
výjezd trolejbusů ze zadního nádvoří vozovny do dvou směrů na Sokolské třídě – vpravo na hlavní 
nádraží a vlevo k radnici. Dále bude po třetí stopě umožněn vjezd do areálu vozovny pouze ze směru 
od radnice a ve vozovně bude po této stopě umožněn vjezd přímo do haly I vozovny. Vše bude na 
stávající trolejové  vedení vozovny a Sokolské třídy napojeno pomocí trolejových výhybek, tj. bez 
nutnosti ručního přehazování sběračů.  

 

Nové trakční stožáry budou typu D11 o vrcholovém tahu 30kN s nadzemní výškou 9,5m a 
budou mít hranolové betonové základy o rozměrech 2,3x2,3m o hloubce 2,2m. Uprostřed základů 
budou osazeny betonové skruže nebo kanalizační trubky o průměru 500mm. V příslušných 
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základech stožárů budou zřízeny chráničkové prostupy pro kabely trakčních kabelů napájecích 
bodů, pro kabely uzemnění bleskojistek, případně kabely veřejného osvětlení.  

Trakční stožáry vyměňované v původním místě ( 502/14, 528/56, 501/27, 502/0, 501/28, 
501/26 tj. nové stožáry č. 1, 10, 11, 12, 13, 14) budou vyměňovány postupně, jednotlivě. Převěsová 
lana z těchto stožárů budou ve výluce převěšena na provizorní stožáry s nadzemními betonovými 
patkami s přikotvením P1 až P5. Původní stožáry budou po odvěšení lan ve stávajících místech 
kompletně vytěženy, včetně celého původního betonového základu. Poté budou vybudovány nové 
základy.  

Trakční stožáry budované mimo stávající stožáry mohou být budovány v předstihu, za 
provozu stávajícího trolejové vedení – tj. stožáry č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  

Na nové trakční stožáry č. 2, 8, 11 a na stávající stožáry 502/2, 502/18 a 501/35 budou 
nainstalovány dvojité táhlové odpojovače napájecího bodu nebo úsekového dělení. U těchto stožárů 
bude také položeno uzemnění příslušných bleskojistek nebo svodičů přepětí.   

Po výstavbě všech stožárů bude za beznapěťového stavu trolejového vedení (tj. ve výluce 
trolejbusového provozu) provedena přeložka převěsových a kotevních lan předního nádvoří a 
instalace nového trolejového vedení zadního výjezdu. Bude provedena přeložka nadzemní instalace 
skříní elektricky ovládaných výhybek včetně příslušné signalizace. Na stožáry č. 1 a 2 budou 
dočasně namontovány dlouhé sklolaminátové výložníky, které budou v cílovém stavu nahrazeny 
převěsovými lany s uchycením na kotevních trubkách v rozích nové vrátnice. Do trolejového vedení 
budou namontovány páry trolejbusových úsekových děličů – 2 kusy u stožáru č. 2, dále 3 kusy u 
stožáru č. 11 a dále 2 kusy u stožáru 502/2. 

V rámci SO 01-B a SO 01-D bude řešena přeložka kabeláže a panelu ovládání stavění 
vlakové cesty elektrických výhybek trolejového vedení vozovny dispečerem na dočasné dispečerské 
stanoviště u zadního vjezdu a poté na dispečerské stanoviště v cílovém stavu tj. v přístavbě 
severovýchodního objektu, nad vrátnicí. Dnes je reléová skříň stavění výhybek ŘS1 umístěna na zdi 
trakční měnírny a propojena na dispečink kabelem TCEKES 10x4x0,6mm. Skříň ŘS1 bude 
zachována, nově bude provedena kabeláž ovládání – vše v rámci SO 01-B a SO 01-D.  

Všechny stávající trakční stožáry vozovny budou náležitě očištěny a natřeny. 

Veškerý demontovaný materiál je majetkem DPO. 

 

b) Trakční kabely 

Z důvodu výstavby nového parkoviště je nutno nově – hlouběji uložit stávající trasy trakčních 
kabelů v tomto prostoru. Překládané trasy kopírují původní trasy trakčních kabelů. Z trakční měnírny 
bude přes stávající prostupy vyvedeno 16 kusů trakčních kabelů směrem k budoucí nové komunikaci 
parkoviště – 7 kusů kabelů polarity L- a 7 kusů polarity L+. U rohu měnírny kabely kolmo odbočí 
směrem k Sokolské třídě a po cca 100 metrech (u jižního rohu vrátnice SO 01-B) se trasa v kabelové 
komoře rozdělí: 

 8 kabelů povede severním směrem k hlavnímu vjezdu, kde budou po cca 25-metrech 
naspojkovány na stávající trasu pod komunikací vjezdu do vozovny. 

 4 kabely povedou jižním směrem, kde budou v jižním rohu parkoviště po cca 15-
metrech naspojkovány na stávající trasu vedoucí směrem k radnici. 

 2 kabely povedou na stávající stožár s napájecím bodem 502/18, kde budou po cca 
15-metrech ukončeny na odpojovačích napájecího bodu. 

Kabelové trasy budou provedeny otevřeným výkopem. Kabely budou uloženy do plastových 
devítiotvorových kabelových multikanálů o rozměrech 0,4x0,4m. Kabely budou uloženy tak, že buď 
každá polarita bude mít vlastní běžný multikanál, nebo budou kabely vedeny v nehořlavém 
multikanálu. Trasy s menším počtem kabelů budou provedeny s použitím ohebných kabelových 
chrániček 110mm. Kabelová trasa bude v parkovišti provedena s krytím 1m tj. dno v hloubce cca 
1,4m.  
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Kabelová komora bude železobetonová s víkem o rozměrech 2x2m a výšce 1,6m. Dno 
komory bude v hloubce 1,9m. Zatížitelnost komory bude 40t. Po položení, zkouškách a revizi 
kabelových tras bude na komoru osazené víko a nad víkem budou provedeny vrstvy komunikace 
parkoviště. Konkrétní provedení komory bude řešeno v realizační dokumentaci. Kabely v komoře 
budou odděleny izolačními deskami a náležitě podepřeny nebo uchyceny. 

Z měnírny budou vyvedeny také 2 trakční kabely (jeden pro polaritu L+ a jeden pro polaritu 
L-)  pro napájení nabíjecí stopy, která je nad odstavnou plochou u zadního nádvoří – vše v celkové 
délce cca 300m. Trasa pro uložení těchto dvou kabelů bude provedena multikanálem v rámci jiného 
stavebního objektu - SO IS-1 Oprava inženýrských sítí areálu vozovny.  

U měnírny, v zeleni podél nového parkoviště, bude také položen pomocný zemnič měnírny 
ve vzdálenosti cca 15m od pracovního uzemnění měnírny. K zemniči bude z měnírny v chráničce 
přiveden izolovaný měděný kabel o průřezu minimálně 25mm2 v délce cca 40m. Uzemnění bude 
provedeno položením zemnícího pásku FeZn 3x40mm v délce cca 20m pod souběžně pokládanou 
kabelovou trasou elektropřípojky pro administrativní budovu (SO 03-3) a dvěma zemnicími tyčemi. 

Celková délka tras v parkovišti a u hlavního vjezdu do areálu bude cca 200m. 

 

 U zadního vjezdu budou kabelové trasy upraveny také. Na stávající trase 8-mi trakčních 
kabelů v zeleni u zadního vjezdu budou nově zřízeny 4 trakční kabelové skříně (NS520, ZS520, 
NS521, ZS521) pro přivedení napájecích kabelů pro napájecí body na stožárech č.8 a 502/2. 
Původní 2 trakční skříně v tomto prostoru ( NS520 a ZS520) budou zrušeny a kabely z těchto skříní 
budou zapojeny do nových skříní s případným prodloužením pomocí spojek s kabelovými vložkami. 
Ze skříní 520 bude napájen napájecí bod na stožáru 502/2. Stávající trasa kabelu polarity L+ k 
stávajícímu stožáru 502/2 bude doplněna o jeden kabel polarity L- v délce cca 35m. Ze skříní 521 
bude napájen nový napájecí bod na stožáru č. 8. K novému trakčnímu stožáru č. 8 přivedeny budou 
přivedeny 2 nové napájecí trakční kabely v nové trase v délce 25m. 

Kabelové trasy budou provedeny otevřeným výkopem. Nově pokládané kabely budou 
uloženy do ohebných kabelových chrániček 110mm. Trasy v zeleni a chodnících budou provedeny 
s krytím cca 0,5m – tj. dno výkopu bude v hloubce cca 0,7m. V příslušných místech bude provedeno 
také položení uzemnění. 

Celková délka tras u zadního vjezdu bude cca 60m. 

Vše viz výkres 06 Napájecí schéma. 

Jako trakční kabel bude použitý jednožilový stíněný hliníkový kabel typu 6-AYKCY 1 x 500 
mm2 + 35 mm2. 

Při souběhu a křížení tras inženýrských sítí bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání vedení technického vybavení.  

Před zahájením stavebních prací v tomto prostoru bude provedeno vytyčení všech sítí a 
budou provedeny ručně kopané sondy pro ověření polohy a hloubky uložení jednotlivých sítí.  Pro 
identifikaci jednotlivých sítí budou přizváni jejich jednotliví správci, stejně tak při provádění jejich 
zabezpečení. Jednotliví správci budou před zakrytím přizváni k převzetí provedených úprav při 
souběhu a křížení nových a stávajících sítí v tomto prostoru.   

Rušené trasy budou demontovány. Veškerý demontovaný materiál je majetkem DPO. 

 

c) Technické údaje soustavy: 

Elektrická síť TBUS trolejového vedení stejnosměrná, izolovaná 2-600V DC / IT  

Provozní napětí    600V 

Izolace proti zemi    dvojitá  

Výška troleje vně areálu   5,4-5,8m  
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Výška troleje v areálu vozovny  5,0-5,4m 

Průřez troleje      2 x Cu 100 mm2 

Převěsová lana pozinkované ocelové lano 50 mm2, nerezové lano 
35mm2 

 

Maximální namáhání    ¼ pevnosti 

Závěs troleje     závěsy do roviny a do oblouku 

Elektrické výhybky    motorkové, dle požadavků provozovatele 

Řízení výhybek    s přijímací anténou dle systému DPO 

Řídicí skříně výhybek    kompatibilní se systémem DPO stavění vlakové cesty 

 

Stávající stožáry    ocelové trubkové 

Vyměňované a nové stožáry ocelové trubkové typu D11 s horním průměrem 245mm, 
s vrcholovým tahem 30kN, žárově zinkované 

Úchyt na budově  ocelová trubka o průměru 168mm s dovoleným tahem 
22kN – dodávka realizace budovy SO01 

 

Trakční kabel     6-AYKCY 1 x 500 mm2 + 35 mm2 stínění, s potiskem 
      na kabelu "Dopravní podnik Ostrava a.s." 

Minimální krytí kabelové trasy: 

v chodníku     0,35m 

ve volném terénu s mechanickou ochranou 0,35m 

ve vozovce     1m  

 

Mechanická ochrana kabelů plastové devítiotvorové multikanály, obetonované 
chráničky, chráničky, cihly, betonové desky, písek 

 

Ochrana proti zkratu    rychlým vypnutím rychlovypínači 

Ochrana proti přepětí trol. vedení růžkové bleskojistky u napájecích bodů, varistorové 
svodiče přepětí u děličů. S uzemněním o hodnotě max 
10 Ohm zemnicím páskem FeZn 30x4mm 

 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:  

živých částí - základní   polohou, krytem, izolací  

neživých částí - při poruše   dvojitou izolací  

    

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51: 

a) trolejové vedení    AA8,AB8,AD4,AF2,AG2,AH2,AQ3,AS2,BA5  

b) vnitřní prostor napájecích skříní  AA8, AB4, AD2, BA5, BC3 

c) okolí napájecích skříní   AA8, AB8, AD4, AF2, AQ3, AS2 
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d) kabelové trasy    v zemi 

 

Prostor     nebezpečný  

Podmínky prostředí    silné znečištění  

 

 

d) Obecné požadavky na trakční stožáry 

 

Správce trolejového vedení DPO má na nově dodávané trakční stožáry tyto požadavky:  

 Trakční stožáry budou vyhovovat předepsaným vrcholovým tahům a rozměrům dle výkresu. 

 Jednotlivé stupně stožárů budou vyrobeny vždy z jednoho celistvého kusu bez příčných 
svarů. 

 Trakční stožáry budou vždy žárově zinkovány (dle ČSN EN ISO 1461 (03 8560) minimálně 
80 mikronů) a opatřeny uzavíracím nátěrem ve stříbrném odstínu RAL 9006. 

 Stožáry pro osazení (vetknutí) dovnitř betonového základu typu C, D (resp. Co, Do) budou 
dodány s protikorozní manžetou, která bude nahoře po celém obvodu stožáru přivařena.  

 Štítek dodavatele stožárů bude na stožár přilepen (bez vrtání děr). 

 Označení stožáru (typ stožáru/rok výroby) bude proveden formou návaru ve výšce  10 - 15 
cm nad protikorozní manžetou. 

 Základové rošty pro přírubové stožáry typu Cp, Dp (resp. Cpo, Dpo) budou provedeny bez 
povrchové úpravy. Závitové tyče budou nad horní části roštu vyčnívat v délce, která postačí 
pro uchycení stožáru + výška podložek + výška matice + záklon stožáru (je-li nutný) + 
ochranné krytky. 

 Po osazení stožáru v záklonu bude mezera mezi roštem a stožárem vylitá zalévací hmotou 
proti zatékání vody. 

 V případě, že stožáry budou sloužit rovněž jako podpory pro VO, může být v určitých 
případech vznesen požadavek na umístění výzbroje VO uvnitř stožáru 

 

Požadavkem DPO je také provést prohlídku a přejímku stožárů technikem DPO ve výrobním 
závodě v černém stavu před jejich zinkováním. Technik  DPO zkontroluje svary a způsob obroušení 
před zinkováním. Při přejímce budou doloženy protokoly o provedené vizuální kontrole svarů - VTPw  
oprávněnou osobou. 

 

e) Zemní práce 

 
Výkopové práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k pádu osob do výkopu a k sesutí stěn. 

K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, nebo ohrazení dvoutyčovým 
zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje 
výkopu.  

Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno provádět pažením v zastavěném území od 
hloubky 1,3 m. Technické požadavky na provedení pažení musí být obsaženy v dodavatelské 
dokumentaci. Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, podkopávání svahů je 
zakázáno. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat 
minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před vstupem 
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pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady na konstrukci 
pažení. 

Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších 1,3 m jsou povinni používat ochrannou přilbu 
a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být 
minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či jakákoliv jiná práce 
na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 
24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem.  

Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným 
osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 1,5 m 
a musí být vybaven zábradlím se zarážkou.  

U vrtných prací se musí zabezpečovat po skončení práce všechny vrty o průměru větším 20 
cm buď zakrytím, nebo ohrazením. 

 
 

f) Průběh výstavby 

 

Při veškerých úpravách trolejového vedení bude nutný beznapěťový stav trolejového 
vedení, proto budou prováděny příslušné výluky trolejbusového provozu. 

Výstavba trakčních stožárů bude koordinována s celou stavbou. Trakční stožáry a přeložka 
trolejového vedení předního nádvoří (stožáry č. 1 až 7) budou realizovány v předstihu před 
výstavbou budov vrátnice a autoškoly. Trakční stožáry a trolejové vedení zadního vjezdu budou 
provedeny před úpravami povrchů předního nádvoří tak, aby bylo možno zadní výjezd používat pro 
plnohodnotný provoz vozovny.  

Při provádění veškerých prací tohoto stavebního objektu budou ke kontrole přizýváni 
zástupci provozovatele – Dopravního podniku Ostrava a.s. k jednotlivým přejímkám částečně 
hotového díla se zápisem do stavebního deníku (každého základu trakčního stožáru) a na veškeré 
kontrolní dny stavby. 

Realizaci příslušných prací na trakčním vedení musí provádět osoby s příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. 100/95 Sb. a zároveň Vyhl. 250/2021 Sb. 

Před uvedením do provozu definitivního stavu trakčního vedení bude provedená revize dle 
ČSN 33 1500 a bude vydán Průkaz způsobilosti určeného technického zařízení. 

Na trakčním vedení bude zaveden zkušební provoz, který navrhujeme v délce 6 měsíců. 

Výstavba bude koordinována s celou stavbou a bude řešena projektem organizace výstavby 
ZOV – Zásady organizace výstavby. 

 

Následná výstavba zpevněných ploch bude probíhat za provozu vozovny – tj. trolejové 
vedení bude pod napětím, proto pracovní výška strojů může být maximálně 4m! 

 

 

g) Podmínky zkušebního provozu 

Podmínky a rozsah zkušebního provozu dle § 7 odstavec 2), písmeno a) až c) podle 
"Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah" se 
stanovují dle dále uvedeného. 

Způsobilost stavby před vydáním kolaudačního souhlasu bude ověřena technicko-
bezpečnostní zkouškou a zkušebním provozem. Technicko-bezpečnostní zkouška se provede 
provedením napěťových a pantografových zkoušek, provozuschopnost a bezpečnost el. zařízení 
bude potvrzena vydáním revizní zprávy. 

 
Věcnou náplň vyhlášky 177/95 Sb. dle §7odstavců a) až d) navrhuje projektant následovně: 
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a) požadavky nezbytné pro zajištění bezpečného provozování dráhy po dobu zkušebního 

provozu:   

 před uvedením dotčené části trolejového vedení do zkušebního provozu bude 
provedena prohlídka, při které budou kontrolovány všechny spoje a armatury a 
dotaženy všechny šrouby, tato prohlídka je součástí výchozí revize dle ČSN 33 1500, 
bude vydána revizní zpráva trolejového vedení a revizní zpráva výhybek 

 bude předložen protokol o funkčních zkouškách výhybek 

 bude předložen protokol izolačního stavu trakčních kabelů 

 bude změřena výška trolejového vedení 

 z tratě budou odstraněny všechny překážky, které zasahují do průjezdného průřezu 

 na dokončené dráze se provede zkouška sjízdnosti a to malou rychlostí a maximální 
traťovou rychlostí 

 při zkoušce malou rychlostí se provede kontrola dovolené výchylky trolejového drátu 
a kontrola spolupráce sběračů s trolejovým vedením 

 izolační stav vedení se zkontroluje změřením svodového proudu pro určení 
izolačního odporu a zkoušku elektrické pevnosti 

 řidiči vozidel budou prokazatelně obeznámeni se zkušebním provozem dle interních 
směrnic provozovatele 

 
 
b) doba trvání zkušebního provozu: 

 navrhuje se doba trvání zkušebního provozu v délce 6 měsíců 

 režim kontrol ve zkušebním provozu bude 1 x 14 dní 
 

Po ukončení zkušebního provozu vypracuje provozovatel protokol o prováděných kontrolách 
a provede vyhodnocení zkušebního provozu. Pokud po dobu zkušebního provozu nebudou zjištěny 
závady, které by bránily dalšímu provozu, zažádá uživatel o uvedení TV do trvalého provozu. 

Závazné doklady k přejímacímu řízení: 

 Dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby umožňující provoz a 
údržbu 

 Revizní zpráva 

 Protokol o technické prohlídce a zkoušce 

 Průkaz způsobilosti UTZ 

 

 

h) Kategorizace odpadů 

Zhotovitel je ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. dle §4 odstavce x) původcem 
odpadů. Zhotovitel - původce odpadů, je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k 
jeho převzetí podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. dle §12.  

 

Dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 vzniknou touto stavbou tyto odpady: 

 
17 01 01 beton 
17 04 01 měď 

  17 04 05 železo a ocel    

  17 04 11 kabely  
17 05 04 zemina a kamení 
16 02 14  vyřazená elektro zařízení    
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Odpadní materiál vzniklý touto stavbou bude ekologicky zlikvidován, nebo bude odvezen na 

skládku, kterou si zajistí zhotovitel, vyjma vytěžených trakčních stožárů, kabelů a demontovaného 
trolejového vedení, které jsou majetkem DPO a budou převezeny do areálu Ústředních dílen DPO 

v Martinově.  
 

 

i) Shrnutí 

  
Veškeré práce musí být provedeny v souladu s ČSN a Vyhláškou MD 177/1995 Sb. a dle 

Zákona o dráhách 266/1994 Sb. Montážní návody jednotlivých komponentů trakčního vedení jsou 
dodávkou výrobce, nebo jsou řešeny v Místním bezpečnostním pracovním předpisu - MPBP 
Dopravního podniku Ostrava a.s. Před uvedením do provozu bude provedená revize dle ČSN 33 
1500 a bude vydán Průkaz způsobilosti určeného technického zařízení. Při provádění veškerých 
prací tohoto stavebního objektu budou ke kontrole přizýváni zástupci provozovatele – Dopravního 
podniku Ostrava a.s. 

Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trakčních stožárů, trakčních skříní  a 
kabelových tras a bude zpracována dokumentace skutečného provedení stavby, která bude 
protokolárně předána DPO a.s. Následně bude vypracován geometrický plán, který bude vložen do 
Katastru nemovitostí na základě smluv o služebnosti (věcných břemenech).  

  

Technické řešení SO 03-8 „Přeložky trakčního vedení DPO“ bylo konzultováno se správcem 
a uživatelem  - Dopravním podnikem Ostrava a.s.   

 odborem dopravní cesta, střediskem vrchní vedení  

 oddělením revize a technická kontrola 

 střediskem doprava trolejbusy 

 střediskem údržba trolejbusy  
 

 

4. Popis navrženého řešení, technických parametrů a jejich zdůvodnění 
ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání 

 

Technické řešení nemá negativní vliv na životní prostředí a vztah k užívání se nemění – 
trakční vedení je v dnešním stavu provozováno a po provedení úprav a doplnění trakčního vedení 
bude dále sloužit svému účelu.  

Stavba nevyžaduje vzhledem ke svému charakteru žádná speciální opatření z hlediska 
protipožární ochrany. Pouze po celou dobu stavby musí být umožněn příjezd hasičské techniky pro 
případ zásahu ke všem objektům dotčených stavbou. Během prací nesmí dojít k poškození ani 
zakrytí požárních hydrantů. Investor je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné 
uzavírky komunikací 14 dní předem na ohlašovnu požárů. 

Během stavby musí být zachován příjezd a přístup k přilehlým objektům a dopravní obsluha 
dotčené oblasti (především příjezd sanitních, požárních a policejních vozů a svoz domovního 
odpadu). 

Pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních všech druhů napětí a v jejich blízkosti se musí 
dodržet základní bezpečnostní předpisy obsažené v ČSN EN 50110-2 ed.2. 

Pro činnost nebo pobyt osob bez elektrotechnické kvalifikace v blízkosti elektrických zařízení 
platí ČSN EN 50110-1 ed.2. 
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Pro pracovníky přicházející do styku s elektrickým zařízením platí Vyhláška č. 50/1978 Sb. 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého baňského úřadu o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice. Pro pracující s elektrickou trakcí platí Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví 
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace. Pro 
obsluhu a práci na trolejovém vedení trolejbusů a tramvají o napětí do 1 kV a pro činnost v blízkosti 
těchto vedení platí ČSN 34 3112. 

V terénu, resp. v místech, kde dochází k souběhům nebo křižování inženýrských sítí, 
případně kde může dojít k výskytu neznámých překážek, je nutno zemní práce provádět s velkou 
opatrností ručně. 

Trasy podzemních inženýrských sítí (u kabelů určení míst spojkování) bude nutno vytýčit 
přímo na místě a jejich polohu určit před započetím zemních prací pomocí měřící techniky. Veškeré 
zemní práce prováděné v souběhu, resp. při křížení cizích zařízení je nutno provádět zásadně za 
odborného dozoru správců dotčených zařízení. 

Vyznačení tras, spojek, stožárů apod. u nově zřizovaného zařízení dle této projektové 
dokumentace musí být výkresově upřesněno a doplněno v rámci zhotovení dokumentace dle 
provedení dodavatelem. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím na živé části (troleji) je provedena dle ČSN 
33 2000-1 ed.2 polohou (výška trolejí nad vozovkou je 5,4 až 5,8 m). 

Ochrana před nebezpečným dotykem na neživých částech (stožárech) je provedena dle ČSN 
33 3516 dvojitou izolací. První izolace je tvořena izolátorem závěsu trolejových drátů. Druhá izolace 
je tvořena smyčkovým izolátorem vloženém v převěsovém lanu. Vzdálenost druhé izolace od 
stožáru bude min. 1,5 m. 

 

 

5. Statická posouzení, jsou-li u některých konstrukcí technickými 
normami a předpisy vyžadována 

 

Statická posouzení a výpočty nebyly provedeny – základ trakčního stožáru byl navržen dle 
statického posudku pro typové základy trakčních stožárů 10/2018 Ing. Ludmilou Rojíčkovou.  

Stavební objekt SO 03.8 nenarušuje stabilitu okolních budov a konstrukcí. 

 

 

6. Kapacitní, hydrotechnické a jiné výpočty potřebné pro zdůvodnění 
navrhovaného řešení 

 

S ohledem na rozsah a charakter stavby nebyly takovéto výpočty potřebné. Jedná se 
doplnění stávajícího provozovaného trakčního vedení vozovny trolejbusů v Ostravě. 

 

 

7. Souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a 
nezavedeného zařízení, souhlas s navrženým řešením, pokud je 
technickými normami a předpisy požadován, 
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Neschválené ani nezavedené zařízení není při stavbě použito. 

 

 

8. Popis výjimek z předpisů, uvedení odchylných řešení od předchozího 
stupně dokumentace, 

 

Stavba nemá výjimky z předpisů.  

Odchylky od předchozího stupně DSP jsou tyto:  

1. Byla doplněna výměna jednoho trakčního stožáru na původním místě: 

o výměna stožáru 501/26 - projekčně stožár označen č. 14  

Takže původně v DSP byla uvedena výstavba celkem 13ks stožárů a dle DPS bude 
vyměněno 14ks. 

2. Byla doplněna napájecí trasa dvou trakčních kabelů v areálu vozovny pro nabíjecí stopu u 
zadního nádvoří. Realizace multikanálové trasy bude v rámci SO IS-1 Oprava inženýrských 
sítí areálu vozovny. 

 

9. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů a uvedení jejich 
závaznosti pro realizaci, popř. při zpracování PD pro provádění stavby 

 

Stavební a technické parametry stavby musí odpovídat základním právním předpisům 
týkajících se staveb dráhy. Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, 
včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů 
platných v době provádění stavby.  

 Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon 

 Zákon 266/1994 Sb.  Zákon o dráhách 

 Zákon 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 

 Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce  

 Zákon 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

 Zákon 250/2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 
zařízení 

 Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

 Nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti  

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Vyhl.177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 
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 Vyhl. 48/1982 Sb.  Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení 

 Vyhl. 309/2006 Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

 Vyhl. 100/1995 Sb.  kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 

 ČSN 33 2000-4-41 Ochrana pře úrazem elektrickým proudem 

 ČSN 37 6754  Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah 

 ČSN 33 3516  Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah 

 ČSN 34 1500  Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická 
trakční zařízení 

 ČSN 34 3112  Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na 
trakčním vedení tramvají a trolejbusů 

 ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání vedení technického vybavení 

 ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné 
požadavky 

 ČSN EN 50110-2       Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky 

 ČSN EN 50119 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Trolejová vedení pro 
elektrickou trakci 

 ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, 
uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 

 a další související zákony, vyhlášky, normy a předpisy 

 

10. Shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení 
odkazu na dokladovou část 

 

Nejsou obsaženy.  

 

11. Shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení 
včetně uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna 
nezbytná projednání 

 

Technické řešení bylo navrženo v souladu s platnými předpisy. 

 

12. Průkaz o zapracování doplňujících průzkumů 

 

Nejsou obsaženy.  
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13. Návaznost na ostatní objekty - průkaz koordinace, popis rozhraní 
jednotlivých objektů, návaznost na jiné - související, cizí, výhledové 
investice, 

 

Výstavba stavebního objektu SO 03.8 bude koordinována s celou stavbou.  

Trakční stožáry a přeložka trolejového vedení předního nádvoří (stožáry č. 1 až 7) budou 
realizovány v předstihu před výstavbou budov vrátnice a autoškoly.  

Trakční stožáry a trolejové vedení zadního vjezdu budou provedeny před úpravami povrchů 
předního nádvoří tak, aby bylo možno zadní výjezd používat pro plnohodnotný provoz vozovny.  

Při veškerých úpravách trolejového vedení bude nutný beznapěťový stav trolejového vedení, 
proto budou prováděny příslušné výluky trolejbusového provozu. 

Na určené trakční stožáry bude v rámci SO 03-6 Přeložka veřejného osvětlení nainstalováno 
veřejné osvětlení. 

V areálu vozovny mohou být trakční stožáry použity pro vedení nadzemních sdělovacích 
kabelů. 

 

Jiné cizí a výhledové investice v lokalitě nejsou známy. 

 

 

14. Na poddolovaných územích průkaz a řešením stavu únosnosti, 

 

Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

 

15. Požadavky na geotechnický monitoring  

 

Stavba po dokončení nevyžaduje geotechnický monitoring. 

 

16. Požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů 

 

Stavba tato měření nevyžaduje. 

 

17. Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

 

Řešení bezbariérovosti není v této stavbě opodstatněné.  

Převážná část trakčních stožárů je budovaná v areálu trolejbusové vozovny, tedy se nejedná 
o stavbu na veřejně přístupném místě.   Nové trakční stožáry mimo areál – č. 1, 10, 12 jsou budovány 
v zeleni, tedy nebudou překážkou v pohybu po chodnících. Veškeré kabelové trasy jsou podzemní 
a nové trakční skříně jsou umístěny v zeleni, mimo přilehlý chodník. 

 


