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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

k projektové dokumentaci 

KYJOV – DDH rozšíření pergoly, dlážděná plocha 
 
 

 
 
 
a) Identifikační údaje: 
 
Identifikační údaje stavby 

Název stavby KYJOV – DDH rozšíření pergoly, dlážděná plocha 

Místo stavby Katastrální území Kyjov [678431] 

Příslušný stavební úřad Stavební úřad Kyjov 

Pozemky stavby Detailní výpis z KN viz přílohy C.2 - Katastrální situační výkres 

Předmět dokumentace Rozšíření zpevněné plochy pro pergolu 

Účel užívání stavby Zpevněné plochy 

 
Údaje o stavebníkovi 

Město Kyjov 

Sídlo Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov 

Kontaktní osoba Roman Pekárek – vedoucí odboru investic 
tel: 778 499 407, e-mail: r.pekarek@mukyjov.cz  
Ing. Adam Zálešák – referent 
tel: 725 434 497, e-mail: a.zalesak@mukyjov.cz  

IČ / DIČ 00285030 / CZ00285030 

Zhotovitel dokumentace 

Firma Projekce DS s.r.o. 

Sídlo kanceláře Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín 

Zodpovědný projektant Ing. Peter Štefančík, tel. 724 152 275, e-mail: projekce.ds@email.cz 
autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. ČKAIT 1003663 

Dokumentaci vypracoval Ing. Petr Škrobáček 

IČ / DIČ 02846471 / CZ02846471 
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b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého stavu 
SO.01 – Rozšíření pergoly 
Pro účely výuky dopravní výchovy a pro obsluhu dopravního zařízení na dětském hřišti je na 
vyvýšeném terénu byl zbudován krytý přístřešek, vzhledem k využívání DDH je navrženo rozšíření 
přístřešku o rozměrech 6*3 m. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné sloupky 160/160 mm, impregnované 
natřeno 2násob.nátěrem, kotvení přes kotvy do beton. patek 7*0,3*0,3*0,8m. Pultová střecha je 
tvořena krokvemi 160/80 se záklopem z dřevěné palubky, pojistné hydroizolace a vrchní vrstvu tvoří 
plechové šablony ( např. RUKKI ), součástí střechy je i oplechování, hromosvod a střešní svod. 
Součástí rozšíření pergoly je i kompletní dodávka elektroinstalace. 
V rámci rozšíření přístřešku jsou v jeho uzavřené části navrženy toalety. Jedná se o dvě kabinky s WC 
mísou a chodbou s umyvadlem. Zástěny kabinek budou provedeny z laminátové dřevotřísky (LTD) tl. 
18 mm. Z téhož materiálu budou vyrobeny i dveře do kabinek, kování bude z nerez oceli. 
Venkovní opláštění je navrženo z dřevoplastových obkladových desek, vnitřní opláštění bude ze 
sádrokartonu, izolaci tvoří minerální vata tl.160 mm.  
Vstupní dveře a boční okna budou plastová v odstínu zlatý dub. 
Stávající opláštění na společné stěně stávající a nové pergoly bude odstraněna, aby vznikl jeden větší 
společný prostor. 
Zbývající část přístřešku je otevřena směrem k hřišti, po zbývajících stranách je opláštění z 
obkladových desek z dřevoplastu. Otevřená část nového a stávajícího přístřešku bude osazena 
bezpečnostní roletou, která v případě nevyužívání budou stačeny a v prostoru mohou být uložena 
např. jízdní kola. 
Podlahu tvoří zámková dlažba tl. 6 cm, kladená do drti fr.4/8 na podkladu ze štěrkodrti tl.20 cm.  
 
SO.02 – Zpevněné plochy 
Rozšíření plochy pro pergolu je navržena pravoúhlá plocha o rozměrech 6,50 x 4,00 m. Ohraničena od 
zeleně bude zapuštěným chodníkovým obrubníkem 100/10/20 osazeným v betonovém loži s patkou.  
Povrch zpevněných ploch u pergoly je navržen z betonové zámkové dlažby tl. 6 cm, kladené do vrstvy 
drti frakce 4/8 tl. 40 mm, podklad tvoří vrstva ŠD 0/32 tl. min. 200 mm. 
 
SO.03 - Přípojka kanalizace 
Nově bude zbudována kanalizační přípojka DN 150 napojená na stávající kanalizační řád, vedený 
krajem vozovky. Napojení na kanalizaci bude provedeno odbornou firmou, navrtáním a osazením 
těsnící manžety. Kanalizační přípojka bude ukončena kanalizační šachtou DN 400 s litinovým 
poklopem, šachta bude osazena v zeleném pásu. Před zahájením výkopových prací bude provedeno 
vytýčení IS. Před zásypem bude proveden zápis o kontrole křížených sítí. 
Přípojka vody: 
Bude využito stávající přípojky, která byla realizována při realizaci první etapy. 
 
c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, 

geotechnický průzkum apod. 
Vzhledem k jednoduchým základovým poměrům nebyl IG průzkum prováděn. Během stavby je nutno 
dosáhnout minimálních hodnot únosnosti zemní pláně (30 MPa), v přídě, že nebude dosaženo 
předepsaných hodnot únosnosti bude situace a způsob sanace konzultován s projektantem. 
 
d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
Poklopy kanalizace, hydrantů či šoupat v úseku stavby budou osazeny do nové nivelety. 
Je důležité, aby zpětný zásyp, byl prováděn po vrstvách max. 30 cm, z vhodného materiálu a řádně 
hutněn, aby v budoucnu nedocházelo k dotvarování a tím i lokálním poruchám, které se prokopírují do 
krytu komunikace. Výška stávajících armatur, šoupat a vpusti budou výškově opraveny do nové 
nivelety krytu povrchu. 
Zpevněné plochy jsou navržena tak, aby plynule navazovala na stávající zpevněné plochy. 
 
e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 
Návrh zpevněných ploch vychází z TP 170. 
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Konstrukce chodníku a zpevněných ploch 
Betonová zámková dlažba DL 6 60 mm 

Lože z drti 4/8 L 40 mm 

Štěrkodrť 0/32 alt. betonový recyklát 0/32 ŠD 0/32 min. 200 mm 

Celkem min. 300 mm 

 
f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 
Odvod dešťové vody ze střechy bude odveden do stávající zasakovací jámy.  

Odvodnění povrchu zpevněné plochy u pergoly bude příčným sklonem 1,0 % odveden na přilehlý 

terén, kde bude voda zasakovat. 

 
g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 

informace a dopravní telematiku 
Svislé a vodorovné dopravní značení 
Nové svislé dopravní značení ani vodorovné dopravní značení není navrženo. Stávající dopravní 

značení bude ponecháno beze úpravy, a tedy zůstává v platnosti.  

 

Přechodné dopravní značení 
V blízkosti stavby na místních komunikacích bude osazena značka A22 s doplňkovou tabulkou E12 – 
Pozor, výjezd vozidel ze stavby. V obou směrech komunikace 20 m před místem stavby. Detailní 
návrh přechodného dopravního značení nechá vypracovat dodavatel stavby, který návrh nechá 
odsouhlasit na příslušném dopravním inspektorátu. 
 
h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 
Zemní práce: 
Před započetím prací bude provedeno odstranění ornice. Výkopy budou prováděny strojně a ručně. 
Ruční provádění bude v místech křížení inženýrských sítí. V místech zásypu rýh musí být dosaženo 
relativní hutnosti ID = 0,8 – 0,9 u zemin nesoudržných, resp. PS 102 % u zemin soudržných. Před 
dokončením stavebních prací bude provedeno rozprostření ornice v tl. 100 mm a osetí travním 
semenem.  
Projektant upozorňuje, že poloha všech inženýrských sítí je pouze informativní a před 
zahájením zemních prací je nutno, aby investor zajistil vytyčení všech podzemních   
inženýrských sítí, které se v uvedené lokalitě nacházejí, řádné označení sítí a označení jejich 
průběhu v terénu během výstavby. Současně je třeba dbát všech podmínek vyjádření 
jednotlivých správců. Při provádění projektové dokumentace nebyla výšková ani směrová 
poloha jednotlivých inženýrských sítí ověřována. Dokumentace se zákresy vedení 
inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres, do situace jsou zakresleny rozvody 
inženýrských sítí, které byly známy.  

Vytyčení: 
Vytyčovací body zpevněných ploch a kanalizační přípojky jsou uvedeny v situačním výkrese. Vytyčení 
a zajištění těchto bodů je plně v režii zhotovitele. 

Kvalitativní podmínky: 
Veškeré kvalitativní podmínky, které je nutno při stavbě dodržet jsou uvedeny v „Technických 
kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací“ (TKP), vydaných Ministerstvem dopravy. 
Zejména se jedná o kapitoly č.1 – Všeobecně, č.4 – Zemní práce a č.5 – Podkladní vrstvy. Technická 
pravidla pro kontrolu provedení zemní pláně jsou specifikována v TP 77 a ČSN EN 13286 a 
ČSN 73 6133. Stavební materiály, stavební směsi a hotové vrstvy se ověřují zkouškami průkazními, 
kontrolními výrobními a přejímacími. Za výsledek průkazních zkoušek kameniva, asfaltu a dalších 
materiálů se považuje osvědčení o jakosti výrobku. Kontrolní zkoušky materiálů ověřují shodu 
vlastností s požadavky průkazních zkoušek. Přejímacími zkouškami se porovnává skutečný stav se 
stavem navrhovaným. 

Vliv stavby na životní prostředí: 
Během výstavby nesmí dojít ke znečistění povrchu půdy a podzemní vody zejména únikem ropných 
látek, pohonných hmot a olejů při provozu stavebních strojů a při doplňování nebo výměně PHM. 
Technický stav stavebních strojů, možnost úniku PHM a olejů je nutné kontrolovat denně. Při výjezdu 
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stavebních strojů či nákladních aut z terénu na místní komunikace nebo státní silnice je třeba 
zabezpečit, aby nedocházelo ke znečisťování vozovek bahnem či stavebními hmotami. 

Bezpečnost práce: 
Při stavbě musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy, které určují technologické 
postupy při provádění jednotlivých druhů prací.  

● Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mino pracovněprávní vztahy 

● Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
● Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi 
● Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. 
● Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
● Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
● Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 
● ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
 
i) Vazba na případné technologické vybavení 
Vnitřní rozvody kanalizace pergoly budou napojeny na navrženou kanalizační přípojku. 
 
j) Závěr: 
Podmínkou ukončení stavby je prokázání realizace dle projektu a předání všech prací bez vad a 
nedodělků. Veškeré zasypávané konstrukce musí být zaměřeny polohově i výškově. Součástí 
předání je i předání všech dokladů o jakosti materiálů, provedených zkouškách, geodetickém 
zaměření a dokumentace skutečného provedení. 

 
 
Vypracoval: Ing. Petr Škrobáček   ...................................................................... 
V Hodoníně, červen 2022 
 

 

 
 


